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I.01 ANTECEDENTS.          

 
L’any 2012, concretament entre els mesos d’agost i octubre, els Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal de la Selva, previ encàrrec de l’Ajuntament de Riudellots, van redactar el “projecte 
d’arranjament de l’asfaltatge del polígon industrial de Riudellots de la Selva” (ref. 4912). 

Ateses la dimensió del polígon en qüestió i, per tant, l’abast del projecte, aquest ja es va 
preveure en base a diferents sectors que es poguessin executar de manera autònoma i 
diferida en el temps. 

A tals efectes, el projecte contemplava els següents sectors d’actuació: 

• Sector 1. Avinguda del Mas Vilà. 

• Sector 2. Avinguda Mas Pins. 

• Sector 3. Avinguda Mas Pins. 

• Sector 4. Avinguda dels Països Catalans. 

• Sector 5. C/. Ginesta. 

• Sector 6. Avinguda del Mas Vilà. 

• Sector 7. Avinguda del Mas Vilà. 

• Sector 8. C/.Mòdega. 

• Sector 9. C/. Onyar. 

 

A dia d’avui ja resten només per executar els sectors 1 i 9. 

Ha estat durant l’execució en vàries fases dels diferents sectors, varis anys després de la 
redacció i aprovació del projecte d’obres corresponent, quan s’ha posat de manifest que la 
deterioració general i puntual dels vials en qüestió era sensiblement superior a la que s’havia 
previst en el moment de la redacció del projecte resultant per tant, insuficients, les mesures 
preventives que en ell s’hi definien. 

La obligació d’executar amb garanties suficients les obres dels sectors 2, 3 i 7 va comportar 
l’ampliació de les mesures correctores necessàries el que va suposar, lògicament, un 
increment del pressupost d’execució de les obres. 

Així doncs, per tal d’evitar que això torni a succeir durant l’execució dels sectors 1 i 9 s’ha 
cregut necessari de dur a terme la oportuna modificació del projecte en qüestió (limitat 
només als sectors que resten pendents d’executar) per tal d’incloure-hi totes les mesures 
correctives necessàries en funció de l’estat real i actual d’aquests carrers.  
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I.02 MEMÒRIA DESCRIPTIVA.        
 

I.02.01. GENERALITATS.         
 
El terme municipal de Riudellots de la Selva, amb una extensió de 13,38 km2 , es troba situat 
a la conca mitjana de l’Onyar a 98 metres d’altitud. Situat al sector nord de la comarca de la 
Selva, limita amb Vilobí d’Onyar (W), amb Caldes de Malavella (S) i amb els municipis que 
pertanyen al Gironès de Campllong i St. Andreu Salou (E) i d’Aiguaviva i Fornells de la Selva (N). 
Riudellots es caracteritza per ser un poble entre rius, entre els quals destaca l’Onyar, que dins 
del municipi rep diferents afluents. 

El territori és en part pla, dedicat al conreu, i en part ondulat, on hi ha boscos de pins i roures i 
algun alzinar. La nombrosa població disseminada es distribueix entre els veïnats de la 
Torreponsa, l’Hostal Nou, Can Calderó, l’Estació, Can Buixó, el Regàs, la Pequenya i les 
urbanitzacions de Can Jordi, el Mas Joals i Ponent Residencial.  

D’altra banda, la seva privilegiada situació, a cavall entre Girona i Barcelona, i especialment 
l’enclavament al bell mig d’un important nucli de comunicacions (aeroport, carretera N-II, Eix 
Transversal, Autopista AP-7, línia ferroviària Barcelona-Portbou, ...) ha influenciat el 
desenvolupament d’un important polígon industrial iniciat a la dècada dels 70 per un grup 
d’empresaris gironins. Entre 1977 i 1987 es va configurar la promotora del polígon, Polingesa, i 
al novembre de 1977 es va aprovar el Pla Parcial del Polígon. Tot plegat ha donat com a 
resultat un significatiu creixement de la població, juntament amb la construcció de noves 
urbanitzacions i nous serveis. 

Riudellots de la Selva amb 2.026 habitants en el cens de 2014, ha sofert una important 
dinàmica de creixement amb un increment de població de més del 22 % en els últims anys, 
degut majoritàriament al desenvolupament de l’economia, i a la seva privilegiada situació, a 
cavall entre Girona i Barcelona, i especialment per estar al bell mig d’un important nucli de 
comunicacions: aeroport, carretera N-II, Eix Transversal, Autopista A-7 i estació de tren RENFE. 
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I.02.02. DADES PRÈVIES.         
 
El polígon industrial de Riudellots de la Selva, un dels més importants del que podríem arribar 
a considerar com àrea metropolitana de Girona, es divideix en tres sectors (Ponent, Central i 
Llevant) quedant tots ells comunicats per l’avinguda Mas Pins que és la via principal que els 
travessa. 

Al ser un polígon amb molta activitat i on s’ubiquen (ubicaven) aproximadament unes 200 
empreses, existeix una gran quantitat de trànsit pesat per la qual cosa l’aglomerat asfàltic ha 
quedat malmès en alguna de les seves zones i, per tant, els responsables municipals del 
consistori han decidit de preveure’n l’arranjament, principalment en els sectors del polígon 
Central i de Llevant on la degradació del ferm és més evident. 
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I.02.03. OBJECTIUS.          
 
Els objectius i finalitat de la redacció d’aquest projecte no són altres que establir i definir els 
paràmetres tècnics i econòmics que han de regir les obres d’arranjament i reparació de 
l’asfaltatge dels sectors 1 i 9 del polígon industrial de Riudellots de la Selva, els quals es 
corresponen amb un tram de l’Avinguda Mas Vilà i el carrer Onyar i són els únics que resten 
per executar dels 9 sectors contemplats en origen en el projecte de l’any 2012. 

Per tant, amb aquesta finalitat s’incorporen al present projecte tots els elements gràfics, 
numèrics i descriptius necessaris per a definir a nivell constructiu i valorar a nivell econòmic el 
conjunt d’aquestes obres, incloses les mesures correctives que ha estat necessari d’afegir un 
cop actualitzat l’estat actual dels carrers a la realitat vigent (veure apartat d’antecedents).  

És així doncs, que integren el present projecte els documents següents: 

• Memòria descriptiva i tècnica. 

• Valoració dels treballs d’execució necessaris. 

• Documentació gràfica definitòria de les obres i del disseny viari. 

• Altres documents tècnics i/o administratius necessaris (plecs de condicions, estudi de 
seguretat,...) 

Cal assenyalar també que el projecte únicament afecta a vials existents de manera que tota 
la zona on està previst actuar es pot entendre de titularitat pública. 

Així mateix, es fa constar que les obres que es descriuen a continuació constituiran, un cop 
finalitzades, una obra complerta susceptible de ser lliurada a l’ús general i públic que li 
correspon. Aquesta condició és vàlida tant per l’execució complerta de global del projecte 
com per l’execució individualitzada de cadascun dels sectors que el propi projecte ja 
contempla. 
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I.02.04. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.    
 

I.02.04.01.-  DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL. 

El polígon industrial de Riudellots, de notable superfície i amb un nivell elevat de trànsit de 
vehicles pesats, presenta, gairebé de manera generalitzada, nombroses zones en què el 
paviment asfàltic es troba força deteriorat, amb nombrosos flonjalls i zones molt degradades. 

Partint d’aquest mal estat i atesa la voluntat municipal de preveure’n la seva reparació, s’ha 
plantejat la present modificació de projecte per definir les actuacions que s’han de realitzar 
als sectors 1 i 9 del projecte original, ja que l’estat actual d’aquests carrers està molt més 
degradat de com es preveia en el projecte redactat l’any 2012.  

Atès que el projecte només contempla la reparació superficial de la part dels vials emprada 
per a la circulació i aparcament, no es preveu que aquestes actuacions afectin a cap tipus 
d’instal·lació existent tret de l’arranjament i reajustament de tapes i arquetes al nou nivell del 
paviment reparat. 

A continuació s’adjunta, de manera individualitzada, una breu descripció de l’estat actual de 
cadascun dels sectors previstos en aquesta modificació de projecte: 

Sector 1: 

Es correspon amb el tram de l’Avinguda del Mas Vilà comprès entre la rotonda amb la 
C-25 al costat sud i en sentit nord fins a la rotonda de trobada amb l’Avinguda del Mas 
Pins. 

Aquest tram respon a una superfície de 6.973,00 m² i una longitud de 650 ml que 
actualment es troba pavimentada. El vial és de dos sentits format per un carril per 
banda i aparcaments en filera i voreres als dos costats. La dimensió total del vial 
asfaltat és de 10 metres d’amplada (5 m per carril). Les voreres en aquest tram són de 
2 m cadascuna (no s’ha previst d’actuar-hi). 

El paviment de la calçada d’aquest sector es troba puntualment malmès, amb flonjalls 
concentrats principalment al tram més proper a la rotonda de la C-25. 

 

Sector 9: 

Es correspon amb el tram circular del carrer Onyar que s’inicia a partir de la rotonda de 
trobada amb  l’Avinguda del Mas Pins i transcorre en sentit Nord fins a fer la volta 
circular i tornar de nou a l’ esmentada rotonda. 

Aquest tram té una superfície de 14.443,00 m² i una longitud de 1.500 ml que 
actualment es troba pavimentada. El vial és de dos sentits format per un carril per 
banda, un aparcament en filera en un dels costats i voreres als dos costats. La 
dimensió total del vial asfaltat és de 9 metres d’amplada, essent 2 metres d’amplada 
la zona d’aparcaments en filera ubicats en un dels costats, quedant per tant 7 metres 
de vial de transit (3,50 m per carril). Les voreres en aquest tram són de 2 m cadascuna  
(no s’ha previst d’actuar-hi). 
 
El paviment de la calçada d’aquest sector es troba puntualment malmès, amb flonjalls 
situats als extrems del sector, i amb reductors de velocitat també malmesos degut al 
pas de vehicles pesats i, possiblement també, a un mal dimensionament. 
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I.02.04.02.-  ÀMBIT D’ACTUACIÓ i SUPERFÍCIES. 

De la descripció anterior de l’estat actual dels carrers que configuren cadascun dels sectors, 
se’n desprèn el següent quadre resum amb les superfícies d’actuació previstes per a 
cadascun dels àmbits: 

  Superfície Longitud 

Sector 1  6.973,00 m2.  650 ml. 

Sector 9      14.443,00 m2.          1.500 ml. 

TOTAL     21.416,00 m2.         2.150 ml. 

 

I.02.04.03.-  CRITERIS TÈCNICS i CONSTRUCTIUS DE L’ACTUACIÓ. 

Criteris generals. 

Afermat i pavimentació. 

En ambdues fases no es justifica la secció donat que es tracta de tasques de 
reasfaltatge i de reparacions puntuals de flonjalls on es desconeix quin és el material i 
gruix de la sub-base.  

Gestió dels residus: 

El residus que es generaran durant l’execució de les obres s’agrupen bàsicament en 
dos grups, en funció del seu origen: residus de fressat i residus de demolició. 

El present projecte contempla actuacions diferents per a la gestió dels residus, 
depenent del tipus de residus de què es tracti:  

• Residus de fressat: 

El projecte no preveu cap partida pressupostària per a la gestió dels residus que 
es generen amb el fresatge, atès que es tracta d’un àrid excel·lent per a utilitzar 
com a subbase, ja sigui sol o barrejat amb tot-ú artificial o àrid provinent de 
cantera. 

Això suposa que a la pràctica aquest àrid és emprat per la mateixa empresa ja 
sigui en la mateixa obra o en d’altres de properes per la qual cosa s’ha entès 
que no resultava convenient d’atorgar un cost econòmic a una tasca que pot 
generar un reaprofitament de material. 

• Residus de demolició: 

Per a la reparació dels flonjalls i la rehabilitació integral de l’Avinguda del Mas 
Vilà, és necessari enderrocar el paviment existent en mal estat i excavar fins a la 
profunditat necessària per a construir el nou paquet de ferm.  

Aquesta demolició i excavació del paquet de ferm generaran dos tipus de 
residus a tractar separadament: 

o els residus procedents de la demolició del paviment que es traslladaran 
a un dipòsit autoritzat de residus de la construcció. 
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o Les terres procedents de l’excavació que es traslladaran a un abocador 
de terres autoritzat. 

 

Altres 

Tal i com ja s’ha especificat anteriorment el present projecte preveu la reparació 
superficial de la zona de la calçada en els diferents vials per la qual cosa no es 
contempla cap tipus d’incidència respecte d’instal·lacions ni estructures existents més 
enllà de l’adaptació de tapes d’arquetes i registres a la nova rasant. 

 

Criteris particulars aplicats a cada sector. 

A més a més dels criteris generals descrits, en cadascun dels sectors s’aplicaran els 
criteris particulars següents: 

 

SECTOR 1: 

El sector 1 es correspon amb el tram de l’Avinguda del Mas Vilà comprès entre la 
rotonda amb la C-25 al costat sud i en sentit nord fins a la rotonda de trobada amb 
l’Avinguda del Mas Pins. 

En aquest sector, el projecte hi contempla la reparació puntual dels flonjalls més 
acusats així com el reasfaltatge integral de la capa de rodadura, per a la qual cosa 
s’hi ha previst les següents actuacions: 

• Reasfaltatge de calçada 

La solució adoptada per el present projecte per a reparar la calçada de 
l’Avinguda Mas Pins requereix de les accions següents: 

o Fressat del paviment asfàltic actual en els dos laterals, amb una 
amplada de 2,50 mts. i un gruix variable entre 0 i 4 cms. per tal de 
poder fer una millor entrega entre les rigoles laterals i la nova capa 
d’asfalt. 

o Aplicació del reg d’adherència amb emulsió bituminosa aniònica, amb 
dotació mínima de 1 kg/m2. 

o Aplicació del paviment asfàltic en una capa de 6 cm de gruix 
d’aglomerat asfàltic en calent, tipus AC16 SURF 50/70D. 

Aquestes tasques també han d’incloure l’aixecament de tapes de xarxa de serveis 
públics existents. 

• Reparacions de flonjalls. 

La solució adoptada per el present projecte per a reparar puntualment els 
principals flonjalls detectats en aquest sector passa per dur-hi a terme les accions 
següents: 

o Demolició de paviment asfàltic actual en tota la superfície del tram 
malmès. 
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o Excavació de 15 a 20 cm de gruix per a eliminar la part de subbase 
que ha cedit. 

o Repàs, millora i compactació del terreny existent fins al 95% PM. 

o Aplicació d’una base de formigó HM20/B/20/I de 20 cm de gruix (a 
enrasar amb el paviment actual). 

o Aplicació del reg d’adherència amb emulsió bituminosa aniònica, amb 
dotació mínima de 1 kg/m2 (conjuntament amb tota la superfície del 
vial). 

o Aplicació del paviment asfàltic en una capa de 6 cm de gruix 
d’aglomerat asfàltic en calent, tipus AC16 SURF 50/70D (conjuntament 
amb tota la superfície del vial). 

• Reposició i millora de senyalització horitzontal. 

El present projecte, d’acord amb les voluntats municipals, contempla també la 
reposició de la senyalització horitzontal en tota la zona a intervenir. Aquestes 
tasques es realitzaran segons indicacions de la direcció facultativa de les obres. 

Els materials emprats així com llurs dosificacions hauran de complir amb les 
prescripcions que s’indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
obres de carreteres, camins i ponts. 

• Formació de reductors de velocitat 

En el sector 1 hi ha dues bandes reductores de velocitat de 3,5 mts. d’amplada 
que s’ha previst de refer íntegrament atès que en la seva geometria actual 
malmeten la part inferior dels vehicles que hi transiten. 

Aquests reductors de velocitat s’enderrocaran i es construiran de nou amb un 
amplada mínima de 4 mts. d’acord amb el detall constructiu inclòs en els plànols 
adjunts. 

 

SECTOR 9: 

El sector 9 es correspon amb el tram circular del carrer Onyar que s’inicia a partir de la 
rotonda de trobada amb  l’Avinguda del Mas Pins i transcorre en sentit Nord fins a fer la 
volta circular i tornar de nou a l’ esmentada rotonda. 

En aquest sector, el projecte hi contempla la reparació puntual dels flonjalls més 
acusats així com el reasfaltatge integral de la capa de rodadura, per a la qual cosa 
s’hi ha previst les següents actuacions: 

• Reasfaltatge de calçada 

La solució adoptada per el present projecte per a reparar la calçada del carrer 
Onyar requereix de les accions següents: 

o Fressat del paviment asfàltic actual en els dos laterals, amb una 
amplada de 2,50 mts. i un gruix variable entre 0 i 4 cms. per tal de 
poder fer una millor entrega entre les rigoles laterals i la nova capa 
d’asfalt. 
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o Aplicació del reg d’adherència amb emulsió bituminosa aniònica, amb 
dotació mínima de 1 kg/m2. 

o Aplicació del paviment asfàltic en una capa de 6 cm de gruix 
d’aglomerat asfàltic en calent, tipus AC16 SURF 50/70D. 

Aquestes tasques també han d’incloure l’aixecament de tapes de xarxa de serveis 
públics existents. 

• Reparacions de flonjalls. 

La solució adoptada per el present projecte per a reparar puntualment els 
principals flonjalls detectats en aquest sector passa per dur-hi a terme les accions 
següents: 

o Demolició de paviment asfàltic actual en tota la superfície del tram 
malmès. 

o Excavació de 15 a 20 cm de gruix per a eliminar la part de subbase 
que ha cedit. 

o Repàs, millora i compactació del terreny existent fins al 95% PM. 

o Aplicació d’una base de formigó HM20/B/20/I de 20 cm de gruix (a 
enrasar amb el paviment actual). 

o Aplicació del reg d’adherència amb emulsió bituminosa aniònica, amb 
dotació mínima de 1 kg/m2 (conjuntament amb tota la superfície del 
vial). 

o Aplicació del paviment asfàltic en una capa de 6 cm de gruix 
d’aglomerat asfàltic en calent, tipus AC16 SURF 50/70D (conjuntament 
amb tota la superfície del vial). 

• Reposició i millora de senyalització horitzontal. 

El present projecte, d’acord amb les voluntats municipals, contempla també la 
reposició de la senyalització horitzontal en tota la zona a intervenir. Aquestes 
tasques es realitzaran segons indicacions de la direcció facultativa de les obres. 

Els materials emprats així com llurs dosificacions hauran de complir amb les 
prescripcions que s’indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
obres de carreteres, camins i ponts. 

• Formació de reductors de velocitat 

En el sector 9 hi ha una banda reductora de velocitat de 3,5 mts. d’amplada que 
s’ha previst de refer íntegrament atès que en la seva geometria actual malmet la 
part inferior dels vehicles que hi transiten. 

Aquest reductor de velocitat s’enderrocarà i es construirà de nou amb un amplada 
mínima de 4 mts. d’acord amb el detall constructiu inclòs en els plànols adjunts. 
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I.02.04.04.-  PRINCIPALS CANVIS INTRODUÏTS. 

En relació al projecte prèviament redactat l’any 2012 per a la totalitat del polígon industrial, 
atès el major grau de degradació que presenten actualment els vials que resten per reparar, 
ha calgut introduir-hi algunes modificacions que bàsicament passen per haver convertit 
mesures preventives en mesures correctives. 

Sector per sector, els principals canvis introduïts són els següents: 

SECTOR 1: 

Ha calgut introduir-hi la reparació puntual de fins a 1.242,00 m2 de flonjalls el que ha 
suposat un sobrecost per a aquest sector, comparant els pressupostos d’execució 
material, de 12.220,14€ (+ 18,86%). 

SECTOR 9: 

En aquest sector ha calgut introduir-hi la reparació puntual de fins a 903,00 m2 de 
flonjalls el que ha suposat un sobrecost, comparant els pressupostos d’execució 
material, de 16.189,32€ (+ 12,06%). 

Així doncs, en conjunt, la present modificació comporta, justificadament, un increment del 
pressupost previst l’any 2012 de més de 28.400€ (en execució material) el que suposa un 
percentatge de l’ordre del 30,92%, increment de tal magnitud que ha fet indispensable la 
modificació del projecte abans d’iniciar-ne la seva licitació.  
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I.02.05. PRESSUPOST.          
 

Així doncs, conforme al que s’ha exposat, el nou pressupost d’execució material que s’esdevé 
de la “Modificació del projecte d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de 
Riudellots de la Selva en els sectors 1 i 9” passa a ser de DOS-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA EUROS i SETANTA-CINC CÈNTIMS (227.360,75€). 

Conseqüentment, el pressupost total d’execució per contracte que inclou també les 
despeses generals, el benefici industrial i l’impost sobre el valor afegit puja a la quantitat final 
de TRES-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS i SETANTA-CINC CÈNTIMS 
(327.376,75€) d’acord amb la relació següent: 

 
 
Pressupost per Contracte. 

 

  

Pressupost d’execució material = 227.360,75 € 

+ 13% Despeses Generals = + 29.556,90 € 

+ 6% Benefici Industrial = + 13.641,65 € 
  
Total sense IVA 270.559,30 € 
  

+ 21% IVA = + 56.817,45 € 
  
Total Pressupost per Contracte (Pec) 327.376,75 € 
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I.02.06. INICIATIVA i ENCÀRREC.        
 

El present projecte es redacta prèvia petició de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i s’inclou 
en l’encàrrec que aquest ha fet als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva per a la 
“Modificació del Projecte d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de 
la Selva, Sectors 1 i 9 ” en els termes exposats a la present memòria. 

Així mateix, si bé el projecte ha estat coordinat i encapçalat per l’arquitecte Toni Redorta 
Masaló (num. col.legiat 37.503/9) en la seva qualitat d’arquitecte dels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal de la Selva, en les tasques de redacció del mateix hi han participat també 
l’arquitecta tècnica Núria Freixa Jou així com la resta de personal tècnic i administratiu que 
configuren el conjunt de l’àrea. 

 

Santa Coloma de Farners, octubre de 2017 

 
 
 
 

 
Toni Redorta Masaló 
Arquitecte dels 
Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva 
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I.03 MEMÒRIA TÈCNICA.        
 
I.03.01.  CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES.     
 
I.03.01.01.-  CARACTERÍSTIQUES ACTUALS. 

 

Traçat i condicions. 

Tal i com ja s’ha assenyalat anteriorment el present projecte afecta tan sols a una part 
del polígon industrial de Riudellots, concretament els sectors 1 i 9 que en conjunt 
suposen una superfície total de 21.416 m2. 

L’amplada mitja dels vials afectats és d’aproximadament 10 mts, sempre amb 
calçada central de doble direcció i aparcaments en paral·lel a banda i banda del 
carrer. 

Actualment tot el polígon està pavimentat però l’acabat de les calçades està força 
malmès en alguns punts sense cap mena de dubte com a conseqüència de la gran 
activitat del sector i de l’important trànsit de vehicles pesats que han de suportar els 
seus vials. 

 

Xarxa de clavegueram. 

Si bé el sector disposa de xarxa separativa d’aigües residuals i d’aigües pluvials cal 
assenyalar que el present projecte de reparació, eminentment superficial, només 
comporta l’afectació de les tapes i arquetes de registre que caldrà reubicar a la nova 
rasant del carrer. 

 

Xarxa de Baixa i/o Mitja Tensió. 

Atesa la tipologia de l’actuació a realitzar, de reparació superficial de la calçada sense 
afectació de voreres, no cal contemplar cap tipus d’afectació a la xarxa de baixa i 
mitja tensió 

 

Xarxa d’enllumenat públic. 

Atesa la tipologia de l’actuació a realitzar, de reparació superficial de la calçada sense 
afectació de voreres, no cal contemplar cap tipus d’afectació a la xarxa d’enllumenat 
públic. 

 

Xarxa d’aigua potable. 

Atesa la tipologia de l’actuació a realitzar, de reparació superficial de la calçada sense 
afectació de voreres, no cal contemplar cap tipus d’afectació a la xarxa d’aigua 
potable. 
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Afectacions a serveis de tercers. 

Atesa la tipologia de l’actuació a realitzar, de reparació superficial de la calçada sense 
afectació de voreres, no cal contemplar tampoc cap tipus d’afectació a tercers. 

No obstant això, com  a principi de precaució i criteri de seguretat, el contractista 
responsable de l’execució d’aquestes obres haurà d'estar sempre en comunicació 
amb les empreses subministradores i/o distribuïdores dels diferents serveis especialment 
per si durant l’execució de  les obres s’haguessin de dur a terme tasques de reparació, 
desviació o protecció d’algun d’aquests serveis. 

En qualsevol cas es respectaran les determinacions al respecte de la Direcció 
Facultativa de l’obra. 

 

I.03.01.02.-  DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 

 

Les obres que es pretenen realitzar preveuen, a grans trets, les actuacions següents: 

• Reasfaltatge de calçada 

La solució adoptada per el present projecte per a reparar les calçada dels vials 
contemplats en el projecte requereix de les accions següents: 

o Fressat del paviment asfàltic actual en els dos laterals, amb una 
amplada de 2,50 mts. i un gruix variable entre 0 i 4 cms. per tal de 
poder fer una millor entrega entre les rigoles laterals i la nova capa 
d’asfalt. 

o Aplicació del reg d’adherència amb emulsió bituminosa aniònica, amb 
dotació mínima de 1 kg/m2. 

o Aplicació del paviment asfàltic en una capa de 6 cm de gruix 
d’aglomerat asfàltic en calent, tipus AC16 SURF 50/70D. 

Aquestes tasques també han d’incloure l’aixecament de tapes de xarxa de serveis 
públics existents. 

• Reparacions de flonjalls. 

La solució adoptada per el present projecte per a reparar puntualment els 
principals flonjalls detectats en cadascun dels sectors passa per dur-hi a terme les 
accions següents: 

o Demolició de paviment asfàltic actual en tota la superfície del tram 
malmès. 

o Excavació de 15 a 20 cm de gruix per a eliminar la part de subbase 
que ha cedit. 

o Repàs, millora i compactació del terreny existent fins al 95% PM. 

o Aplicació d’una base de formigó HM20/B/20/I de 20 cm de gruix (a 
enrasar amb el paviment actual). 

o Aplicació del reg d’adherència amb emulsió bituminosa aniònica, amb 
dotació mínima de 1 kg/m2 (conjuntament amb tota la superfície del 
vial). 
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o Aplicació del paviment asfàltic en una capa de 6 cm de gruix 
d’aglomerat asfàltic en calent, tipus AC16 SURF 50/70D (conjuntament 
amb tota la superfície del vial). 

• Formació de reductors de velocitat. 

En els sectors  hi ha  bandes reductores de velocitat de 3,5 mts. d’amplada que 
s’ha previst de refer íntegrament atès que en la seva geometria actual malmet la 
part inferior dels vehicles que hi transiten. 

Aquests reductors de velocitat s’enderrocaran i es construiran de nou amb un 
amplada mínima de 4 mts. d’acord amb el detall constructiu inclòs en els plànols 
adjunts. 

• Reposició i millora de senyalització horitzontal. 

El present projecte, d’acord amb les voluntats municipals, contempla també la 
reposició de la senyalització horitzontal en tota la zona a intervenir. Aquestes 
tasques es realitzaran segons indicacions de la direcció facultativa de les obres. 

Els materials emprats així com llurs dosificacions hauran de complir amb les 
prescripcions que s’indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
obres de carreteres, camins i ponts. 

 

 

 

I.03.01.03.-  PREVISIONS D’EXECUCIÓ A TENIR EN COMPTE. 

 

Enderrocs 

Es tindrà especial cura en disposar des del primer moment la senyalització d'avís 
corresponent amb tanques i senyals lluminoses durant la nit. Així mateix es procurarà no 
afectar cap tipus d’instal·lació. 

Una vegada acotada la zona d’actuació i realitzades les feines marcades seguint les 
prescripcions de seguretat, s'efectuarà el fressat  de la base actual, amb el 
corresponent trasllat de la runa sobrants a un abocador autoritzat. S’enderrocaran així 
mateix les bandes reductores de velocitat que existeixen actualment. 

Les operacions necessàries durant aquest procés es realitzaran amb totes les mesures 
de seguretat necessàries per tal d’evitar tot tipus de danys i accidents.  

 

Instal·lacions i xarxes de serveis afectats.. 

Abans de l’inici efectiu de les obres caldrà comprovar i corroborar la no existència de 
cap tipus de serveis i tenir localitzades totes les tapes de les diferents arquetes i pous 
existents per tal de preveure el seu posterior anivellament a la cota de la rasant 
definitiva. 
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Pavimentació. 

En l’annex 2 “Justificació del paviment” es justifica el paquet de ferm escollit per als 
arranjaments de l’asfaltatge del polígon industrial de Riudellots de la Selva, sectors 1 i 9. 

Per dimensionar la calçada, s’han tingut en compte les següents normes: 

• l’Ordre d’Estudi i les indicacions de la Norma 3.1-IC “Traçat” de la Instrucció de 
Carreteres del Ministeri de Foment. 

• Norma 6.1-IC “Seccions de ferm” annexada a l’Ordre Ministerial FOM/3460/2003 
del Ministeri de Foment, de data 28 de novembre (BOE 12-12-03), així com les 
directrius de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

• Circular 01/09 de 15 de maig de 2009 de la Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya sobre l’adaptació de normes europees 
harmonitzades en matèria de mescles bituminoses en calent. 

 

Senyalització provisional. 

S'hauran d'assenyalar adequadament les desviacions de tràfic i protecció de rases que 
l’execució d’aquestes obres pugui comportar. 

Les rases es protegiran i s'assenyalaran amb tanques i senyals lluminosos adequats 
durant la nit. 

 

Gestió dels residus. 

El residus que es generaran durant l’execució de les obres s’agrupen bàsicament en 
dos grups, en funció del seu origen: residus de fressat i residus de demolició. 

El present projecte contempla actuacions diferents per a la gestió dels residus, 
depenent del tipus de residus de què es tracti:  

• Residus de fressat: 

El projecte no preveu cap partida pressupostària per a la gestió dels residus que 
es generen amb el fresatge, atès que es tracta d’un àrid excel·lent per a utilitzar 
com a subbase, ja sigui sol o barrejat amb tot-ú artificial o àrid provinent de 
cantera. 

Això suposa que a la pràctica aquest àrid és emprat per la mateixa empresa ja 
sigui en la mateixa obra o en d’altres de properes per la qual cosa s’ha entès 
que no resultava convenient d’atorgar un cost econòmic a una tasca que pot 
generar un reaprofitament de material. 

• Residus de demolició: 

Per a la reparació dels flonjalls, és necessari enderrocar el paviment existent en 
mal estat i excavar fins a la profunditat necessària per a construir el nou paquet 
de ferm.  

Aquesta demolició i excavació del paquet de ferm generaran dos tipus de 
residus a tractar separadament: 
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o els residus procedents de la demolició del paviment que es traslladaran 
a un dipòsit autoritzat de residus de la construcció. 

o Les terres procedents de l’excavació que es traslladaran a un abocador 
de terres autoritzat. 

 

Gestió de la mobilitat. 

Una part important en la gestió, organització i desenvolupament d’aquesta obra es 
troba en la obligació de garantir sempre l’accés rodat a les diferents parcel.les, seguint 
les prescripcions de seguretat corresponents, atès que les obres no poden 
comprometre el lliure funcionament de les empreses que integren el sector. 

En qualsevol cas cal fer constar que en la pràctica totalitat dels casos es podrà 
disposar de recorreguts i/o accessos alternatius que facilitaran el compliment d’aquesta 
important condició. 

 

Altres. 

El present projecte ha previst també que les despeses necessàries per a la correcta 
realització del control de qualitat que s’assenyala en el plec de condicions d’aquesta 
memòria i que afecta bàsicament a la compactació i naturalesa dels materials 
emprats per a la base de pavimentació, siguin assumides per l’empresa adjudicatària 
fins a un 1,5% del PEM (veure plecs de condicions). 

Així mateix, cal destacar també que en tots els treballs caldrà mantenir les mesures 
oportunes de seguretat per evitar tot tipus de danys i accidents ja siguin de persones, 
eines o màquines. 
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I.03.02. TERMINIS D’EXECUCIÓ i GARANTIES.      
 

Ateses les característiques i tipologia de l’obra en qüestió s’ha previst un termini màxim de 6 

setmanes per a la realització dels treballs previstos en la “Modificació del projecte 
d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon industrial de Riudellots de la Selva. Sectors, 1 i 9”, 
planificació que es detalla més i millor en el corresponent apartat d’annexes a la memòria 
(veure annex 05. Pla d’execució de l’obra). 

Així mateix, en tant que el termini d’execució fixat és inferior als 12 mesos, no correspon cap 
revisió de preus d’acord amb el que disposa el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i els 
articles corresponents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

El termini de garantia mínim previst és en qualsevol cas de 12 mesos des de la finalització i 
recepció de les obres, atès que s’entén aquest període com a suficient per a poder observar 
el comportament de l’obra executada i poder, si s’escau, corregir i/o reparar qualsevol 
defecte que s’hagi detectat. 

 

 



Modificació del projecte  d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, 
Sectors 1 i 9. 
Memòria tècnica 
 
 

 
 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva                                           -                                       7 

I.03.03. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.      
 

Les obres recollides en aquesta “Modificació del projecte d’arranjament de l’asfaltatge del 
Polígon Industrial de Riudellots de la Selva. Sectors 1 i 9” obeeixen a un pressupost inferior als 
350.000 euros per la qual cosa hi són d’aplicació els articles oportuns del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, així 
com les diferents disposicions addicionals emeses posteriorment, en virtut de les quals les 
empreses que participin en el procés de licitació del corresponent contracte d’execució 
d’obres no han d’acreditar cap classificació mínima . 

 
Santa Coloma de Farners, octubre de 2017 

 
 
 
 

 
Toni Redorta Masaló 
Arquitecte dels 
Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva 
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I.04.01. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT APLICABLE.   
 

I.04.01.01.-  NORMATIVA URBANÍSTICA. 

La normativa urbanística vigent al municipi de Riudellots es correspon amb les seves Normes 
Subsidiàries les quals establien diferents sectors de sòl urbanitzable industrial en l’àmbit 
d’actuació, sectors que a dia d’avui estan completament desenvolupats i tenen, per tant, la 
consideració de sòls urbans consolidats. 
 
En qualsevol cas, atès que el present projecte únicament contempla la reparació del 
paviment de vials existents, sense modificar-ne la traça ni ampliar-ne la secció, entenem que 
no es produeix cap tipus d’afectació en la normativa urbanística del municipi i que, en 
conseqüència, podem establir el present projecte com a plenament compatible amb el 
planejament urbanístic municipal i la legislació sectorial vigent que li són d’aplicació. 
 
Així mateix és important destacar que la totalitat de l’àmbit afectat per la present actuació es 
correspon en sòl de titularitat pública sense que calgui preveure cap tipus d’afectació, 
expropiació o servitud. 

 
 
I.04.01.02.-  CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 

En tant que obra d’urbanització no ens són aplicables cap dels Documents bàsics continguts 
en el vigent Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
 
I.04.01.03.-  GESTIÓ DE RESIDUS. 

En compliment del RD. 105/2008 i els D. 89/2010 i 21/2006, tots ells reguladors de la 
producció i gestió dels residus de construcció i enderroc així com de l’adopció dels criteris 
ambientals i d’ecoeficiència a les obres, el present projecte ha previst que la totalitat del 
residu que no es pugui reutilitzar en el marc de la mateixa obra sigui traslladat a un abocador 
i/o gestor de residus autoritzat. 
 
En aquest sentit i per una qüestió de proximitat (a menys de 10 kms.) s’ha previst que aquesta 
instal·lació sigui el dipòsit de residus del gestor Germans Cañet (codi E.809.03) ubicat en el 
veïnat de Llebrers, al municipi de Cassà de la Selva. 
 
El projecte no contempla traslladar residus a un abocador atès que tot el residu resultant de 
les operacions de fresat s’ha previst d’aprofitar ja sigui en aquesta obra o en d’altres atès que 
és un material òptim per a ser utilitzat com a subbase. 
 
En qualsevol cas en l’apartat d’annexes a la memòria s’ha inclòs també el corresponent 
Estudi de gestió de residus on es detalla i justifica aquest compliment. 

 
 
I.04.01.04.-  CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA. 

Atès que la present actuació només suposa la reparació de vials rodats per a vehicles i no 
afecta en cap moment a voreres o zones de circulació de vianants, no ens és d’aplicació el 
D. 135/1995 pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya ni tampoc l’Ordre VIV 
561/2010 sobre condicions d’accessibilitat als espais públics urbanitzats. 
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I.04.01.05.-  ALTRA NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE. 

DE CAIRE GENERAL ... 
 
• Llei 3/2012, 22 de febrer modifica el text refós de la Llei d’Urbanisme del Decret 

Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 6077 de 29/02/2012) 

• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas 
d’Incendi. Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 
en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. (Cap. 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat 
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

•    Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 

DE VIALITAT ... 
 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-

IC “Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
“Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 

• UNE-EN-124 1995. 
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 
control de calidad. 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
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Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 
PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, 
de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a 
ferms i paviments.   

OC 21/2007 

OC 24/2008 

OC 21BIS/2009 

OC 29/2011 

 
 

D’ALTRE TIPUS ... 
 

• Normativa 6.1.I.C. de ferms flexibles del MOPTMA 

• Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció (1990) 

• Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento de Poblaciones (MOPU) 

• Recomendaciones para la redacción de proyectos de Saneamiento de la 
Comarca. 

• Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines (MTE-97). 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques 
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• Codi d’accessibilitat de Catalunya 

• Norma UNE 23033 de senyalització d’hidrants 
 
 

NORMATIVA GENÈRICA D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre 
les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 
del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de 
la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 
serveis. 
 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de 
domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 

l’àmbit metropolità 
 
 

HIDRANTS D’INCENDI 
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• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 

en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 
 

XARXES DE SANEJAMENT 
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 

públics de sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006)  

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el 
“Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”. quedarà 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 
combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 

Sector elèctric 
 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
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• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques 
particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 

 

Alta Tensió 
 
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969) 

 

Baixa Tensió 
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

Centres de Transformació 
 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

• Especificacions tècniques de companyies subministradores 
 

Enllumenat públic 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
exterior”. 



Modificació del projecte  d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, 
Sectors 1 i 9. 
Annex – Justificació de la normativa vigent aplicable 
 
 

 
 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva                                         -                                          7 

 
 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies: 

 
− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 

Industriales”. 
 

− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y 
polígonos industriales”. 
 

− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 
• Plec de Condicions de LOCALRET 

 

 



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

02.  Justificació de paviments 
04.  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

I.   MEMÒRIA 
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I.04.02. JUSTIFICACIÓ DEL PAVIMENT.       
 

I.04.02.01.-  REASFALTATGE DE VIAL EN ELS SECTORS 1 i 9. 

En la totalitat dels sectors 1 i 9 l’actuació proposada es limita a la col·locació d’una nova 
capa de rodadura en tota la secció del vial a excepció tan sols de les franges laterals on, per 
millorar les entregues, s’ha previst un fresatge previ de 0 a 4 cms. 
 
Atès que no s’incideix en la subbase i no es coneixen amb exactitud els gruixos i 
característiques concretes dels diferents materials existents no es possible de caracteritzar-ne 
suficientment els paràmetres necessaris per a poder justificar tècnicament la nova secció 
aconseguida. 
 
No obstant això, cal assenyalar que en cap cas es redueixen els gruixos actuals sinó que fins i 
tot s’incrementa el gruix d’asfalt per la qual cosa es milloren les capacitats portants del ferm 
existent actualment. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA NOVA URBANITZACIÓ / PAVIMENTACIÓ. 

Atesa la diferent condició del ferm existent i el diferent grau de deteriorament en els diferents 
trams, s’han establert solucions diferenciades i adaptades a la situació prèvia de cadascun 
d’ells. 
 
A tals efectes i per a facilitar la comprensió de l’actuació proposada, s’han establert fins a 4 
reparacions tipus en funció de quina és l’actuació necessària. 
 
 
Reparació tipus A: paviment esquerdat. 
 
El mal estat de la capa de rodadura en fa necessària la seva supressió sense que calgui 
afectar, però, a la capa base. S’hi contemplem les accions següents: 
 
� Fressat de la capa superficial d’asfalt (de 3 a 5 cm de gruix) 
� Aplicació de reg d’adherència C60B3ADH 
� Aplicació d’una capa de mescla bituminosa tipus AC22 base 50/70 (5 cm de gruix) 
� Aplicació de reg d’adherència C60B3ADH 
� Aplicació d’una capa de mescla bituminosa tipus AC16 surf 50/70 (5 cm de gruix) 

 

 
Reparació tipus B: reparació de flonjall. 
 
Són zones molt concretes en què s’ha produït un esfondrament parcial de la capa base i en 
què cal actuar-hi de manera puntual. És necessari de demolir la totalitat del paviment asfàltic 
per poder incidir en la millora de la subbase. S’hi contemplen les accions següents: 
 
� Enderroc de les dues capes d’asfalt (aprox. 10 cm de gruix) 
� Sanejat i excavació parcial de la base (segons indicacions DF) 
� Compactació de la base de terres i, si s’escau, aportació de tot-ú fins a deixar els 

nivells degudaments enrasats (a 25 cms. per sota del nivell definitiu d’acabat) 
� Aplicació d’una base de formigó HM-20/B/20/I (20 cm de gruix) 
� Aplicació de reg d’imprimació C60BF4IMP 
� Aplicació d’una capa de mescla bituminosa tipus AC16 surf 50/70 (5 cm de gruix) 
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Reparació tipus C: capa de rodadura 
 
Es correspon amb les zones en què el paviment es troba poc malmès i en què, per tant, 
només hi és necessària l’aplicació d’una nova capa de rodadura. S’hi contemplen les 
accions següents: 
 
� Aplicació de reg d’adherència C60B3ADH 
� Aplicació d’una capa de mescla bituminosa tipus AC16 surf 50/70 (5 cm de gruix) 

 
 
Altres actuacions: 

En aquells punts en què el desperfecte s’origini per la presència d’arrels d’arbres caldrà 
preveure com a treball previ el tall i extracció de la part principal de les arrels. 

A les entregues amb paviments existents, es fressarà i s’entregarà la nova capa de mescla 
bituminosa AC surf 16B 50/70 fins a enrasar-la amb el paviment existent. 

Allà on sigui necessari es netejaran les cunetes de terres existents. 

En la documentació gràfica es representa quines actuacions s’han de realitzar en cada tram. 

El conjunt d’aquestes solucions ens garanteixen un funcionament adequat ateses les 
sol·licitacions de trànsit que suporta alhora que es té en compte les diferències relatives a 
l’estat actual de cada tram. 

Cal, no obstant això, de comprovar-ne la suficiència dels gruixos previstos, essent aquesta la 
justificació que es duu a terme a continuació. 
 
 
 
I.04.04.3. DIMENSIONAMENT DE LA CALÇADA i ZONES DE TRÀNSIT. 

DIRECTRIUS, NORMATIVA i REGLAMENTACIÓ EMPRADA PER AL CÀLCUL. 

Per dimensionar la calçada, s’han tingut en compte les següents normes: 
 

• Per a la definició de la secció tipus s’ha tingut en compte l’Ordre d’Estudi i les 
indicacions de la Norma 3.1-IC “Traçat” de la Instrucció de Carreteres del Ministeri de 
Foment. 

• Per al dimensionament del ferm s’ha seguit la Norma 6.1-IC “Seccions de ferm” 
annexada a l’Ordre Ministerial FOM/3460/2003 del Ministeri de Foment, de data 28 de 
novembre (BOE 12-12-03), així com les directrius de la Direcció General de Carreteres 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Per a la valoració dels ferms es tindrà en compte la Circular 01/09 de 15 de maig de 
2009 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre 
l’adaptació de normes europees harmonitzades en matèria de mescles bituminoses 
en calent. 

 
 
 
 
 
VARIABLES DE DISSENY DE LES SECCIONS DE PAVIMENTS. 

D’acord amb les normes emprades, per a la determinació de la secció de ferm pel que fa a 
la calçada i espai de trànsit, és necessari disposar de dues variables fonamentals: 
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• El trànsit... 
La secció de paviment depèn de la previsió de vehicles pesats que circularan 
diàriament per l’àmbit de l’actuació. 
 

 
 
CARACTERITZACIÓ DEL TRÀNSIT. 

La vigent Norma 6.1-IC “Seccions de ferms” (13-12-03) estableix les categories de transit 
pesant en funció de la IMD de vehicles pesats d’acord amb la següent taula: 
 

 
 
 

 

 

Al tenir el polígon industrial una superfície de més de 15 Ha s’ha projectat la seva 
pavimentació preveient que és la categoria dels espais urbans amb una previsió de transit 
pesat diari de 50 a 270 vehicles al dia i destinats bàsicament a vials de transit de l’accés a les 
empreses del polígon, , amb una solució de calçada de 6 cm. que sobre un aglomerat 
existent sobre una base d’asfalt de 12 cm i una subbase de 23 cm totalment consolidada), 
cal preveure-hi una IMDp, superior a 200 vehicles pesats per dia, de manera que ens 
correspon una categoria de trànsit pesat del tipus T31. 
 
 
SECCIONS DEL FERM. 

 
Atès que aquestes actuacions no incideixen en la subbase i no es coneixen amb exactitud els 
gruixos i característiques concretes dels diferents materials existents no es possible de 
caracteritzar-ne suficientment els paràmetres necessaris per a poder justificar tècnicament la 
nova secció aconseguida. 
 
No obstant això, cal assenyalar que en cap cas es redueixen els gruixos actuals sinó que fins i 
tot s’incrementa el gruix d’asfalt per la qual cosa es milloren les capacitats portants del ferm 
existent actualment. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 61,44000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 58,46000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 7,97000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €
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MATERIALS

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,23000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

48,76000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

28,76000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

50,41000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €
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PARTIDES D'OBRA

0100001 ut Reanivelació de totes les tapes de pous de registre,
imbornals i reixes existents a la nova rasant de la
capa d'asfalt, que estiguint dintre l'ambit d'actuació

Rend.: 1,000 312,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 16,000 /R x 19,52000 = 312,32000

Subtotal: 312,32000 312,32000

COST DIRECTE 312,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,32000

P-1 0100003 ut demolició de banda reductora de velocitat amb
mitjans mecanics, Inclou càrrega i transport del
material a l'abocador

Rend.: 1,000 59,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 50,00000 = 25,00000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 68,31000 = 34,15500

Subtotal: 59,15500 59,15500

COST DIRECTE 59,15500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,15500

P-2 0300001 ut construcció de banda reductora de velocitat de 4 m
de llargaria i 10 m d'amplada en la mateixa ubicació
actual amb aglomerat asfàltic i una alçada màxima en
el punt mig de 6 cm. Inclou pintat superficial de
senyalització amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 312,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

4,521      x 54,64998 = 247,07256

FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

8,000      x 8,20997 = 65,67976

Subtotal: 312,75232 312,75232

COST DIRECTE 312,75232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,75232

P-3 040001 ut seguretat i salut de les tres fases Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 040002 ut imprevistos a justificar Rend.: 1,000 6.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-5 0501001 ut imprevistos a justificar Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 0501002 ut seguretat i salut Rend.: 1,000 1.100,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Inclou càrrega i tranport del material pel seu
possible aprofitament per part de l'empresa

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 88,61000 = 0,29241
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550

Subtotal: 3,70791 3,70791

COST DIRECTE 3,70791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70791

P-8 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou
càrrega i transport de terres a l'abocador o al seu
possible aprofitament

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 61,44000 = 2,76480

Subtotal: 2,76480 2,76480

COST DIRECTE 2,76480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76480

P-9 F9265H21 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibrat mecànic, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 58,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 23,38000 = 1,56646

Subtotal: 5,47046 5,47046
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 58,46000 = 1,92918

Subtotal: 1,92918 1,92918
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 48,76000 = 51,19800



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 51,19800 51,19800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08206

COST DIRECTE 58,67970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,67970

P-10 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 54,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,52000 = 1,67872
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422

Subtotal: 2,12294 2,12294
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 0,80868
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

Subtotal: 2,08520 2,08520
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 50,41000 = 50,41000

Subtotal: 50,41000 50,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 54,64998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,64998

P-11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,19000 = 0,06057

Subtotal: 0,06057 0,06057
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 41,62000 = 0,02081

Subtotal: 0,10520 0,10520
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,23000 = 0,23000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,23000 0,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,39668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39668

P-12 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1448 /R x 20,19000 = 2,92351

Subtotal: 2,92351 2,92351
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,1448 /R x 7,97000 = 1,15406

Subtotal: 1,15406 1,15406

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07309

COST DIRECTE 4,15066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15066

P-13 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,38000 = 0,16366
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,52000 = 0,06832

Subtotal: 0,23198 0,23198
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,034      x 1,22000 = 0,04148

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,0679      x 3,10000 = 0,21049

Subtotal: 0,25197 0,25197

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,60913
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60913
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FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,52000 = 0,06832
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,38000 = 0,16366

Subtotal: 0,23198 0,23198
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051      x 1,22000 = 0,06222

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,102      x 3,10000 = 0,31620

Subtotal: 0,37842 0,37842

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,73558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73558

FBA1J517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 19,52000 = 0,16592
A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746

Subtotal: 0,56338 0,56338
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 34,77000 = 0,29555

Subtotal: 0,29555 0,29555
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 3,10000 = 1,26480

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204      x 1,22000 = 0,24888

Subtotal: 1,51368 1,51368
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00845

COST DIRECTE 2,38106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38106

P-14 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,52000 = 0,18544
A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422

Subtotal: 0,62966 0,62966
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255      x 1,22000 = 0,31110

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 3,10000 = 1,58100

Subtotal: 1,89210 1,89210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00944

COST DIRECTE 2,78381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78381

FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,38000 = 1,75350
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 19,52000 = 0,48800

Subtotal: 2,24150 2,24150
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

Subtotal: 4,81807 4,81807
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03362

COST DIRECTE 8,20997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20997

P-15 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,52000 = 0,81984
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,38000 = 1,96392

Subtotal: 2,78376 2,78376
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,10000 = 3,16200

Subtotal: 3,77200 3,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04176

COST DIRECTE 7,71430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71430

P-16 FD5Z6CC4 u Reanivelació de tapa de pou de registre o similar, a
la nova rasant de la capa d'asfalt.

Rend.: 0,322 41,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,38000 = 21,78261
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 18,18634

Subtotal: 39,96895 39,96895
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 28,76000 = 1,15040

Subtotal: 1,15040 1,15040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59953

COST DIRECTE 41,71888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,71888



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P-17 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment,
en grans extensions, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada
Inclou càrrega i tranport del material pel seu
possible aprofitament per part de l'empresa

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,52000 = 0,07808
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,002 /R x 23,38000 = 0,04676

Subtotal: 0,12484 0,12484
Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,002 /R x 92,39000 = 0,18478
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,002 /R x 15,65000 = 0,03130
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,002 /R x 41,62000 = 0,08324

Subtotal: 0,29932 0,29932

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00187

COST DIRECTE 0,42603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42603

P-18 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada.
Inclou càrrega i tranport del material pel seu
possible aprofitament per part de l'empresa

Rend.: 1,000 0,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0035 /R x 23,38000 = 0,08183
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,52000 = 0,06832

Subtotal: 0,15015 0,15015
Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,001 /R x 15,65000 = 0,01565
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0035 /R x 41,62000 = 0,14567

Subtotal: 0,29991 0,29991

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00225

COST DIRECTE 0,45231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45231
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I.04.04. PLA DE CONTROL DE QUALITAT.      
 

I.04.04.1. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1. Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA). 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, 
conservació i manteniment. 

 

2. Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ). 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 

3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA). 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Per materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: 
Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes, que tenen per objecte 
comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà 
els següents documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 

A2. ASSAIGS: 
Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 
B) Per unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. 
Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI.  
Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran 
les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  
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Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com 
amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas, en el Plec de 
Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
I.04.04.02.-  RELACIÓ DE CONTROLS A EFECTUAR. 

I.04.04.02.1.-  FORMIGÓ DE CENTRAL. 

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera i tindrà les 
característiques indicades en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols del 
projecte. 
 

Destinació del formigó 
(art. 39.2 EHE) Fonaments  

Designació del formigó 
(arts. 39.2, 30.6, 28.2, 8.2.1 i 8.2.3 EHE) HA-25/B/20/IIa 

Relació aigua-ciment 
(art. 37.3.2 EHE) 0,50 

Contingut mínim de ciment 275 kg/m3 

Altres característiques - - - 
Coeficient de 

minoració adoptat en el càlcul 
(art. 15 EHE) 1,5 

Control estadístic de la qualitat 
(art. 88 EHE) NIVELL NORMAL 

Criteri de divisió de lots 
(art. 88.4 EHE i decret 375/88) 1 lot / 1 lot 

 
En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable 
de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per a realitzar els controls 
següent: 
 
Controls en el moment de la recepció. 
 
Documentals. 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 
69.2.9.1 de la EHE. 

 Les fulles de subministrament estaran en tot moment a disposició de la direcció de 
l’obra. 

 Es comprovarà el nivell d’homologació demanat i la Classificació de la Central que 
proposi el subministrador (art. 88.4 EHE). 

 
Operatius (arts. 82, 83, 84 i 85 de la EHE). 

 Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades a 
l’article 83 de la EHE. 

 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de la EHE, en el nombre necessari i amb el 
criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 
comprovacions. 

 Es comprovarà la documentació del nivell d’homologació sol·licitada, així com la 
vigència de la homologació. En el cas que la central disposi de segell o marca de 
qualitat o control de producció no serà necessari realitzar el control de recepció en 
obra dels components del formigó. 
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 Es comprovaran els documents especificats a l’article 85.2 de la EHE. 
 Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell 

oficialment homologat, serà preceptiva la realització d’assaigs previs. 
 Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la 

seva col·locació en obra. 
 
Assaigs en laboratori. 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies 
expressats a l’article 84 de la EHE. 

 Resistència a compressió als 7 dies (art. 84 EHE). 
 Resistència a compressió als 28 dies (art. 84 EHE). 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats: 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) 
 Ió clorur total (art. 30.1 EHE) 
 Densitat (UNE 83317:91) 

 
 
I.04.04.02.2.-  REBLERTS DE TOT-Ú. 

Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència al control de qualitat del material a emprar, no 
especifica qui és el número mínim de lots ni el d'assaigs a realitzar per a determinar 
l'acceptabilitat del material, deixant dita decisió a criteri del Director de l'Obra. 
 
Segons l'Ordre FOM/1382/02, en referència a la posada a punt del mètode de treball, 
especifica que l'aprovació d'aquest per part del Director estarà condicionat a un assaig en 
obra consistent en la construcció d'un tram experimental amb un volum no inferior als 3.000 
m³ i es faran com a mínim tres (3) tongades d'uns vuit metres (8m) d'ample. 
 
Durant la construcció del reblert experimental es determinarà la granulometria del material 
recent excavat, la del material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Per 
a determinar aquests valors s'agafaran mostres representatives de volum no inferior a un 
metre cúbic (1m³). Es realitzaran com a mínim cinc (5) assaigs de cada tipus. Així mateix, 
s'inspeccionaran les parets de les cates realitzades al reblert per a determinar les 
característiques del material compactat. Dites cates afectaran a tot el gruix de la tongada i 
tindran una superfície mínima d'un metre quadrat (1m²). Es controlaran, mitjançant 
procediments topogràfics, les deformacions superficials del reblert, després de cada passada 
de l'equip de compactació, i la densitat mitja del material compactat, a més es realitzaran 
assaigs de petjada. 
 
També es podrà controlar el comportament del material mitjançant altres tècniques, sempre 
que hagin estat degudament aprovades pel Director de l'Obra, tals com l'assaig de càrrega 
amb placa segons NLT 357, sempre que el diàmetre de la placa sigui superior a cinc(5) 
vegades la mida màxima del material del tot-u. 
 
La densitat seca del rebliment compactat ha de ser com a mínim del noranta-cinc per 
cent(95%) de la densitat seca màxima que es pot aconseguir amb el material que passa pel 
tamís 20 UNE, a l'assaig Pròctor modificat UNE 103501. 
 
Per al control de la compactació, dins de la treballada ("tajo") a controlar, es definiran lots 
que s'acceptaran o es rebutjaran en la seva totalitat, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris: 
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 Una longitud de carretera (una sola calçada en el cas de calçades separades) igual 
a cinc-cents metres (500m). En el cas de la transició una superfície de tres mil cinc-
cents metres quadrats (3.500m²) i a la resta de les zones, una superfície de cinc mil 
metres quadrats (5.000m²) si el reblert tot-u és de menys de cinc metres (5m) 
d'alçada, i de deu mil metres quadrats (10.000m2) en cas contrari. Descomptant 
sempre d'aquestes superfícies unes franges de dos metres (2m) d'ample a les vores 
del terreny i els "rebliments localitzats". 

 La fracció construïda diàriament. 
 La fracció construïda amb el mateix material, del mateix préstec i amb el mateix 

equip i procediment de compactació. 
 
Mai s'escollirà un lot format per fraccions corresponents a dies ni tongades diferents, essent 
per tant enter el nombre de lots escollit per a cada dia i tongada. 
 
Dins de la zona definida pel lot, s'escolliran les següents mostres independents: 
 

 Mostra de superfície: conjunt de cinc (5) punts presos de manera aleatòria de la 
superfície definida com a lot. A cada un d'aquests punts es realitzaran assaigs 
d'humitat i densitat. 

 Mostra de vora: a cada una de les bandes de vora es fixarà un punt per a cada cent 
metres (100m) o fracció, aquestes mostres son independents de les anteriors i 
independents entre si. A cada un d'aquests punts es realitzaran assaigs d'humitat i 
densitat. 

 Determinació de deformacions: a la zona de transició es faran dos(2) assaigs de 
petjada per a cada un dels lots anteriorment definits, a la resta de zones n'hi haurà 
prou amb un(1) assaig de petjada per lot, excepte en els casos en que així ho indiqui 
el Director de l'Obra. 

 
La determinació de deformacions s'haurà de realitzar sempre sobre el material en les 
condicions de densitat i humitat exigides, en particular l'assaig de petjada s'haurà de realitzar 
tot just acabada la compactació de la capa corresponent, evitant especialment la formació 
d'una crosta superior de material dessecat. 
 
En cas de dubte, i en qualsevol altre situació en que així ho indiqui el Director de les Obres, 
s'haurà de comprovar dit aspecte i fins i tot podrà obligar a eliminar la crosta superior de 
material dessecat abans de començar l'assaig. 
 
 
I.04.04.02.3.-  TERRAPLENS. 

CONSTITUCIÓ. 
 
Segons l’article 330 del PG-3/1975, els replens tipus terraplè estaran constituïts per materials 
que compleixin alguna de les condicions granulomètriques següents: 
 

• Sòls seleccionats: 

o Mida màxima no superior a 80 mil·límetres (Dmax ≤ 80mm)  
o Cernut pel tamís 0.080 UNE menor al vint-i-cinc per cent (# 0.080 < 25%)  
o Simultàniament el seu Límit líquid menor de trenta (LL < 30) i l’índex de plasticitat 

menor de deu (IP < 10),  
o L’índex CBR serà superior a deu (10) i no presentarà inflament a dit assaig  
o Estarà exempt de matèria orgànica  

 

• Sòls adequats : 

o Contingut en matèria orgànica inferior al u per cent (MO<1%)  
o Mida màxima no superior a 100 mil·límetres (Dmax ≤ 100mm)  
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o Cernut pel tamís 0.080 UNE menor al trenta-cinc per cent (# 0.080 < 35%)  
o Límit líquid inferior a quaranta(LL < 40)  
o La densitat màxima corresponent a l’assaig proctor normal no serà inferior a un 

quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,750 kg/dm3)  
o L’índex CBR serà superior a cinc (5) i l’inflament mesurat a dit assaig, serà inferior al 

dos per cent (2%)  
 

• Sòls tolerables: 

o No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25%) en pes de pedres la mida de 
les quals superi els quinze centímetres (15cm)  

o El seu límit líquid serà inferior a quaranta (LL<40) o simultàniament: límit líquid 
menor de seixanta-cinc (LL<65) i índex de plasticitat major de sis dècimes del límit 
líquid menys nou (IP>(0.6LL-9))  

o La densitat màxima corresponent a l’assaig proctor normal no serà inferior a un 
quilogram quatre-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,450 kg/dm3)  

o L’índex CBR serà superior a tres (3)  
o El contingut de matèria orgànica serà inferior al dos per cent (MO<2%)   

 

• Sòls inadequats 

o Els que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls tolerables  
 
CLASSIFICACIÓ. 
 
A més d’aquestes propietats, els sòls a emprar es classificaran segons les seves 
característiques, de la manera següent: 
 

• Sòls seleccionats: 

o Contingut en matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO<0.2%) 
segons UNE 103204  

o Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per 
cent (SS<0.2%), segons NLT 114  

o Mida màxima no superior a 100 mil·límetres (Dmax ≤ 100mm)  
o Cernut pel tamís 0.40 UNE menor o igual al quinze per cent (# 0.40 ≤ 15%) o que 

en cas contrari compleixi  totes i cada una de les condicions següents  
o Cernut pel tamís 2 UNE menor al vuitanta per cent (# 2 < 80%)  
o Cernut pel tamís 0.40 UNE menor al setanta-cinc per cent (# 0.40 < 75%)  
o Cernut pel tamís 0.080 UNE menor al trenta-cinc per cent (# 0.080 < 35%)  
o Límit líquid menor de trenta (LL < 30), segons UNE 103103  
o Índex de plasticitat menor de deu (IP < 10), segons UNE 103103 i UNE 103104  

 

• Sòls adequats: 

o Contingut en matèria orgànica inferior al u per cent (MO<1%) segons UNE 103204  
o Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per 

cent (SS<0.2%), segons NLT 114  
o Mida màxima no superior a 100 mil·límetres (Dmax ≤ 100mm)  
o Cernut pel tamís 2 UNE menor al vuitanta per cent (# 2 < 80%)  
o Cernut pel tamís 0.080 UNE menor al trenta-cinc per cent (# 0.080 < 35%)  
o Límit líquid inferior a quaranta(LL < 40), segons UNE 103103  
o Si el límit líquid és superior a trenta (LL > 30) l’índex de plasticitat serà superior a 

quatre (IP>4), segons UNE 103103 i UNE 103104 
 

• Sòls tolerables 
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o Contingut en matèria orgànica inferior al dos per cent (MO<2%) segons UNE 
103204  

o Contingut en guix, inferior al cinc per cent (guix<5%), segons NLT 115  
o Contingut en altres sals solubles diferents al guix inferior al u per cent (SS<1%) 

segons NLT 114  
o Límit líquid inferior a seixanta-cinc(LL < 65), segons UNE 103103  
o Si el límit líquid és superior a quaranta (LL > 40) l’índex de plasticitat serà superior al 

setanta-tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid (IP > 0.73(LL-
20))  

o Assentament en assaig de col·lapse inferior al u per cent (1%) segons NLT 254, per 
a mostra reemmotllada segons assaig Proctor normal UNE 103500 i pressió 
d’assaig de dues dècimes de megapascal (0.2 Mpa)  

o Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al tres per cent (3%) per a mostra 
reemmotllada segons assaig Proctor normal UNE 103500 

 

• Sòls marginals 

o Contingut en matèria orgànica inferior al cinc per cent (MO < 5%) segons UNE 
103204  

o Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al cinc per cent (5%) per a mostra 
reemmotllada segons assaig pròctor normal UNE 103500  

o Si el límit líquid és superior a noranta (LL > 90) l’índex de plasticitat serà superior al 
setanta-tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid (IP > 0.73(LL-
20))  

 

• Sòls inadequats: 

o Els que no es puguin incloure en les categories anteriors  
o Les turbes i altres sòls que continguin materials peribles o orgànics com serien 

branques, troncs, etc.  
o Els que puguin resultar insalubres per a les activitats es desenvolupin sobre els 

mateixos.  
 
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG. 
 
Segons PG-3/75 en nuclis i fonamentacions de terraplens s’hauran d’utilitzar sols tolerables, 
adequats o seleccionats. Quan el nucli del terraplè  pugui estar subjecte a inundació, tan 
sols s’empraran sòls adequats o seleccionats.. Els sòls inadequats no s’usaran en cap zona del 
terraplè. 

La revisió del FOM/1382/02 de l’article 330 del PG-3/75 especifica els següents usos per 
zones: 

• Coronació: S’usaran sòls adequats o seleccionats sempre que la seva capacitat de 
suport sigui la requerida per al tipus d’esplanada previst en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i el seu índex CBR corresponent a les condicions de 
compactació de posta en obra sigui com a mínim de cinc (CBR ≥ 5), segons UNE 
103502.  

• Fonament: S’usaran sòls tolerables, adequats o seleccionats sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del 
terreny de suport siguin adequades per a la seva posta en obra i sempre que l’índex 
CBR corresponent a les condicions de posada en obra, sigui igual o superior a tres 
(CBR ≥ 3), segons UNE 103502.  

• Nucli: S’usaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que el seu índex CBR 
corresponent a les condicions de posada en obra, sigui igual o superior a tres (CBR ≥ 
3), segons UNE 103502.  
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• Resclosa: S’usaran materials que satisfacin les condicions que defineixi el projecte en 
quant a impermeabilitat, resistència,  pes estabilitzador i protecció davant l’erosió.  

Els criteris bàsics d’acceptació vindran determinats per: Segons l’article 330 del PG-3/75 

• Grau de Compactació: Els sòls classificats com a tolerables, adequats i seleccionats 
podran ser usats de manera que la seva densitat seca després de la compactació 
no sigui inferior al a la màxima obtinguda en l’assaig proctor de referència a la zona 
de coronació i no inferiors al noranta-cinc per cent (95%) de l’esmentat valor a les 
zones de fonament, nucli i resclosa.  

Segons la revisió de l’ordre FOM/1382/02 de l’article 330 del PG-3; 

• Humitat de posada en obra: Excepte justificació especial o especificació en contra 
del projecte, la humitat immediatament després de la compactació serà tal que el 
grau de saturació en aquell instant es trobi comprès entre els valors del grau de 
saturació corresponents a humitats de menys dos per cent (-2%) i de més u per cent 
(+1%) de la òptima de l’assaig proctor de referència. En el cas de sòls expansius o 
col·lapsables, els límits de saturació indicats seran els corresponents a humitats de 
menys u per cent (-1%) i de més tres per cent (+3%) de la òptima de l’assaig proctor 
de referència.  

 
PROGRAMA DE CONTROL. 

 

Segons la revisió de l’ordre FOM/1382/02 de l’article 330 del PG-3, El mètode de “control 
del producte acabat”  es considerarà que la compactació d’una tongada és acceptable 
sempre que es compleixin les dues condicions següents: 

• La densitat seca “in situ” és superior al màxim valor mínim establert a la normativa, el 
Projecte o pel Director de les Obres, i el grau de saturació es troba dins dels límits 
establerts en el Projecte.  

• El mòdul de deformació vertical en el segon cicle de càrrega de l’assaig de Placa de 
Càrrega (Ev2) segons NLT 357 és com a mínim, segons el tipus de material i en funció 
de la zona de l’obra, el següent:  

• Al fonament, Núcli i Resclosa, cinquanta megapascals (Ev2 ≥ 50Mpa) per als sòls 
seleccionats i trenta megapascals (Ev2 ≥ 30Mpa) per a la resta.  

• En Coronació, cent megapascals (Ev2 ≥ 100Mpa) per als sòls seleccionats i seixanta 
megapascals (Ev2 ≥ 60Mpa) per a la resta.  

• En aquest assaig de càrrega sobre placa executat conforme a NLT 357, la relació K 
entre el mòdul de deformació obtingut en el segon cicle de càrrega(Ev1) i el mòdul 
de deformació obtingut en el primer cicle de càrrega(Ev2), no ha de ser superior a dos 
amb dos (K ≤ 2,2).  

 
 

I.04.04.02.4.-  REG D’IMPRIMACIÓ. 

Haurà de complir les especificacions establertes en el apartat 212.4 del article 212 o 
213.4 del article 213 del PG3, segons el tipus de lligant hidrocarbonatat a utilitzar. 

De cada procedència del àrid, y para qualsevol volum de producció previst, s’agafaran 
dos (2) mostres, segons la UNE-EN 932-1, y de cada una d’elles es determinarà 
l’equivalent de arena, segons la UNE-EN 933-8. 
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La totalitat de la matèria haurà de passar el tamís 4 ASTM. 

Les característiques dels matèria es comprovaran abans de la seva utilització mitjançant 
un assaig granulomètric cada 500 m3 de mescla. 

La dosificació del lligant quedarà definida per la quantitat que la capa granular sigui 
capaç d’absorbir en un període de 24 hores. 

La temperatura d’aplicació del lligant serà tal que la seva viscositat estigui compresa 
entre 200 i 100º Saybolt Furil (200100SSF) 

Les característiques dels materials emprats durant l’execució de l’obra seran comprovats 
mitjançant els assaigs i freqüència següent: 

Per cada 10 Tn de betum fluïdificat i una vegada al dia: 

• Assaig de contingut d’aigua 

• Assaig de viscositat 

• Assaig de destil·lació 

• Assaig sobre residus de destil·lació 

Per cada 50 m3 de granulats i una vegada al dia 

• Assaig granulomètric 

 
 

I.04.04.02.5.-  REG D’ADHERÈNCIA. 

Haurà de complir las especificacions establertes en el apartat 213.5 del article 213 o 
216.5 del article 216 del PG3, segons el tipo de emulsió a utilitzar 

Les característiques dels materials emprats es comprovaran durant la seva execució 
efectuant els assaigs que s’assenyalen i en la freqüència que es determina. 

Per cada 10 Tn de betum fluïdificat i una vegada al dia: 

• Assaig de contingut d’aigua 

• Assaig de viscositat 

• Assaig de destil·lació 

• Assaig de penetració sobre residus de destil·lació 

 

I.04.04.02.6.-  PAVIMENTS ASFÀLTICS. 

Caldrà que es doni compliment a la normativa vigent aplicable així com a les 
especificacions i recomanacions que s’indiquen en els apartats corresponents del Plec de 
Condicions Tècniques. No obstant això, caldrà tenir en compte el següent: 
 
Acceptació de la procedència del material. 
 
Per a cadascuna de les mescles bituminoses que s’utilitzin a l’obra caldrà aportar la 
documentació acreditativa de la procedència del material, document que inclourà: 
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 Granulometria dels àrids utilitzats. 
 Dosificació teòrica del àrids. 
 Composició granulomètrica de la mescla d’àrids sobre la dosificació teòrica. 
 Pes específic de la mescla d’àrids. 
 Assaig Marshall amb el gràfics corresponents. 
 Dosificació òptima del lligant. 
 Tipus de lligant utilitzat. 
 Pes específic del betum utilitzat. 
 Penetració del betum utilitzat. 
 Resultat òptim de betum pel que fa a densitat, estabilitat, deformació, buits en 

mescla, buits en reblerts, buits sobre àrids, relació filler – betum i betum sobre àrids.  
 
A banda d’això, la Direcció Tècnica de l’obra es reservarà el dret d’exigir els assaigs que 
consideri pertinents dels diferents materials que integren la mescla. 
 
Presa de mostres de la mescla bituminosa. 
 
Per a cadascuna de les mescles bituminoses i en funció de les quantitats emprades caldrà 
dur a terme els següents controls i/o assaigs: 
 

 Per a totes les mescles i independentment del volum, caldrà fer un control de 
temperatura de la mescla tant en el moment de la descàrrega del camió com al 
finalitzar el procés de compactació. 

 Per a cada 1000Tn caldrà fer un assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat. 
 Per a cada 1000Tn caldrà fer un assaig Marshall complert (1 sèrie de 3 provetes). 
 Per a cada 1000Tn un assaig de contingut de lligant. 
 Per a cada 5000Tn un assaig d’immersió – compressió. 
 Per a cada 1000Tn un assaig de relació filler / betum. 

 
Control del material col·locat a l’obra. 
 
Per a cadascuna de les mescles bituminoses i per a cada 100 metres lineals de vial acabat 
caldrà fer una extracció de testimoni amb determinació de densitat, % de buits i gruix del 
material col·locat. 
 
Control de la geometria. 
 
Per a cadascuna de les mescles bituminoses i per a cada 50 metres lineals de vial acabat 
caldrà fer una comprovació del pendent transversal. 
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I.04.04.03.- ESQUEMA - RESUM DELS CONTROLS A EFECTUAR. 

 
 
Moviments de terres i formació d'esplanada  

 

 treballs  assaig  unitat de mostreig  característiques a assajar  
  treballs previs  qualitat de sol 

existent  
cada 2,000 m² 
d'esplanada  

1 granulomètric 1 límits 
d'Attemberg 1 Próctor 
Modificat 1 índex CBR 1 
contingut de matèria orgànica 
1 contingut d'humitat 
higroscòpica in situ  

 execució  qualitat dels sòls a 
emprar per a formar 
terraplens  

1,500 m3 terraplè 
2,000 m3 terraplè 
5,000 m3 terraplè  

1 granulomètric 1 límits 
d'Attemberg 1 Próctor 
Modificat 1 índex CBR 1 
contingut de matèria orgànica  

  compactació  2,000 m3 tongada  5 densitats in situ 5 humitats in 
situ  

 
 
 
 
Construcció del clavegueram 

 

 treballs  assaig  unitat de mostreig  característiques a assajar  
  replanteig  procedència dels 

materials  
un  1 granulomètric 1 límits 

d’Attemberg 1 Próctor 
Modificat 1 índex CBR 1 
contingut de matèria orgànica 
5 densitats in situ 5 humitats in 
situ  

 execució   200 ml de rasa  5 mesures d’amplària, fondària 
i pendent  

  formigó de llits i 
protecció  

50 m3 de formigó  4 resistències a compressió 1 
consistència  

  resistència dels tubs  300 ml de tub 
col·locat  

2 flexions transversal (resistència 
a l’aixafament)  

  qualitat dels sols per 
a rebliment de rases  

400 m3 de rasa 
compactada o canvi 
de material 1,500 m3 
de rasa compactada  

1 próctor modificat 1 
granulomètric 1 límits 
d’attemberg 1 índex CBR 1 
contingut de matèria orgànica  

  resistència dels 
elements 
prefabricats  

cada 25 elements o 
1,000 metres de 
col·lector  

1 resistència a la compressió, 
prèvia extracció de testimoni  

  compactació de 
rases  

200 m3 de rasa 
compactada o canvi 
de material  

5 densitats in situ 5 humitats in 
situ  

   
 
prova d’estanquitat 
de les canonades  
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Sub base granular  

 

 treballs  assaig  unitat de mostreig  característiques a assajar  
  treballs previs  acceptació de 

l'esplanada  
2,000 3 de vial refiat  5 densitats in situ 5 humitats in 

situ  
  acceptació de la 

procedència del  
3 mostres aleatòries  3 granulomètrics 3 equivalents 

de sorra  
  material de la sub  

base  
 3 próctors modificats  

3 límits d'attemberg  
1 qualitat de Los Angeles   
1 índex CBR  

  execució  comprovació de 
qualitat del material  

300 m3 d'aportació 
de material 1,000 m3 
d'aportació de 
material  

1 equivalent de sorra 1 próctor 
modificat 1 granulomètric 1 
límits d'attemberg 1 índex CBR  
1 qualitat de Los Angeles   

  compactació  300 m3 de subbase  
compactada  

5 densitats in situ  
5 humitats in situ  

 
 
 
 
Implantació de serveis  

  

 treballs  assaig  unitat de mostreig  característiques a assajar  
  treballs  acceptació de la   homologació, timbratge, 

segells  
 previs  procedència dels   de conformitat, certificats de  
  materials específics 

de  
 prova, ...  

  cada servei    
 execució  formigó per a  50 m3 de formigó  4 resistències a la compressió  
  canalitzacions  col·locat  1 consistència  

  formigó armat per a  cada element de  3 resistències a la compressió  
  tronetes i elements  formigó armat  1 consistència  
  prefabricats  (soleres, murs, forjats)   
  abastament d’aigua  trams significatius de  1 de pressió interior  
   la canonada  1 estanquitat  
  execució, rebliment i    
  compactació de 

rases  
  

  replanteig  procedència dels 
materials  

un  1 granulomètric 1 límits 
d’Attemberg 1 Próctor 
Modificat  

    1 índex CBR  
    1 contingut de matèria 

orgànica 5 densitats in situ  
    5 humitats in situ  
 execució   200 ml de rasa  5 mesures d’amplària, fondària 

i pendent  
  formigó de llits i  50 m3 de formigó  4 resistències a compressió  
  protecció   1 consistència  
  resistència dels tubs  300 ml de tub 

col·locat  
2 flexions transversal (resistència 
a l’aixafament)  
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  qualitat dels sols per 
a rebliment de rases  

400 m3 de rasa 
compactada o canvi 
de  
material 1,500 m3 de 
rasa compactada  

1 próctor modificat  
1 granulomètric 1 límits 
d’attemberg 1 índex CBR 1 
contingut de matèria orgànica  

  resistència dels  cada 25 elements o  1 resistència a la compressió,  
  elements 

prefabricats  
1,000 metres de  prèvia extracció de testimoni  

   col·lector   
  compactació de 

rases  200 m3 de rasa  5 densitats in situ  

   compactada o canvi 
de  

5 humitats in situ  

   material   
   

prova d’estanquitat 
de  

  

  les canonades    
   

terraplè de 
col·locació  

  

  de voreres    
 execució  qualitat dels sòls a 

emprar per a formar 
terraplens  

1,500 m3 terraplè 
2,000 m3 terraplè  

1 granulomètric 1 límits 
d’Attemberg 1 Próctor 
Modificat 1 índex CBR  

   5,000 m3 terraplè  1 contingut de matèria 
orgànica  

  compactació  2,000 m3 tongada  5 densitats in situ 5 humitats in 
situ  

 confirmació  proves definitives de  trams significatius de  1 pressió interior  
  l’abastament d’aigua   les canonades  1 estanquitat  
  normalitzats de la  trams significatius de  1 pressió interior  
  recepció de la xarxa  les canonades   
  de gas    
   

proves de mandrilat  
  

  de la xarxa 
telefònica  

  

   
específics de la  

  

  recepció de la xarxa    
  d’alta tensió    
   

específics de la  
recepció de les  
instal·lacions  
elèctriques dels  
Centres de  
Transformació  

  

   
específics de les  
instal·lacions  
d’enllumenat públic  
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Bases de calçada  

  

 treballs  assaig  unitat de mostreig  característiques a assajar  
  treballs  acceptació de la 

capa  2,000 m3 de vial  5 densitats in situ  

 previs  de sub base  refinat en capa de  5 humitats in situ  
   Sub base   
  acceptació de 

procedència dels 
materials de base  

3 mostres aleatòries 
de materials  

5 equivalents de sorra 3 
próctor modificat 3 
granulomètriques  

  granular   1 cares de factura 3 límits 
d'attemberg 1 qualitat de Los 
Angeles 1 índex CBR  

  acceptació de  3 mostres aleatòries  3 equivalents de sorra  
  procedència dels 

materials de base de  
de materials  3 próctor modificat 3 

granulomètriques  
  grava ciment   1 cares de factura 3 límits 

d'attemberg 1 qualitat de Los 
Angeles 1 continguts de sulfats 
1 contingut de terrossos d'argila  

  acceptació del  mostra de grava  3 próctor modificat  
  projecte de mescla 

de  
ciment   

  grava ciment    
 execució  extensió de la sub 

base  
300 m3 d'aportació 
de material 1,000 m3 
d'aportació  

1 equivalent de sorra dels àrid1 
granulomètric 1 límits 
d'attembrg  

   de materials  1 proctor modificat  
  compactació dela 

capa  1,500 m3 d'aportació  1 qualitat de Loa Angeles  

  base  de material   
   300 m3 de base  5 densitats in situ  
   compactada  5 humitats in situ  
  resistència a la  30 m3 de capa de  5 resistència a la compressió 

en  
  compressió de la  grava ciment  provetes fabricades en motlle 
  grava ciment  col·locada   
  confirmació  acceptació definitiva 

de vorades i rigoles  
  

  abans del paviment 
definitiu  

  

  acceptació de 
l'acabat  

  

  de coronació de 
pous,  

  

  embornals i elements    
  singulars    
  comprovació de    
  pendents transversals    
  acceptació dela 

capa  2,000 m3 de capa  5 densitats in situ  

  base  base refinada  5 humitats in situ  
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Pavimentació  

  

 treballs  assaig  unitat de mostreig  característiques a assajar  
  treballs  acceptació de la  3 mostres aleatòries  3 granulomètric  
 previs  procedència de les  d'àrids  1 qualitat de Los Angeles  
  mescles asfàltiques   1 coeficient de poliment  
    accelerat (capa de rodadura)  
    1 forma d'àrids  
    a adhesivitat  
    1friabilitat  
    1 equivalent de sorra de la  
    barreja d'àrids en sec  
    1 Marshall  
    1 immersió-compressió  
  acceptació de la 

dosificació del 
formigó  

tram de prova  dosificació resistència a la 
flexo tracció resistència a la 
compressió execució de juntes 
condicions d'assecament  

  execució  execució dels  1,000 tn de mescla  1 granulomètric (àrids i filler<9  
  paviments de 

mescles asfàltiques  
col·locada  1 granulomètric (barreja 

d'àrids) 1 límits d'attemberg 
(barreja d'àrids) 1 equivalent de 
sorra mescla fabricada)  

  gruix  500 tn de mescla  1 Marshall  
  comprovació de  col·locada o fracció  3 provetes (densitat, estabilitat,  
  temperatures  diària  deformació)  
  control de cotes   2 contingut de lligant  
  acabat superficial    
  comprovació de 

punts  
  

  baixos    
  execució de juntes    
  regs    
  paviments de 

formigó  
50 m3 de formigó 
col·locat  

4 resistència a la flexo tracció 1 
consistència  

 confirmació  paviments asfàltics  100 ml de vial 
acabat  

5 testimonis de gruix amb 
determinació de densitat  

  paviments de 
formigó  

500 m² de vial 
acabat  5 testimonis de gruix  

    5 testimonis de resistència a la  
    flexo tracció  
 
 
 
Nota final. 
 
En el supòsit de que els valors dels assaigs no fossin els correctes s'anirien repetint fins a donar un 
resultat positiu, sempre a càrrec del contractista.  
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I.04.04.04.- IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 

Atès que l’import estimat per fer front als diferents controls i assaigs determinats ha de ser 
inferior al 1,5% del PEM de l’obra, tal i com ja s’ha esmentat a la memòria, aquesta despesa 
quedarà inclosa dins del pressupost d’obra fins assolir aquesta quantitat o percentatge. 
 
En el cas que la Direcció Facultativa de l’obra estimés la necessitat d’augmentar el nombre 
d’assaigs i el valor d’aquests superés la quantitat determinada del 2% del PEM es procedirà, si 
el resultat fos positiu, a finançar-los mitjançant la partida d’imprevistos de l’obra. 
 
Així mateix, en aquells casos en què l’assaig doni resultat negatiu, el seu cost serà assumit 
íntegrament per part del mateix contractista sense que l’import pagat es pugui deduir del 
1,5% abans indicat. 
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I.04.05. PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA.      
 

I.04.05.01.-  PAUTES GENERALS D’EXECUCIÓ. 

Tot i que el present projecte està clarament diferenciat per sectors i, per tant, resultaria 
fàcilment executable per fases, la previsió del present projecte és que s’executin els 2 àmbits 
dins d’una sola adjudicació. 
 
En qualsevol cas, la proposta de programa d’execució d’obra que s’adjunta s’ha establert 
d’acord amb aquesta execució simultània dels 2 sectors i en base la organització i 
desenvolupament d’obra previstos per a actuacions similars. 

 

 
I.04.05.02.-  PREVISIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

Així doncs, amb aquests criteris i atès que s’ha previst un termini òptim d’execució per a 
aquesta obra de 5 setmanes, s’ha establert la planificació setmanal següent: 
 

 

Capítol Setmana 
Import total 
de la partida 

F1. Enderrocs 
     

3.476,64 

F1. Paviments 
     

58.292,29 

F1. Pintura 
     

1.981,58 

F1. Reparacions puntuals 
     

9.156,05 

F1. Varis 
     

4.100,00 

F9. Enderrocs 
     

7.115,68 

F9. Paviments 
     

119.748,92 

F9. Pintura 
     

2.897,76 

F9. Reparacions puntuals 
     

13.091,83 

F9. Varis 
     

7.500,00 
 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 227.360,75 

 
 
No obstant això, aquest programa podrà ser revisat, justificadament, per l’empresa 
adjudicatària tot ajustant-lo als seus mitjans físics i de personal per bé que, en tot cas, 
requerirà de la corresponent aprovació de la Direcció Facultativa. 
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I.04.05.03.-  PREVISIÓ DE CERTIFICACIÓ DE L’OBRA. 
 
A partir de la periodització prevista i dels imports executats de cada partida en cadascun dels 
períodes assignats, s’estableix una planificació de despesa setmanal d’acord amb el quadre 
següent: 

 

 

 
IMPORT PARCIAL 

Previsió de l’import parcial de la despesa de la setmana 01 18.740,19 

Previsió de l’import parcial de la despesa de la setmana 02 102.464,28 

Previsió de l’import parcial de la despesa de la setmana 03 91.340,35 

Previsió de l’import parcial de la despesa de la setmana 04 7.616,26 

Previsió de l’import parcial de la despesa de la setmana 05 7.199,67 
 
IMPORT FINAL TOTAL 
(en pressupost d’execució material) 227.360,75 
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I.04.06.-  REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 
 
FASE 1 : AVINGUDA MAS VILÀ ENTRE C-25 I AVINGUDA MAS PINS 
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07.  Estudi de gestió de residus 
04.   ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

I.   MEMÒRIA 

 
 
 
 
 
 

 



 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 900,90 0,082 643,50

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 418,28 0,0012 536,25

fibrociment 170605 0,01 10,73 0,018 4,29

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 1329,900 t 0,7544 1184,04 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00

altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00

fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00

paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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 ) IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

mateixa obra

 abocador

Residus d'enderroc 

Comarca : Selva

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

reutilització

Arranjament de l'asfaltatge del Pol. Industrial de Riudellots de la Selva. Sectors 1 i 9

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

Polígon Industrial

Riudellots de la Selva

si

-

especificar

especificar -

altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB



-
-
-
-
si
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,000,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00

0,00

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

no especial

no

si especial

inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

no no especial
no no especial

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

minimització

5.- S'ha previst reutilitzar la capa asfàltica del fresat per elaborar subbase

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

Terres per a l'abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

5.-

6.-

no inert
no

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures



-

-

si

tipus de residu
runa i enderrocs

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 868,73 13.030,88

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 729,73

42.220,04

Elements Auxiliars
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 4.343,63

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

3
 /

 6
  

R
E
SI

D
U

S 
 E

n
d

e
rr

o
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

  
  

  
  

O
fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 

C
o

l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

 f
e

b
re

r 
2

0
1

1
 V

4
  

  
( 

Fo
n

t:
 G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9

4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

 )

-

0,00

-

8.756,75

-

-

0,00 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

-

29.189,16

runa neta

- -

- -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Germans Cañet veïnat de Llebrers - Cassà de la Selva E 809 03

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

8.756,75 4.343,63 0,00

gestió fora obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

El volum dels residus és de : 1.184,04

El pressupost de la gestió de residus és de : 8.527,09

55.320,41



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 0,00 T

T 265,98 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció * 0 T 11 euros

Residus d'enderroc* 350 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

3.850,00

euros/T 0,00

Total fiança

L'Ajuntament d'/de Riudellots de la Selva

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS 350

3850,00euros/T

Previsió final de 

l'Estudi

80,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

1329,90

Total excavació (tones)

%Total construcció i enderroc (tones)
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Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 01  FASE 1
subcapitol1 01  ENDERROCS

1 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada.
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 650,000 1,300 4,000 6.760,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.760,000

2 0100003 ut demolició de banda reductora de velocitat amb mitjans mecanics, Inclou càrrega i transport del material a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FD5Z6CC4 u Reanivelació de tapa de pou de registre o similar,  a la nova rasant de la capa d'asfalt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POUS 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 FIBRA OPTICA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 01  FASE 1
subcapitol1 02  PAVIMENTS

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6.973,350 0,060 2,400 1.004,162 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.004,162

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6.973,350 6.973,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.973,350

3 0300001 ut construcció de banda reductora de velocitat de 4 m de llargaria i 10 m d'amplada en la mateixa ubicació actual
amb aglomerat asfàltic i una alçada màxima en el punt mig de 6 cm. Inclou pintat superficial de senyalització
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 01  FASE 1
subcapitol1 03  PINTURA

1 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 227,000 454,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 235,000 470,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 190,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.304,000

2 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS 8,000 4,000 9,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 01  FASE 1
subcapitol1 04  REPARACIONS PUNTUALS

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.242,950 0,040 2,400 119,323 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,323

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 63,000 10,000 630,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 1,000 10,000 4,500 45,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,000 4,000 52,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,000 4,500 27,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,000 4,500 54,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 14,000 9,700 135,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 32,000 2,500 80,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 19,500 9,700 189,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.242,950

3 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en
grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 63,000 10,000 4,000 2.520,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 2,500 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,000 4,500 4,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,000 4,000 4,000 208,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,000 4,500 4,000 108,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,000 4,500 4,000 216,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 14,000 9,700 4,000 543,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,000 2,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 32,000 2,500 4,000 320,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 19,500 9,700 4,000 756,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.971,800

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 01  FASE 1
subcapitol1 05  VARIS

1 0501001 ut imprevistos a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0501002 ut seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 02  FASE 9
subcapitol1 01  ENDERROCS

1 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada.
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.485,000 2,000 4,000 11.880,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 11.880,000

2 0100003 ut demolició de banda reductora de velocitat amb mitjans mecanics, Inclou càrrega i transport del material a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FD5Z6CC4 u Reanivelació de tapa de pou de registre o similar,  a la nova rasant de la capa d'asfalt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POUS 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 FIBRA OPTICA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 02  FASE 9
subcapitol1 02  PAVIMENTS

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14.442,800 0,060 2,400 2.079,763 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.079,763

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14.442,800 14.442,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.442,800

3 0300001 ut construcció de banda reductora de velocitat de 4 m de llargaria i 10 m d'amplada en la mateixa ubicació actual
amb aglomerat asfàltic i una alçada màxima en el punt mig de 6 cm. Inclou pintat superficial de senyalització
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 02  FASE 9
subcapitol1 03  PINTURA

1 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1.485,000 2.970,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.970,000

2 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS 7,000 4,000 9,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 02  FASE 9
subcapitol1 04  REPARACIONS PUNTUALS

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 903,000 0,040 2,400 86,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,688

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 95,000 4,000 380,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 903,000

3 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en
grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 2,000 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,000 2,000 4,000 144,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 1,000 16,000 2,000 4,000 128,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 95,000 4,000 4,000 1.520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.952,000

4 F9265H21 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 4,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 5,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

5 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

6 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió. Inclou càrrega i transport de terres a l'abocador o al seu possible aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 4,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 5,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

7 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

Obra 01 PRESSUPOST 5417-FASE 1 I 9
Capítol 02  FASE 9
subcapitol1 05  VARIS

1 040002 ut imprevistos a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 040001 ut seguretat i salut de les tres fases

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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II.   AMIDAMENTS i PRESSUPOST 

 
 
 
 

 
 



 



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 0100003 ut demolició de banda reductora de velocitat amb mitjans mecanics, Inclou càrrega i transport
del material a l'abocador

59,16 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-2 0300001 ut construcció de banda reductora de velocitat de 4 m de llargaria i 10 m d'amplada en la
mateixa ubicació actual amb aglomerat asfàltic i una alçada màxima en el punt mig de 6 cm.
Inclou pintat superficial de senyalització amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

312,75 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 040001 ut seguretat i salut de les tres fases 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-4 040002 ut imprevistos a justificar 6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

P-5 0501001 ut imprevistos a justificar 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-6 0501002 ut seguretat i salut 1.100,00 €

(MIL  CENT EUROS)

P-7 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou càrrega i transport de terres a l'abocador o
al seu possible aprofitament

2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 F9265H21 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat

58,68 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

54,65 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-12 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 4,15 €

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-13 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,71 €

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 FD5Z6CC4 u Reanivelació de tapa de pou de registre o similar,  a la nova rasant de la capa d'asfalt. 41,72 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a
tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues
a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada.
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

Santa Coloma de Farners, octubre 2017

Toni Redorta Masaló
Arquitecte dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

03.   QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

II.   AMIDAMENTS i PRESSUPOST 

 
 
 
 

 



 



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 0100003 ut demolició de banda reductora de velocitat amb mitjans mecanics, Inclou càrrega i transport
del material a l'abocador

59,16 €

Altres conceptes 59,16000 €

P-2 0300001 ut construcció de banda reductora de velocitat de 4 m de llargaria i 10 m d'amplada en la
mateixa ubicació actual amb aglomerat asfàltic i una alçada màxima en el punt mig de 6 cm.
Inclou pintat superficial de senyalització amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

312,75 €

Altres conceptes 312,75000 €

P-3 040001 ut seguretat i salut de les tres fases 1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €

P-4 040002 ut imprevistos a justificar 6.000,00 €
Sense descomposició 6.000,00000 €

P-5 0501001 ut imprevistos a justificar 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €

P-6 0501002 ut seguretat i salut 1.100,00 €
Sense descomposició 1.100,00000 €

P-7 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

3,71 €

Altres conceptes 3,71000 €

P-8 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou càrrega i transport de terres a l'abocador o
al seu possible aprofitament

2,76 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-9 F9265H21 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat

58,68 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

51,19800 €

Altres conceptes 7,48200 €

P-10 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

54,65 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

50,41000 €

Altres conceptes 4,24000 €

P-11 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,40 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,23000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-12 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 4,15 €
Altres conceptes 4,15000 €

P-13 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,61 €



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,04148 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,21049 €
Altres conceptes 0,35803 €

P-14 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,78 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,31110 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,58100 €
Altres conceptes 0,88790 €

P-15 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,71 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,61000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,16200 €
Altres conceptes 3,93800 €

P-16 FD5Z6CC4 u Reanivelació de tapa de pou de registre o similar,  a la nova rasant de la capa d'asfalt. 41,72 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,15040 €

Altres conceptes 40,56960 €

P-17 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a
tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues
a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

0,43 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-18 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada.
Inclou càrrega i tranport del material  pel seu possible aprofitament per part de l'empresa

0,45 €

Altres conceptes 0,45000 €

Santa Coloma de Farners, octubre 2017

Toni Redorta Masaló
Arquitecte dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

04.   PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

II.   AMIDAMENTS i PRESSUPOST 

 
 
 
 

 



 



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 01 FASE 1

subcapitol1 01 ENDERROCS

1 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada.
Inclou càrrega i tranport del material pel seu possible aprofitament
per part de l'empresa (P - 18)

0,45 6.760,000 3.042,00

2 0100003 ut demolició de banda reductora de velocitat amb mitjans mecanics,
Inclou càrrega i transport del material a l'abocador (P - 1)

59,16 1,000 59,16

3 FD5Z6CC4 u Reanivelació de tapa de pou de registre o similar, a la nova rasant de
la capa d'asfalt. (P - 16)

41,72 9,000 375,48

TOTAL subcapitol1 01.01.01 3.476,64

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 01 FASE 1

subcapitol1 02 PAVIMENTS

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 10)

54,65 1.004,162 54.877,45

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 11)

0,40 6.973,350 2.789,34

3 0300001 ut construcció de banda reductora de velocitat de 4 m de llargaria i 10 m
d'amplada en la mateixa ubicació actual amb aglomerat asfàltic i una
alçada màxima en el punt mig de 6 cm. Inclou pintat superficial de
senyalització amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 2)

312,75 2,000 625,50

TOTAL subcapitol1 01.01.02 58.292,29

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 01 FASE 1

subcapitol1 03 PINTURA

1 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 13)

0,61 1.304,000 795,44

2 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 14)

2,78 288,000 800,64

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 15)

7,71 50,000 385,50

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL subcapitol1 01.01.03 1.981,58

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 01 FASE 1

subcapitol1 04 REPARACIONS PUNTUALS

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 10)

54,65 119,323 6.521,00

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 11)

0,40 1.242,950 497,18

3 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada
Inclou càrrega i tranport del material pel seu possible aprofitament
per part de l'empresa (P - 17)

0,43 4.971,800 2.137,87

TOTAL subcapitol1 01.01.04 9.156,05

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 01 FASE 1

subcapitol1 05 VARIS

1 0501001 ut imprevistos a justificar (P - 5) 3.000,00 1,000 3.000,00
2 0501002 ut seguretat i salut (P - 6) 1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL subcapitol1 01.01.05 4.100,00

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 02 FASE 9

subcapitol1 01 ENDERROCS

1 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada.
Inclou càrrega i tranport del material pel seu possible aprofitament
per part de l'empresa (P - 18)

0,45 11.880,000 5.346,00

2 0100003 ut demolició de banda reductora de velocitat amb mitjans mecanics,
Inclou càrrega i transport del material a l'abocador (P - 1)

59,16 1,000 59,16

3 FD5Z6CC4 u Reanivelació de tapa de pou de registre o similar, a la nova rasant de
la capa d'asfalt. (P - 16)

41,72 41,000 1.710,52

TOTAL subcapitol1 01.02.01 7.115,68

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 02 FASE 9

subcapitol1 02 PAVIMENTS

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 10)

54,65 2.079,763 113.659,05

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 11)

0,40 14.442,800 5.777,12

3 0300001 ut construcció de banda reductora de velocitat de 4 m de llargaria i 10 m
d'amplada en la mateixa ubicació actual amb aglomerat asfàltic i una
alçada màxima en el punt mig de 6 cm. Inclou pintat superficial de
senyalització amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 2)

312,75 1,000 312,75

TOTAL subcapitol1 01.02.02 119.748,92

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 02 FASE 9

subcapitol1 03 PINTURA

1 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 13)

0,61 2.970,000 1.811,70

2 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 14)

2,78 252,000 700,56

3 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 15)

7,71 50,000 385,50

TOTAL subcapitol1 01.02.03 2.897,76

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 02 FASE 9

subcapitol1 04 REPARACIONS PUNTUALS

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 10)

54,65 86,688 4.737,50

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 11)

0,40 903,000 361,20

3 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada
Inclou càrrega i tranport del material pel seu possible aprofitament
per part de l'empresa (P - 17)

0,43 1.952,000 839,36

4 F9265H21 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
mecànic, amb acabat reglejat (P - 9)

58,68 83,000 4.870,44

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

PRESSUPOST Pàg.: 4

5 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió
Inclou càrrega i tranport del material pel seu possible aprofitament
per part de l'empresa (P - 7)

3,71 415,000 1.539,65

6 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou
càrrega i transport de terres a l'abocador o al seu possible
aprofitament (P - 8)

2,76 83,000 229,08

7 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 12) 4,15 124,000 514,60

TOTAL subcapitol1 01.02.04 13.091,83

Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9

Capítol 02 FASE 9

subcapitol1 05 VARIS

1 040002 ut imprevistos a justificar (P - 4) 6.000,00 1,000 6.000,00
2 040001 ut seguretat i salut de les tres fases (P - 3) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL subcapitol1 01.02.05 7.500,00

EUR



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: subcapitol1 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
subcapitol1 01.01.01  ENDERROCS 3.476,64
subcapitol1 01.01.02  PAVIMENTS 58.292,29
subcapitol1 01.01.03  PINTURA 1.981,58
subcapitol1 01.01.04  REPARACIONS PUNTUALS 9.156,05
subcapitol1 01.01.05  VARIS 4.100,00
Capítol 01.01  FASE 1 77.006,56
subcapitol1 01.02.01  ENDERROCS 7.115,68
subcapitol1 01.02.02  PAVIMENTS 119.748,92
subcapitol1 01.02.03  PINTURA 2.897,76
subcapitol1 01.02.04  REPARACIONS PUNTUALS 13.091,83
subcapitol1 01.02.05  VARIS 7.500,00
Capítol 01.02  FASE 9 150.354,19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

227.360,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  FASE 1 77.006,56
Capítol 01.02  FASE 9 150.354,19
Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9 227.360,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

227.360,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 5417-FASE 1 I 9 227.360,75

227.360,75

euros



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

05.  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

II.   AMIDAMENTS i PRESSUPOST 

 
 
 
 

 



 



Modificació del projecte  d´arranjament de l´asfaltatge del Polígon Industrial a
Riudellots de la Selva
Fase 1 i 9

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 227.360,75

13 %  SOBRE 227.360,75.................................................................................................... 29.556,90

6 %  SOBRE 227.360,75...................................................................................................... 13.641,65

Subtotal 270.559,30

21 % IVA SOBRE 270.559,30............................................................................................... 56.817,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 327.376,75

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS )

Santa Coloma de Farners, octubre 2017

Toni Redorta Masaló
Arquitecte dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva
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01.   PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

           III.   PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
 

 
 



 



Modificació del projecte  d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, 
Sectors 1 i 9. 
Plec de condicions facultatives 

 
 

 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva                                                   -                                                     1 

III.01 PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES.     

 
III.01.01.-  DEFINICIÓ. 
 
III.01.01.01.-  INTRODUCCIÓ. 

El present Plec de Condicions Facultatives constitueix un conjunt d’instruccions per al 
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa a les 
relacions i responsabilitats entre els diferents agents que intervenen en l’obra, des del 
promotor al constructor passant per la Direcció Facultativa. 
 
 

Ill.01.01.02.-  ÀMBIT APLICACIÓ. 

Les prescripcions d’aquest Plec, seran d’aplicació a totes les obres compreses al 
present Projecte. A tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut 
regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin a allò 
establert a la Llei de Bases de l’Administració Local, al Reglament General de 
Contractació i en el Plec de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d’aquestes disposicions. 
 
 

III.01.01.03.-  DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE. 

Seran d’aplicació totes les disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter 
general i contingut, afectin a les obres detallades en el present projecte i hagin entrat 
en vigor en el moment de l’adjudicació d’aquestes, amb especial atenció a tot el 
que s’especifiqui de manera detallada en el corresponent Plec de Condicions 
Tècniques. 
 
Aquests Plecs de Condicions i Normes legals vigents seran d’aplicació en tots aquells 
casos en que no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de 
Condicions Tècniques. En cas de contradicció entre Plecs i Normes, queda a judici 
del Tècnic Director decidir les prescripcions a complir. 
 
 

III.01.01.04.-  CONDICIONS GENERALS. 

Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que 
s’estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d’Obra de les procedències dels 
materials que es pretengui utilitzar, amb anticipació suficient del moment de fer-los 
servir, per a que es puguin executar els assaigs oportuns. 
 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i 
assajats abans de la seva acceptació. L’acceptació, en qualsevol moment, d’un 
material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de 
qualitat o uniformitat. 
 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la 
Direcció d’Obra, podrà ser considerat com a defectuós. 
 
Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que s’asseguri la conservació de les 
seves característiques i aptituds per a l’ús en l’Obra i en forma que faciliti la seva 
inspecció. 
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Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de 
l’Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d’Obra. 
 
 

III.01.01.05.-  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

Les obres objecte del present projecte es troben suficientment descrites a la memòria 
i plànols adjunts, així com en els corresponents annexos. 
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III.01.02.-  DISPOSICIONS GENERALS. 
 
III.01.02.01.- CONTRADICCIONS i OMISSIONS DEL PROJECTE. 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols (o a l’inrevés), 
hauran d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 
últim. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls 
de l’Obra que siguin indispensables per a portar a terme l’esperit o intenció exposats 
en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de l’obligació 
d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, 
hauran de ser executats com si haguessin estat completa i correctament especificats 
en els Plànols i Plec de Condicions. 
 
 

III.01.02.02.- AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D’OBRA. 

La Direcció d’Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 
materials emprats de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació de Plànols 
i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució 
dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 
concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 
 
 

III.01.02.03.- SUBCONTRACTES. 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la 
Direcció d’Obra de les mateixes. 
 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit i 
s’hauran d’acompanyar amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha 
d’encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està 
particularment capacitada i equipada per a la seva execució. 
 
L’acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat 
contractual. 
 
 

III.01.02.04.-  PROGRAMA DE TREBALL. 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de 
l’Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i 
data d’acabament de les diferents unitats d’obra, compatible amb el termini total 
d’execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, 
per tant, caràcter contractual. 
 
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els 
mitjans proposats quedaran adscrits a l’Obra sense que en cap cas, el Contractista 
pugui retirar-los sense autorització de l’Administració. 
 
L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 
exempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d’incompliment dels 
terminis parcials o totals convinguts. 
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III.01.02.05.-  REPLANTEIG DE LES OBRES. 

El contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà a la Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres 
puguin ser realitzades, inclosa la confecció de la corresponent Acta TIC en cas de 
que sigui necessària. 
 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o 
de referència que es requereixin. 
 
 

III.01.02.06.-  INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES. 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l’ordre de la Direcció d’Obra, i 
començarà els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà 
de manera que es pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va 
servir de base al Contracte, en els terminis programats. 
 
 

III.01.02.07.-  PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES. 

A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que 
s’estimin necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats 
es sotmetran a l’aprovació de la Direcció d’Obra, acompanyats si cal les Memòries i 
Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 
 
 

III.01.02.08.-  MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA. 

Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes 
modificacions en el Projecte durant el seu desenvolupament, la Direcció d’Obra 
podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d’acord amb 
aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria, si bé serà el promotor l’últim 
responsable en autoritzar aquestes modificacions i determinar quin és el procediment 
jurídic i contractual que cal seguir. En cap cas serà possible l’autorització de 
modificacions del projecte sense el consentiment de la Direcció Facultativa. 
 
 

III.01.02.09.-  OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D’OBRA. 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d’Obra (Plànols 
“as built”) a mida que es vagin executant les diferents unitats d’obra. 
 
La Direcció d’Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 
el moment de la certificació de la unitat corresponent. 
 
 

III.01.02.10.- PERMISOS I LLICÈNCIES. 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries 
per a l’execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les 
zones definides en el Projecte. 
 
Així mateix, haurà de subministrar i instal·lar, al seu càrrec, els cartells indicadors que 
puguin ser necessaris en el marc de programes de subvencions i ajudes de 
l’Administració. 
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III.01.02.11.-  SENYALITZACIÓ DE LES OBRES i PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT. 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb l’Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 
l’O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions 
actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la 
finalització de les Obres. 
 
L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 
es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el 
trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions 
s’hauran de mantenir els desviaments precisos. 
 
 

III.01.02.12.-  CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS. 

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 
d’accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les 
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 
redactin durant l’Obra i s’abonaran d’igual manera que les restants obres 
contractades. La seva conservació durant el termini d’utilització estarà a càrrec del 
Contractista. 
 
En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. 
 
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d’Obra podrà exigir la col·locació de 
semàfors. 
 
 

III.01.02.13.-  PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS. 

El Contractista haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis, així com a les que dicti la Direcció d’Obra. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 
l’execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es 
produeixin. 
 
 

III.01.02.14.-  AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT i APROFITAMENT DE MATERIALS. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva 
qualitat i per tant l’acceptació per a la utilització a l’Obra, requisits que hauran de ser 
comprovats en el moment de la seva utilització. 
 
Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament s’hauran de reacondicionar 
una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera 
que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això 
aniran a càrrec del Contractista. 
 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d’obra, les 
balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i 
la seva utilització haurà d’anar precedida de la corresponent aprovació per 
l’esmentat Enginyer Encarregat. 
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Els materials que hagin d’abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, 
sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d’utilitzar-se.  
 
Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d’Obra i, a no ser 
que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una 
marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades 
per a la seva aprovació.  
 
Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió 
seran definits per la Direcció d’Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors 
adoptats. 
 
 

III.01.02.15.-  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRA. 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord 
amb els preus que per a ells s’hagin establert en el Contracte.  
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar 
aquelles parts de l’Obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb 
materials utilitzats en altres unitats. 
 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d’ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. Així mateix, les persones que resultin 
perjudicades hauran d’ésser compensades adequadament, a càrrec del 
Contractista. També les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran 
d’ésser reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o 
compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 
 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es 
trobin o descobreixin durant l’execució de les Obres, havent de donar notícia 
immediata de les troballes a la Direcció d’Obra i col·locar-los sota custòdia. 
 
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis lligants o qualsevol altre 
material que pugui ésser perjudicial, durant l’execució de les Obres. 
 
 

III.01.02.16.-  CONSERVACIÓ DEL PAISATGE. 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte 
sobre l’estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
 
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements 
que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les 
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran 
de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’Obra. 
 
 

III.01.02.17.-  CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES. 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
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De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini 
de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu 
càrrec, qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert 
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a 
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es 
pugui considerar com inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el 
termini de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els 
preus unitaris contractats. 
 
 

III.01.02.18.-  NETEJA FINAL DE LES OBRES. 

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, 
de caràcter temporal i per al servei de l’Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del 
seu emplaçament restaurants a la seva forma original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que 
sigui possible, procurant que quedi en condicions acceptables. 
 
Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes 
i en condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d’abonaments directes per a la seva realització. 
 
 

III.01.02.19.-  DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Queden a càrrec del Contractista les despeses de caràcter general que s’assenyalen 
a continuació: 
 
• aquelles que origini el replanteig general de les Obres o la seva comprovació, els 

replanteigs parcials d’aquestes i el dret d’inspecció que legalment estigui 
autoritzat al personal facultatiu. 

• les de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars. 

• els costos de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 

• els costos de protecció d’amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot 
deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 

• els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

• els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites 
rampes provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats. 

• els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no 
es facin aprofitant carreteres existents 

• els de conservació de desguassos. 

• els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres 
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• els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l’Obra a 
l’acabament dels muntatges. 

• les despeses de conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres així com l’adquisició de les 
esmentades aigües i energia. 

• els de les instal·lacions provisionals. 

• els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

• aquelles despeses de publicitat de l’obra que suposin la instal·lació d’un rètol 
identificatiu de les obres de les dimensions i característiques definides per la 
convocatòria de subvencions en què ha estat inclosa l’actuació o bé pels 
responsables municipals. 

 
Així mateix, en els casos de resolució de Contracte, qualsevol que sigui la causa que 
la motivi, també estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per 
liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l’execució de 
les Obres. 
 
 

III.01.02.20.-  ASSAIGS DE CONTROL 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaigs del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d’aplicació. 
 
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el 
contractista ho haurà d’acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació 
econòmica per part del contractista. 
 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, 
tots els assaigs que es realitzin fins al límit de l’u i mig per cent (1,5%) del Pressupost 
d’Execució Material. 
 
 

III.01.02.21.-  RECEPCIÓ 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra la data prevista per a la 
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
comunicarà a l’Ajuntament, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció 
provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la 
per escrit al Contractista i a la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista haurà d’assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 
 
S’aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de 
l’Ajuntament, la Direcció d’Obra i el Contractista, i s’elevarà a l’aprovació de la 
Superioritat. 
 
 

III.01.02.22.-  OBLIGACIÓ GENERALS i COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social i contingudes en el Reglament General de Treball en 
la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin.  
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El contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció 
a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que 
siguin aplicables i que es puguin dictar. 
 
 

III.01.02.23.-  TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l’Acta 
de Replanteig i sempre i quan es disposi del corresponent Pla de Seguretat i Salut 
degudament aprovat. 
 
L’Acta de Replanteig es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la 
data de l’adjudicació definitiva. 
 
 

III.01.02.24.-  TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l’Acta de Recepció 
Provisional. 
 
 

III.01.02.25.-  PENALITZACIONS 

El Contractista Adjudicatari de les Obres es compromet a finalitzar les obres en el 
termini d’execució establert en el projecte i/o el corresponent contracte. Qualsevol 
endarreriment injustificat comportarà una penalització per cada dia hàbil en què 
s’excedeixi del termini acordat. 
 
Aquesta penalització, si el contracte no indica el contrari, es fixarà d’acord amb la 
legislació vigent i serà descomptada, si s’escau, de la liquidació definitiva de les 
obres. 
 
 

III.01.02.26.-  ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE. 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 
documents del projecte. 
 
• L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 

solapaments, separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits en 
el preu del ferro. 

• Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 
considerant-se cap increment  en concepte d’esponjament. Aquest es considera 
repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 
Les entibacions estan incloses als preus unitaris. 

• Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 
projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit i mancança d’amidament, l’ofertant 
farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes 
partides oblidades o amb poc amidament. 

• La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-
li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc, 
que consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

• Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 
requeriran l’aprovació de la D.O., prèvia proposta format per part del contractista. 
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• Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i 
prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la D.O., 
no podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament. 

• L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 
formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà 
inclòs en el m3 de formigó posat a obra. El preu unitari de l’encofrat inclou tots els 
dispositius i les operacions necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar 
qualsevol moviment de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del 
formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part 
proporcional de tapes laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la 
Direcció Facultativa. 

• Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 
impermeabilitzats interiorment amb un  producte aprovat per la D.O. El cost es 
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

• Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, 
a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en 
servei. 

• El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser 
aprovat per la D.O.  

• Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del 
contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

• Les Partides Alçades del pressupost són d’abonament íntegre sempre i quan la 
direcció d’obra no decideixi el contrari. Això no exclou que calgui fer-ne la 
oportuna justificació. 

• Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 
prevaldrà el criteri de la Direcció d’obra. 

• Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres, 
sempre i quan el Plec de Clàusules administratives de la licitació no estableixi res 
al respecte, s’aplicarà una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. 

• Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres 
i sempre i quan el Plec de Clàusules administratives de la licitació no estableixi res 
al respecte, s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 

• Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir homologació 6G. 

• Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 

• Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament 
(plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la Direcció d’Obra. 

• El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini 
màxim d’un mes a comptar des del dia d’acabament del seu contracte. 
L’incompliment d’aquest termini tindrà les mateixes repercussions que 
l’incompliment del termini d’obra. 

• El Projecte de legalització de l’enllumenat, si s’escau, serà executat per 
Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim a decidir per la direcció de l’obra. 

 
Santa Coloma de Farners, octubre de 2017 
 
 

 
Toni Redorta Masaló 
Arquitecte  
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva 
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III.02. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.  
 

El plec de condicions tècniques, tant les de caràcter general com les detallades en aquesta 
memòria, tenen per objecte la bona execució de totes i cadascuna de les partides d’obra que 
intervenen en aquest projecte, els subministraments, les instal·lacions i els treballs auxiliars 
necessaris fins que l’obra estigui totalment acabada. 
 
III.02.01.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 

III.02.01.1. SOBRE ELS COMPONENTS. 
 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada 
pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  
 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 
del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella. 
  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en 
el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 
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III.02.01.2. SOBRE L’EXECUCIÓ. 
 
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 
 

• Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de 
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
 

• Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el 
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions 
de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  

• Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  

• En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

 
 

III.02.01.3. SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 
 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
 

• A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 
exigides per la legislació aplicable 

 
 

III.02.01.4. SOBRE LA NORMATIVA VIGENT. 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una 
relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 
 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas 
del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 
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III.02.02. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITATS D’OBRA. 

III.02.02.1. MATERIALS. 
  

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses  
- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en 
una solució aquosa, amb un agent emulsionant.   
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i 
amb viscositat elevada a temperatura ambient.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres 
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació 
moderada.  
No ha de ser inflamable.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. 
Trencament_Aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
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Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------- -----------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60 BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP     ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------- -----------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'em ulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------- -----------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110 -195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Cla sse4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58- 62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Cla sse6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=1 0,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Cla sse6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15- 70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Cla sse3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0 ,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Cla sse2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=1 0   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Cla sse3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=9 0   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Cla sse3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------------------+  
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic re sidual 
+-------------------------------------------------- --------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦----------------------- --------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre l ligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7 ¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦------- ¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8 ¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, segu it d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5 ¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦----------------------- --------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8 ¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------------+  
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bitu minoses catiòniques modificades 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦ C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦ TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦----------- --------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sob re emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦ 70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦ Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦ 58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦ Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦ <=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦ Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦ 40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦ Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
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¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦ <=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦ Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦ <=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦ Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦ >=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦ Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦ C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦ TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦----------- --------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sob re lligant residual ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦ <=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦ Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦ >=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦ Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦ >=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦ Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦ >=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦ Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'est abilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦ <=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦ Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦ >=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦ Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦ >=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦ Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦     DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦ Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la 
temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.  
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  
- Durs, segons UNE-EN 13924.  
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la seva penetració mínima i 
màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx.  
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima.  
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, els dos primers representatius de 
la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió 
(-), representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG 
P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.  
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25  
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64  
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:  
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
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¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦D e-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a  +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦> =99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra.  
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit 
d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament 
cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:  
- PMB 10/40-70 
- PMB 25/55-65 
- PMB 45/80-60 
- PMB 45/80-65 
- PMB 45/80-75 
- PMB 75/130-60  
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  P MB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  4 5/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦ 
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80 -60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ 
¦------------------------------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
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¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos so bre el betum original      ¦ 
¦----------------¦------¦------¦------------------- ---------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45 -80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >= 60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  > =2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  < =-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >= 50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  < =5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  < =9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >= 235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦------------------- ---------------------------¦ 
¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistè ncia envelliment EN 12607-1¦ 
¦----------------¦------¦------¦------------------- ---------------------------¦ 
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <= 1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  > =60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  < =10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦ 
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  < =5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR: S'informarà del valor.  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:  
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180ºC per a la resta.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui 
alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes 
disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i 
disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes 
completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat 
prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al 
transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les 
desprès de cada aplicació.  
  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema 
que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una 
vàlvula per a poder prendre mostres.  
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres 
visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus 
Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al 
seu transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a 
ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim d'emmagatzematge i la necessitat 
d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  
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Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i 
emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i 
sortida inferior amb forma troncocònica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.  
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación.  
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes especiales. Parte 2: Ligantes 
bituminosos multigrado.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polímeros.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics durs:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics multigrau:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda.  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de 
productes carbonosos, ni betums oxidats.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:  
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
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- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma corresponent, UNE-
EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:  
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, segons UNE-EN 12607-1):  

- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426. 
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats amb polímers. 
- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers. 
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.  
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
- Temps màxim d'emmagatzematge.  
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 
per a verificar la validesa dels sistemes de transport i emmagatzematge.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme 

a les especificacions exigides.  
Control addicional:  
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al 

mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control en el moment d'utilització:  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents:  
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el fabricat en obra:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
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Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció:  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en 

cas que sigui necessari.  
Control en el moment d'utilització:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en 

cas que sigui necessari.  
Control addicional:  
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada 

del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control de recepció en betums fabricats en obra:  
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la canonada de sortida de la 

instal·lació de fabricació del lligant.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada 

del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les 
taules de l'article corresponent del PG-3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb 

el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-

08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
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- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 

del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, 

indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% 
del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva 

confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha 

de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de 

posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de 

la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c 

oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci 

ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-
EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  
(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 
80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 

37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
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- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 

relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar 

embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
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- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar 

embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat 

d’execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 

0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el 

formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 

l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 

original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
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- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series 
de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració 
d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ 
assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 
certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de 
penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del 
nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat 
de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí 
stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 
a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la 
resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït 
i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas contrari, 
s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 
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     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 
provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N 

>= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N 

>= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N 

>= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els 
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 
considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia 
molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la 
mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts 
està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 
ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 
és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 
d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una 
penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a 

edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta 

si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de 
la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb 

un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del 

lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

- Morter de ram de paleta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra 

ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual  al valor que figura especificat 

 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant en 

N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d’us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la  intempèrie, de manera que 

no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant 

per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves 

propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 
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- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de 

condicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el 

mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a 

compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà  

el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera 
que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 



Modificació del projecte  d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, Sectors 1 i 9. 
Plec de condicions tècniques 
 

 
 Pàgina:  19 
 

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les 
propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit 
de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han 
d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 
0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 
mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels 
percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i 
no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: 

bona, moderada, pobre o sense requisit  
  

MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt 

reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 
13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, 
d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la 
UNE-EN 13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm  

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim 
i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de 
forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de 
coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a 
la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada 
pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot 
aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 

modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 

l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de 

l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.  
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent 

a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
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- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 

complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de 
l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)  
  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les 
indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha 
d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets 
previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.  
  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT 
Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels 
quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels 
quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants 
del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les 
especificacions definides en aquest plec.  
  
- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons 

l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons 
correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA11000,BBA1M000,BBA1M200,BBA17100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal.  
S'han considerat els materials següents:  
- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  
- Microesferes de vidre  
  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. 
Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.  
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en 
aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament.  
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un component principal i un 
enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.  
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 
12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent:  
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
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- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els requisits per a les 
característiques físiques, assajats segons la norma corresponent:  
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  

- Termoplàstics: classe >= SP3  
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància.  
  

MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu 
conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas.  
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9  

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no passa.  
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
- Grans i partícules estranyes: <= 3%  
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, 
d'acord amb les següents regles.  

+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i 

Antimoni).  
- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. 
Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte 
amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos 
que hagin estat oberts més de 18 h.  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



Modificació del projecte  d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, Sectors 1 i 9. 
Plec de condicions tècniques 
 

 
 Pàgina:  23 
 

 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
  
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación.  
  
MICROESFERES DE VIDRE:  
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y 
mezclas de ambos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació.  
  
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions exigides:  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i identificació del sistema: 

material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents 
procediments:  
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.  
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la 

identificació del sistema.  
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i 

vermell.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802.  
  
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la documentació. 
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- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  

- Granulometria  
- Índex de refracció  
- Percentatge de microesferes defectuoses  
- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802.  
  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits especificats 
per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-
EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre que 
s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194XG5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits 
del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de 
les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en 
obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
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TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 
terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació per a rebaix 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 

màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió 

simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig 

de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
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Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la 

compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o d’altres condicionants de l’obra permeten que els 

mitjans d’excavació realitzin l’excavació i la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa o d’altres condicionants de l’obra no 

permeten que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 

desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres 

elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la 

mateixa qualitat que el sòl  i amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de màquines o 
camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres 
dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines 
percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans 
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de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 

calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de 

les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva 

creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 

entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F926 -  SUBBASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9265H21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

 - Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

 Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació  del formigó 

amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 

3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 
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- Gruix:  - 15 mm 

 - Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els 

mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

 - 7 dies en temps humit 

 La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols 
mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de 
complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament 
transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de 
l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de 
determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els 
equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant 
hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, 
excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a 
taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la 
posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre 
aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants 
de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut 
el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la 
aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el 
Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges 
horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions 
de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i 
amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de 
manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i 
a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt 
transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, 
es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la 
vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat 
especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i 
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i 
la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es 
continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de 
treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en 
compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla 
que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, 
si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i 
que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball 
per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha 
d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A 
continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als 
elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de 
la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos 
mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 
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Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en 

l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-

32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, 

determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els 
indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J13J40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant 
hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus 
de matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari 
s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera 
oportú. 
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La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat 
com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha 
quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la 
dotació aprovada per la DF.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan els desperfectes que puguin 
impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però 
sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.  
  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la 
superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará per mitjans 
mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les 
següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el reg 

d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
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- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 

formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o 

soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha 

de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al 

formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el 

formigó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 

resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat 

ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels 
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 

36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del 

fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, 

segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en 

la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 

l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir els 

recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades 

en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el de la secció circular equivalent 

a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge 

(Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de 

mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 

separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es 

prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la 
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normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 

d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA31110,FBA15517,FBA27517,FBA31517. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
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CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials 'in situ' 
- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-
barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter 
retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura 
superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.  
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast. 
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a 
les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de 
desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma 
UNE-EN 13197, complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent.  
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Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les característiques especificades a 
la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, 
que inclouran com a mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es 
classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a 
utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió 
de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i 
s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua 
sobre el paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat 
de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir 
aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar 
pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau 
d'adherència suficient.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment 
existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la 
calzada.  
  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
- Revisió de la data de fabricació dels materials.  
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix 
l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in 
situ, si compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  
- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 

retrorreflexada en sec.  
- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions 
de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 
700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z6CC4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  
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- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha 
d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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M -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
 
M2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
M21 -  DEMOLICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
M219UF42,M219UF41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits 
del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
 
 
 
 
  
Santa Coloma de Farners, octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 

 
Toni Redorta Masaló 
Arquitecte dels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva 
 

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

IV.  ESTUDI BÀSIC SEGURETAT i SALUT 
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IV.01 DADES DE L’OBRA.        
 

IV.01.01.-  TIPUS D’OBRA. 
 
Arranjament dels paviments de les calçades de diversos vials del polígon 
industrial de Riudellots de la Selva mitjançant la reparació prèvia de flonjalls i 
la reposició íntegre de la capa de rodadura. 
 
 

IV.01.02.- EMPLAÇAMENT. 
 
El present projecte afecta exclusivament a vials diversos del polígon industrial 
de Riudellots de la Selva, concretament els que s’indiquen a continuació: 
 

• Sector 01.- Avinguda del Mas Vilà entre C-25 i Mas Pins. 
• Sector 09.- Carrer Onyar tram circular a partir de rotonda Mas Pins. 

 
 

 
IV.01.03.-  SUPERFÍCIE DE LA INTERVENCIÓ. 

 
Atesa l’execució per sectors, les superfícies afectades per la present 
intervenció són les següents: 
 

Sector 01.-    6.973,00 m2 
Sector 09.-  14.443,00 m2 
 

TOTAL.-   21.416,00 m2. 
 
 

IV.01.04.- PROMOTOR. 
 
Ajuntament de Riudellots de la Selva. 
C.I.F.: P1715900E 
 
 

IV.01.05.- TÈCNIC/S REDACTORS. 
 
Tècnics Redactors del Projecte: 
 

Toni Redorta Masaló, arquitecte. 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva. 

 
Tècnics Redactors de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 

Toni Redorta Masaló, arquitecte. 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva. 
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IV.02 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT. 
 

IV.02.01.-  PREEXISTÈNCIES. 
 
El present projecte és en realitat l’actualització de part d’un projecte redactat 
l’any 2012 que preveia la reparació per sectors de tot el polígon de Riudellots 
de la Selva. 
 
Aquest polígon està al seu temps dividit en 3 grans sectors (Ponent, Central i 
Llevant) que queden relligats per l’Avinguda Mas Pins en tant que via principal 
del polígon que el creua de est a oest. 
 
Es tracta en tot cas d’un polígon de molta activitat (el més gran de l’àrea 
metropolitana de Girona) en què el nombrós trànsit de vehicles pesats 
comporta un manteniment puntual constant que periòdicament pren major 
envergadura per tal d’afrontar la reposició de la capa de rodadura en trams 
sencers de vials. 
 
 

IV.02.02.-  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS. 
 
En tant que sòls urbans plenament consolidats cal entendre que es disposa 
de tots els serveis públics necessaris per al desenvolupament de l’activitat 
industrial.  
 
No obstant això, cal tenir en compte que el present projecte no afecta a les 
voreres limitant per tant l’afectació de les xarxes de serveis a la simple 
reposició de tapes de pous i registres a la nova rasant del vial un cop 
reposada la capa superficial d’asfalt. 
 
 

IV.02.03.-  UBICACIÓ DE VIALS (amplada, nombre i densitat de circulació). 
 
La pràctica totalitat dels vials afectats en els sectors 01 i 09 es corresponen 
amb carrers de doble circulació i d’amplades totals aproximades de 10 
metres, amb voreres de 2 mts. a cada costat del mateix. 
 
Pel que fa a les densitats de circulació cal preveure una densitat mitja-alta en 
el tram de l’Av. Mas Vilà (sector 01) i una densitat mitja-baixa  en el carrer 
Onyar (sector 09). 
 
En qualsevol cas caldrà adoptar les mesures de seguretat necessàries per a 
fer compatibles les actuacions projectades amb el normal funcionament del 
polígon industrial. 
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IV.03 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 
D’OCTUBRE. 

 
IV.03.01.-  INTRODUCCIÓ. 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l'obra o, quan no n'hi 
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d’incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons 
l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral 
competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent 
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11è). 
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IV.03.02.-  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular 
en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 

compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 
periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de 
l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps 

efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 

01. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d’acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a 

la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes 
de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
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h) Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva enfront de la 
individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 

02. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 
les feines. 

 
03. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només 

els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
04. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures. 

 
05.  Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 
 
 

IV.03.03.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 
 

Els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de 
l’obra. 
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 

• Maquinària d’excavació. 
• Maquinària de moviment de terres. 
• Maquinària de compactació. 
• Camions de trabuc. 
• Compressors i martells pneumàtic. 
• Eines manuals. 

 
 Sub-base i base, ferms i paviments 

• Maquinària d’estesa i compactació. 
• Camions de trabuc. 
• Pavimentadors. 
• Regs. 
• Eines manuals. 

 
Pous, rases, etc 
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• Maquinària d’excavació. 
• Camions. 
• Formigoneres. 
• Grues. 
• Prefabricats. 
• Eines manuals. 

 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 

• Formigoneres. 
• Tubs i canonades. 
• Recobriments. 
• Grues. 
• Prefabricats. 

 
 
IV.03.04.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l’obra  establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, 
s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i 
considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució 
de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte també pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

01. MITJANS I MAQUINÀRIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic. 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
02. TREBALLS PREVIS 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 
llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 

03. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

04. PAVIMENTACIÓ I ANIVELLACIÓ. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d’encofrats 
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- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 

05. ESTRUCTURA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d’encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l’accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

06. REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 

07. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
(Annex II del R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de capolament, 
enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars característiques 



Modificació del projecte  d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, 
Sectors 1 i 9. 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva                                 -                                  9 

de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del 
lloc de treball 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi 
un risc d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 
salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats. 
 

 
IV.03.05.-  MESURES DE PREVENCIÓ i PROTECCIÓ. 

 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més,  s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de 
protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 

01. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre 

les diferents feines i circulacions dins l’obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, 

tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves 

proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb 

revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del 
radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
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- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat 

real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 

protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
-  Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de 

caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, 

lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament 

instal·lades 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes 

altes 
 

02. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 

projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció 

caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 
cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients 
excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un 

operari en els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de 
subministrament d’aire 

 

03. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el 

tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat 
real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, 
lones) 
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IV.03.06.-  PRIMERS AUXILIS. 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 
 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i 
en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 

 
 
 
 



Modificació del projecte  d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, 
Sectors 1 i 9. 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva                                 -                                  12 

IV.04 NORMATIVA APLICABLE. 
 

DIRECTIVA 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles 
 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’estudi de Seguretat i Higiene 
en projectes d’edificació i obres públiques 
 
LEY 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 
El capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta 
en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 
 
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización 
 
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d’errades: BOE: 17/10/70 
 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio 
el estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 
 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 
para su cumplimiento y tramitación 

 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 
 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 



Modificació del projecte  d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, 
Sectors 1 i 9. 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 

 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva                                 -                                  14 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 

 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo 
 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores . 
 

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75  
           
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
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Modificació: BOE: 31/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
 
Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 

 
 
 
 
 
Santa Coloma de Farners, agost 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toni Redorta Masaló 
Arquitecte dels 

Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva 
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IV.05 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA. 
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