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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Bescanó forma part de la comarca del Gironès, província de Girona. El terme municipal té una 

extensió de 35,9 km² i el poble està a 102 m. d’altitud.  

El municipi a més de Bescanó te els següents veïnats: Estanyol, Montfullà i Vilanna amb les seves 

urbanitzacions (Urbanització Mas Llunès, Estanyol Parc) 

Durant la primavera del 2018 es van produir una seria de pluges importants. Degut aquestes 

pluges en carrer Baix Llobregat de la urbanització Mas Llunès es va produir una esllavissada del 

talús de la via provocant un despreniment de part la vorada d’aquesta.  A causa de l’esllavissada 

també queda malmès part de l’enllumenat públic del carrer. 
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Imatge 1 

 

Imatge 2 

 

2. OBJECTE 

El present projecte té per objecte definir i valorar les actuacions necessàries per l’execució del 

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL 

MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ. 

Fer un nou mur d’escullera per tal que el talús que suporta el carrer s’estabilitzi. 

• Reparar la xarxa d’enllumenat que va queda malmesa a causa de l’esllavissada. 

• Reposar la vorera que es va moure 

D’aquesta manera els treballs, necessaris i suficients, que integren aquest projecte, són: 

• Definició, descripció i justificació de les obres projectades, amb la corresponent memòria 

descriptiva i tècnica. 

• Justificació del compliment de la diferent normativa aplicable. 

• Valoració dels treballs per la correcta execució de les obres. 

• Plànols descriptius, constructius i de detall. 
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• Relació de documents de control, seguretat, organització, i desenvolupament de l’obra. 

• Altres documents tècnics i administratius necessaris, (plec de condicions, estudi bàsic de 

seguretat i salut,..) 

 

Així mateix, tal i com es referma en apartats posteriors de la memòria, es fa constar que les obres 

que es descriuen a continuació constituiran, un cop finalitzades, una obra complerta i susceptible 

de ser lliurada a l’ús general i públic que li correspon. 

 

3. DADES URBANÍSTIQUES 

Aquest document s’adapta al planejament urbanístic vigent al municipi. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Per aconseguir l’arranjament de l’esllavissada, es duran a terme les següents actuacions: 

1. Moviment de terres corresponent segons els plànols.  

2. Construcció de mur d’escullera 

3. Col·locació de tub de drenatge de polietilè de 200 mm de diàmetre darrera del mur 

d’escullera. Aquest tubs aniran recoberts amb una capa de graves drenants i una làmina 

de geotèxtil. 

4. Reposició l’enllumenat públic afectat 

5. Reposició del paviment de la vorera 

 

5. PROGRAMA DE TREBALLS 

Per a un programa d’obres executades en una sola fase, es considera suficient un termini de TRES 

(3) mesos per  la realització d’aquests treballs, tal i com es justifica a l’annex corresponent 

mitjançat un diagrama de barres. 
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6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus s’han elaborat d’acord a la normativa vigent i amb la justificació corresponent de mà 

d’obra, materials i maquinària, tal com s’indica a l’annex corresponent. 

El contractista no tindrà dret a Revisió de Preus tret que li sigui d’aplicació el que preveuen els 

articles 103 i 105 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 

 

7. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

Segons la LLEI 9/2017, Del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per contractar amb les 

administracions publiques l’import base de licitació ha de ser igual o superior a 500.000 €. En el 

cas que ens ocupa no es supera aquest import, així doncs no és necessari facilitar la classificació 

del contractista. 

 

8. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

No està previst realitzar expropiacions ni afeccions a les diferents xarxes de serveis. 

 

9. CONTROL DE QUALITAT 

El Director de les obres realitzarà un Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es 

considerin necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988 

publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989, 

essent el seu import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, segons disposa el Reial 

Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidència del Govern. 

Per tant, aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de 

l’obra. 

 

10. SEGURETAT I SALUT 

S’ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres 
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de construcció. Segons la normativa vigent el cost de les mesures preventives es considera inclòs 

dins de cadascun dels Preus Unitaris. 

 

11. NORMATIVA APLICABLE 

Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix tota la normativa vigent que afecten les 

obres a realitzar. La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna 

de les unitats d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions 

tècniques particulars. 

La normativa, instruccions i disposicions d’obligat compliment aplicables per aquesta obra són: 

- PG-3/75. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

aprobada por O.M. de 6 de febrero de 1976; i posteriors modificacions. 

- “Recomanacions tècniques per als estudi d ’inundabilitat d’àmbit local”, ACA març de 2003. 

- “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 

fluvial”, ACA juny de 2006. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Decret 375/88, pel qual s’estableixen els criteris bàsics per al desenvolupament del 

projecte de Control de Qualitat materials. 

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, i el DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la 

construcció i enderrocs. 

 

12. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material resultant de les obres definides ascendeix a la quantitat de 

QUARANTA-VUIT MIL CENT CINQUANTA-Ú EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO #48.151,08 €# 

El pressupost d’execució per contracte aplicant el 13% en concepte de despeses generals i el 6% 

en concepte de benefici industrial resultant de les obres definides ascendeix a la quantitat de 
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CINQUANTA-SET MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS SETANTA-VUIT CENTIMS D’EURO # 

57.299,78 € #. 

El pressupost per a coneixement de l’administració aplicant el 21% corresponent a l’IVA, en resulta 

el pressupost d’execució per contracte que ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-NOU MIL TRES-

CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS D’EURO # 69.332,73 €# 

 

13. CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’exposa a la present memòria i a la resta de documents del projecte que 

s’acompanyen, es considera que l’obra ha quedat prou definida tant en el seu aspecte constructiu 

com econòmic per a la seva aprovació i posterior contractació, per tant es transmet a l’autoritat 

per iniciar el corresponent expedient administratiu. 

 

 

Figueres, març del 2022 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039
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Estudi Geotècnic C/ BAIX LOBREGAT– BESCANÓ 1 

I. PETICIONARI 

A petició de l’AJUNTAMENT DE BESCANÓ, es presenta el següent estudi geotècnic pel projecte de 
consolidació d’un talús situat al carrer Baix Llobregat de Mas Llunès al Municipi de Bescanó. 

 

II. OBJECTIU 

L’objectiu del present estudi és identificar les unitats geològiques i geotècniques presents al subsòl de 
la parcelꞏla i determinar la càrrega admissible i els assentaments previsibles de les unitats 
reconegudes, amb la finalitat d’avaluar la solució de fonamentació de l’obra prevista. 

 

III. METODOLOGIA I TREBALLS REALITZATS 

 Aquest estudi s’ha realitzat segons els treballs pressupostats a l’oferta 21-GTC367, 
acceptada pel client. 

 Tots els treballs han estat realitzats i dirigits per un tècnic qualificat, llicenciat en Geologia. 

 Per tal d’assolir els objectius fixats, la metodologia de treball que s’ha seguit és la següent: 

1. Reconeixement geològic de la parcelꞏla d’estudi amb la finalitat d’identificar l’emplaçament 
geològic. 

2. Estudi bibliogràfic i compilació de dades existents referents a la zona d’estudi. 

3. Estudi geotècnic de camp s’ha cenyit exclusivament als treballs indicats pel mateix peticionari: 

 1 sondeig amb recuperació de mostra contínua, fins a una profunditat de 7 m. 

 4 assaigs SPT (Standard Penetration Test). 

 1 assaigs de penetració contínua DPSH fins a rebuig 

4. Estudi geotècnic de laboratori, que ha consistit en: 

 Granulometria (UNE 103101:1995), Límits d’Atterberg (UNE 103103:1994 – UNE 
103104:1993), de la mostra MS-1.1 

 Granulometria (UNE 103101:1995), Límits d’Atterberg (UNE 103103:1994 – UNE 
103104:1993) i determinació dels Sulfats solubles del sòl (EHE-08), de la mostra MS-1.2 

5. Redacció del present document amb la memòria dels treballs realitzats, la caracterització 
geotècnica del subsòl de la parcelꞏla i les conclusions i recomanacions referents a l’obra prevista. 
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Estudi Geotècnic C/ BAIX LOBREGAT– BESCANÓ 2 

IV. ACREDITACIONS 

Els assaigs in situ han estat realitzats per l’empresa GEOCAM SL que correspon a un Laboratori 
d’assaigs pel control de qualitat de l’edificació, registrat a la Generalitat de Catalunya (núm. 
0386E/56071/2011), mitjançant Declaració Responsable Número L0600158 presentada el 16/08/11. 

Els assaigs de laboratori han estat realitzats per l’empresa GEOTÈCNIA I CONTROL DE 
QUALITAT SA, que correspon a un laboratori d’Assaigs pel control de qualitat de l’edificació, registrat 
a la Generalitat de Catalunya, segons RD 410/2010, mitjançant declaració responsable número 
L0600088, presentada el 15/09/2010. 

En ambdós casos, els assaigs declarats poden trobar-se a la pàgina web del Departament de Territori 
i Sostenibilitat (http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop). 
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Estudi Geotècnic C/ BAIX LOBREGAT– BESCANÓ 3 

1. ANTECEDENTS 

1.1 Característiques generals de l’obra prevista 

TIPUS D’OBRA:  

Consolidació d‘un talús mitjançant un mur escullera. 

SITUACIÓ 

Carrer del Baix Llobregat, urb. Mas Llunès, al terme municipal de Bescanó. 

TIPOLOGIA DE FONAMENTACIÓ PREVISTA: 

No prevista. 

CÀRREGA MÀXIMA DE TREBALL: 

No prevista. 

SUPERFÍCIE EN PLANTA: 

Longitud aproximada de l’actuació 20 - 30 metres 

MORFOLOGIA DE LA PARCELꞏLA: 

La zona d’estudi presenta un fort pendent descendent en sentit est, fet que ha condicionat la ubicació 
dels punts a inspeccionar i ha obligat a situar-los a la mateixa calçada del carrer Baix Llobregat. 
Veure el plànol d’emplaçament de l’annex 1. 

COTA ZERO DE L’ESTUDI: 

Les cotes referides en aquest estudi han estat estimades a partir del plànol topogràfic facilitat pel 
client. Veure el plànol d’emplaçament de l’annex 1 (Assaigs in situ). Veure el plànol d’emplaçament 
de l’annex 1. 

 

1.2 Informació prèvia de l’emplaçament 

El subsòl de la parcelꞏla estudiada està format per 2 unitats geològiques a escala de reconeixement, 
que corresponen a: 1) Un dipòsit colꞏluvial d’edat quaternari i 2) El substrat rocós granític 
alterat. 

Aquests materials, estan tapissats per un petit reblert antròpic superficial, que degut a la seva 
escassa entitat (gruix interpretat de 0,3 m a S1), no s’ha diferenciat com unitat geotècnica. 

Segons la informació facilitada pel propi peticionari, no es té cap constància de l’existència 
d’obstacles i/o serveis enterrats com conduccions, colꞏlectors, línies elèctriques soterrades o d’altres. 

La informació geològica general que ha estat consultada per a l’elaboració d’aquest document 
correspon el mapa geològic de Catalunya a escala 1:250.000 publicat per l’ICC; i el mapa d’àrees 
hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:250.000 també publicat per l’ICC i les dades geològiques, 
hidrogeològiques i geotècniques de la base de dades de GEOCAM SL. 
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Estudi Geotècnic C/ BAIX LOBREGAT– BESCANÓ 4 

2. GEOLOGIA 

A grans trets, la parcelꞏla d’estudi es troba ubicada a l’extrem septentrional de la depressió de la 
Selva, just en el bloc estructural que forma el límit entre aquesta (al sud) i el marge est de la 
depressió de l’Ebre, al nord. Geològicament, la parcelꞏla es troba en el marge de conca, sobre un bloc 
aixecat constituït per roques metamòrfiques paleozoiques. 

Aquests materials foren, en un principi, roques sedimentàries de gra molt fi (lutites) que, degut a 
l’aixecament de l’antiga serralada Herciniana a finals del Paleozoic (Carbonífer superior), foren 
metamorfitzades i convertides en el que ara es pot observar: pissarres i esquists de baix grau 
metamòrfic amb una foliació penetrativa molt ben desenvolupada. 

Posteriorment durant el Neogen, la zona fou estructurada en diferents blocs aixecats i cubetes degut 
a falles normals produïdes per una gran extensió cortical. Una d’aquestes cubetes és l’actual 
depressió de la Selva i un dels blocs aixecats és el massís de les Guilleries. 

Finalment, durant el Quaternari, s’instaurà l’actual xarxa fluvial que afaiçonà el relleu tal i com ara es 
pot observar, erosionant relleus i dipositant colꞏluvials, alꞏluvials i sediments fluvials en fondalades. 

El subsòl de la parcelꞏla estudiada està format per 2 unitats geològiques a escala de reconeixement, 
que corresponen a: 1) Un dipòsit colꞏluvial d’edat quaternari i 2) El substrat rocós granític 
alterat. 

 

3. NIVELL FREÀTIC 

Del punt de vista hidrogeològic, els materials més superficials, que formen part del dipòsit colꞏluvial 
quaternari, presenten una permeabilitat moderada-alta, poden donar lloc a un aqüífer lliure. El 
substrat rocós granític presenta una unitat de permeabilitat moderada - baixa i en profunditat poden 
donar lloc a un aqüífer multicapa. 

En el moment de realitzar el reconeixement geològic de la parcelꞏla, a l’octubre del 2021, no es va 
detectar el nivell freàtic en el sondeig perforat. 

Tot i així, no es descarta la possible circulació i/o acumulació d’aigües superficials i/o sub – 
superficials sobretot en èpoques de recàrrega intensa i/o continuada. 

 

4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

Per a la caracterització geotècnica de l’emplaçament s’ha realitzat 1 sondeig a testimoni continu, 4 
assaigs SPT i 1 assaig de penetració dinàmica contínua DPSH. A més, s’han realitzat els assaigs 
de laboratori especificats a l’apartat 4.4 d’aquest informe. 

La finalitat dels assaigs és identificar l’estratigrafia del subsòl de la parcelꞏla i obtenir els paràmetres 
geomecànics necessaris per calcular la càrrega admissible del terreny. 
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Estudi Geotècnic C/ BAIX LOBREGAT– BESCANÓ 5 

4.1 Punts d’assaig 

Els punts on s’han realitzat els assaigs es poden localitzar en el plànol d’emplaçament de l’annex 1 
d’aquest informe (Assaigs in situ). Els assaigs realitzats són els següents: 

Taula 1. Resum dels assaigs realitzats. 

IDENTIFICACIÓ TIPUS D’ASSAIG COTA PROFUNDITAT 

S1 Sondeig testimoni continu 212,2,0 m 7,0 m 

PD-1 DPSH 212,8 m 1,0 m 

MS-1.1 Granulometria i Límits d’Atterberg 211,9 m 0,3 m 

MS-1.2 Granulometria i Límits d’Atterberg i 
Sulfats solubles del sòl 

209,6 m 2,6 m 

 

4.2 Testificació del sondeig 

La testificació del sondeigs ha revelat la presència de 2 unitats geològiques a escala de 
reconeixement, que corresponen a: 1) Un dipòsit colꞏluvial i 2) substrat rocós granític alterat. 

Aquests materials, estan entapissats per un petit reblert antròpic superficial, que degut a la 
seva escassa entitat (gruix de 0,3 m S1), no s’ha diferenciat com unitat geotècnica. 

El resultat de la testificació del sondeig es pot observar a l’annex 1 d’aquest informe (Assaigs in situ) i 
de forma sintètica a la Taula 2. 

 

Taula 2. Síntesi de les dades de la testificació del sondeig. 

SONDEIG S1 

PROFUNDITAT LITOLOGIA UNITAT SPT/MI FREÀTIC 

0,0 – 0,3 m 
REBLERT ANTRÒPIC format per graves i sorres de 
granulometria mitja a grollera i color marró-grisós, amb 
indicis de restes de runa. 7 cm d'asfalt al sostre del nivell. 

- - 

No 

detectat 

0,3 – 1,8 m 
SORRA llimosa de granulometria fina a mitja i color marró, 
amb algunes arrels, graves i còdols subangulosos de 
granit, corniana i quars de 2 a 5 cm. UNITAT 

GEOTÈCNICA 1 

SPT-1.1 

02/03/04/07 
1,8 – 2,6 m 

GRAVES I SORRES de granulometria fina a grollera i color 
marró i abundants còdols de granit i quars fins a 7 cm. 

2,6 – 4,0 m 
SUBSTRAT ROCÓS MOLT ALTERAT format per granit de 
color marró fosc (ISRM IV - V). 

UNITAT 

GEOTÈCNICA 2 

SPT-1.2 

45/50/- 

4,0 – 7,0 m 
SUBSTRAT ROCÓS ALTERAT format per granit de color 
marró fosc (ISRM II - III). 

UNITAT 

GEOTÈCNICA 3 

SPT-1.3 

50/- 

SPT-1.4 

50/- 
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Estudi Geotècnic C/ BAIX LOBREGAT– BESCANÓ 6 
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4.3 Assaigs de penetració dinàmica 

4.3.1 Assaig de penetració dinàmica SPT 

L’assaig SPT (Standard Penetration Test) consisteix en comptabilitzar el nombre de cops necessaris 
per clavar trams de 15 cm (N15) d’una cullera normalitzada (SPT) de 60 cm de longitud total. Aquests 
cops són donats per una maça de 63,5 kg, en caiguda lliure des d’una alçada de 75 cm. 

El paràmetre que s’extreu d’aquest assaig és el NSPT30, que s’obté menyspreant els valors primer i 
últim de N15 i sumant els valors segon i tercer d’aquest paràmetre i permet calcular la resistència del 
terreny a la penetració dinàmica per punta. 

S’han realitzat 4 assaigs SPT. La seva situació junt amb les actes complertes dels resultats, es poden 
localitzar a l’annex 1 d’aquest informe (Assaigs in situ). 

 

4.3.2 Assaigs de penetració dinàmica tipus DPSH 

L’assaig de penetració dinàmica contínua consisteix en comptabilitzar el nombre de cops N 
necessaris per clavar trams de varillatge de 20 cm (N20). 

L’assaig s’ha realitzat mitjançant un penetròmetre dinàmic tipus DPSH, on els cops són donats per 
una maça de 63,5 Kg de pes que cau lliurement des d’una alçada fixa de 75 cm. 

El paràmetre N permet calcular la resistència a la penetració per punta i es pot correlacionar amb 
els paràmetres geomecànics dels sòls, obtenint la columna contínua de la seva resistència. 

L’emplaçament de l’assaig, junt amb les actes complertes dels resultats, es poden localitzar a l’annex 
1 d’aquest informe (Assaigs in situ). 

 

Figura 1. Resultats dels assaigs de penetració dinàmica N20. 
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4.4 Assaigs de laboratori 

Els assaigs de laboratori realitzats per a caracteritzar els materials del subsòl de l’àrea d’estudi, s’han 
efectuat al laboratori acreditat de GCQ SA. 

Les actes dels resultats, es poden observar a l’annex 2 d’aquest informe (Assaigs de laboratori) i de 
forma sintètica, a les taules de la pàgina següent: 

Taula 3: Síntesi de les dades dels assaigs de laboratori 

MOSTRA 
REFERÈNCIA 
LABORATORI 

GRANULOMETRIA PER GARBELLAT 

% passa 
UNE 5 

% passa 
UNE 2 

% passa 
UNE 0,4 

% passa 
UNE 0,08 

SUCS 

MS-1.1 2021-8574 90,0 82,2 65,8 34,9 SM 

LÍMITS D’ATTERBERG 
LL LP IP 

- - No plàstic 

 

MOSTRA 
REFERÈNCIA 
LABORATORI 

GRANULOMETRIA PER GARBELLAT 

% passa 
UNE 5 

% passa 
UNE 2 

% passa 
UNE 0,4 

% passa 
UNE 0,08 

SUCS 

MS-1.2 2021-8575 87,2 77,5 68,3 22,5 SM 

LÍMITS D’ATTERBERG 
LL LP IP 

- - No plàstic 

 

MOSTRA 
REFERÈNCIA 
LABORATORI 

SULFATS DEL SÒL 

% SO3 % SO4 mg/kg SO3 mg/kg SO4 AGRESSIVITAT 

MS-1.2 2021-8575 0,0215 0,0259 215,47 258,57 NO AGRESSIU 

 

4.5 Unitats geotècniques i paràmetres geomecànics 

Un cop realitzat el reconeixement geològic s’han diferenciat, atenent a les seves característiques 
geomecàniques, tres unitats geotècniques: 

Aquests materials, estan entapissats per un petit reblert antròpic superficial, que degut a la seva 
escassa entitat (gruix de 0,3 m en S1), no s’ha diferenciat com unitat geotècnica. 

UNITAT GEOTÈCNICA 1: DIPOSIT COLꞏLUVIAL  

És la unitat més superficial i s’ha detectat als dos punts assajats, on presenta un gruix detectat d’entre 
0,8 m (PD1) i de 2,6 m (S1). Inclou el tram de reblert superficial.  

Cal tenir en compte que el penetròmetre és un tipus d’assaig que no permet veure directament el 
terreny i, en aquest cas, no permet identificar amb claredat el gruix dels nivells detectats en el 
sondeig. 

Aquesta unitat està formada per sorres de granulometria fina a grollera de color marró, amb graves i 
còdols subangulosos de granit i quars de fins a 7 cm. Del punt de vista genètic, s’interpreta que 
correspon a un dipòsit de tipus colꞏluvial i edat quaternària. 
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Del punt de vista geomecànic, aquesta unitat s’ha tractat com un sòl granular de compacitat fluixa-
mitja i és fàcilment excavable amb els mètodes convencionals. 

Els paràmetres geomecànics d’aquesta unitat, estimats en funció de la caracterització litològica del 
terreny i correlacionats a partir dels resultats dels assaigs realitzats, són: 

 

PARÀMETRES GEOMECÀNICS 

Tipus de sòl: SM amb GW 

φ (Insitu - SPT): 26º - 32º 

Cu Cohesió: No considerada 

γ aparent (Insitu – Spt): 1,8 – 2,0 g/cm3 

γ seca (Insitu – Spt): 1,6 – 1,9 g/cm3 

 LL=- 

Límits d’Atterberg LP=- 

 IP= No plàstic 

N30 SPT: 5 – 11 

Compacitat: Fluixa - mitja 

K30 (Balast placa 1 peu2): 30 – 60 MN/m3 

Permeabilitat (CTE): 10 -2 - 10 -5 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 2: SUBSTRAT ROCÓS MOLT ALTERAT 

És la unitat subjacent a la unitat 1 i s’ha identificat a tots els assaigs practicats. El sostre es localitza a 
una profunditat d’entre 0,8 m (interpretat al PD1) i 2,6 m (al sondeig S1). Al sondeig S1 s’ha observat 
un gruix de 1,4 m (s’estén fins als 4,0 m de profunditat). En el penetròmetre dinàmic s’ha interpretat 
que ha assolit el rebuig al tocar el sostre d’aquesta unitat. 

Litològicament, correspon a un substrat rocós granític molt alterat, amb un grau d’alteració ISRM de 
IV - VI. 

Correspon a una roca dura molt alterada, assimilable, a un sòl granular de compacitat densa- molt 
densa i és excavable amb mètodes convencionals, tot i que amb força dificultat. 

Els paràmetres geomecànics d’aquesta unitat, estimats en funció de la caracterització litològica del 
terreny i correlacionats a partir dels resultats dels assaigs realitzats són: 

 

 

 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097
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PARÀMETRES GEOMECÀNICS 

Tipus de sòl: 
Roca dura alterada 
(GW-SW) 

φ (Insitu - CTE): 35º - 40º 

Cohesió: No considerada 

γ aparent (CTE): 2,0 – 2,2 g/cm3 

γ seca (CTE): 1,9 – 2,1 g/cm3 

 LL=- 

Límits d’Atterberg LP=- 

 IP= No plàstic 

NSPT30: 20 a Rebuig. 

K30 (Balast placa 1 peu2): 100 – 200 MN/m3 

Permeabilitat (CTE): 10-5 - 10-9 m/s 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 3: SUBSTRAT ROCÓS POC ALTERAT 

És la unitat subjacent a la unitat 2 i únicament s’ha identificat en el sondeig perforat. El sostre es 
localitza a una profunditat de 4,0 m al sondeig S1, i fins a la profunditat investigada, se n’ha identificat 
un gruix de 3,0 m (S1). 

Litològicament, correspon a un substrat rocós granític poc alterat, de tonalitat molt fosca, amb un grau 
d’alteració ISRM II-III. 

Correspon a una roca dura poc alterada, no excavable amb mètodes convencionals, pel que caldrà 
preveure l’ús de mètodes propis d’excavació en roca per a la seva extracció. 

Els paràmetres geomecànics d’aquesta unitat, estimats en funció de la caracterització litològica del 
terreny i correlacionats a partir dels resultats dels assaigs realitzats són: 

 

PARÀMETRES GEOMECÀNICS 

Tipus de sòl: Roca dura 

φ (Insitu - CTE): 40º - 47º 

Cohesió: 0 – 5 kp/cm2 

γ aparent (CTE): 2,2 – 2,4 g/cm3 

γ seca (CTE): 2,0 – 2,2 g/cm3 

NSPT30: Rebuig. 

Excavació: En Roca. 

K30 (Balast placa 1 peu2): 200 – 400 MN/m3 

Permeabilitat (CTE): 10-5 - 10-9 m/s 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


 
 
 
 
 

Estudi Geotècnic C/ BAIX LOBREGAT– BESCANÓ 10 

4.6 Càrrega admissible de servei 

Pel càlcul de les tensions admissibles del sòl, es consideraran els paràmetres geomecànics de les 
unitats descrites anteriorment: 

UNITAT GEOTÈCNICA 1: DIPOSIT COLꞏLUVIAL  

Com ja s’ha esmentat, aquesta unitat està formada per unes sorres de granulometria fina a grollera 
de color marró, amb graves i còdols subangulosos de granit i quars.  

Les càrregues admissibles d’aquesta unitat, s’han calculat a partir del mètode simplificat proposat pel 
CTE limitant els assentaments a 2,5 cm per a les sabates. 

 UNITAT GEOTÈCNICA 1

SABATA CORREGUDA 

B (m) Qadm (Kp/cm2) Qadm (KN/m2) 

Fins a 1,5 m 1,0 Kp/cm2 93,18 KN/m2 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 2: SUBSTRAT ROCÓS MOLT ALTERAT 

Com ja s’ha esmentat, correspon a un substrat rocós granític molt alterat, de tonalitat marró fosc, amb 
un grau d’alteració ISRM de IV - VI. 

Les càrregues admissibles d’aquesta unitat, s’han calculat a partir del mètode simplificat proposat pel 
CTE limitant els assentaments a 2,5 cm per a les sabates. 

 UNITAT GEOTÈCNICA 2

SABATA CORREGUDA 

B (m) Qadm (Kp/cm2) Qadm (KN/m2) 

Fins a 1,5 m 3,4 Kp/cm2 332,80 KN/m2 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 3: SUBSTRAT ROCÓS POC ALTERAT 

Com ja s’ha esmentat, correspon a un substrat rocós poc alterat, de litologia granítica i tonalitat marró 
fosc, que presenta un grau d’alteració ISRM (II-III).  

La capacitat portant d’una roca amb les característiques geomecàniques del granit poden ser 
superiors a 30 Kp/cm2. però, la càrrega admissible del conjunt de la unitat rocosa està influenciada pel 
grau de meteorització dels materials i per la xarxa de discontinuïtats del massís rocós. Així doncs, la 
càrrega admissible estimada per aquesta unitat és de: 

 

Qadm = 5,0 Kp/cm2 

 

Atès que es tracta d’una roca i en funció de la càrrega de treball prevista, els assentaments tendiran a 
zero i per tant es consideren admissibles. 
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4.7 Empentes del terreny  

En aquest apartat es donaran els coeficients d’empenta a aplicar per el dimensionat dels elements de 
contenció. Els paràmetres del terreny s’han estimat a partir dels assaigs realitzats. 

Pel model geològic – estructura, s’ha considerat un mur vertical en un terreny homogeni, amb el 
terreny de coronació sensiblement horitzontal i amb un angle de fregament entre el terreny i el mur δ 
= 0. Veure la memòria de càlculs de l’annex 4: 

PARÀMETRES UG 1 UG 2 UG 3 

Angle fregament intern: 28º 38º 42 

Densitat aparent 1,8 g/cm3 2,1 g/cm3 2,3 g/cm3 
 

COEFICIENTS D’EMPENTA UG 1 UG 2 UG 3 

KA (empenta activa): 0,36 0,24 0,20 

KP (empenta passiva): 2,77 4,20 5,04 

 

5. AGRESSIVITAT DEL MEDI 

Tal com s’ha esmentat a l’apartat III. METODOLOGIA I TREBALLS REALITZATS, s’han realitzat les 
analítiques per a determinar l’agressivitat del terreny envers al formigó. 

L’anàlisi ha estat efectuada pel laboratori acreditat de GCQ SA. Les actes dels resultats es poden 
observar a l’annex 2 (Assaig de laboratori) del present informe i de forma sintètica, a la següent taula: 

Taula 4: Analítiques de l’agressivitat. 

MOSTRA 
REFERÈNCIA 
LABORATORI 

SULFATS DEL SÒL 

% SO3 % SO4 mg/kg SO3 mg/kg SO4 AGRESSIVITAT 

MS-1.2 2021-8575 0,0215 0,0259 215,47 258,57 NO AGRESSIU 

La concentració del ió sulfat en el sòl (mg SO4
2-/kg de sòl sec), com es pot observar a la taula anterior 

és de 258,57 mg/kg i per tant, segons la Instrucció de Formigó Estructural EHE/08, el sòl no actuarà 
de forma agressiva envers al formigó. 

En el mateix sentit, no s’ha detectat un contingut en matèria orgànica elevat i atès que el nivell freàtic 
local es situa a una profunditat superior a l’abast de l’obra prevista, no caldrà prendre mesures 
especials respecte l’agressivitat del medi. 

 

6. EXPANSIVITAT DEL MEDI 

L’expansivitat d’un sòl és un fenomen que s’origina amb la conjugació d’un terreny argilós d’alta 
plasticitat amb unes condicions ambientals capaces de produir variacions apreciables d’humitat. 
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El subsòl estudiat, està format per materials bàsicament granulars i segons les analítiques 
realitzades, la component cohesiva presenta una plasticitat NULꞏLA (LL / IP = no plàstic) i un 
potencial d’expansivitat NUL. 

Per tant, tenint en compte la tipologia de terreny i la inexistència d’antecedents de problemes 
d’expansivitat a la zona, es pot concloure que el medi de fonamentació no presenta 
característiques expansives. 

 

7. PARÀMETRES SÍSMICS 

Segons la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació NCSE-02, l’acceleració 
sísmica bàsica del municipi de BESCANÓ és de 0,08g. 

A continuació es donen els paràmetres sísmics bàsics del subsòl, que es podran utilitzar en el càlcul 
de l’estructura, en cas que siguin d’aplicació els preceptes de la normativa sismoresistent: 

Taula 5: Paràmetres sísmics. 

TERRENY 

Materials Gruix (m) Coeficient Font 

Terreny tipus I 7,0 1,0 Experiència local i bibliografia. 

Terreny tipus II 20,0 1,3 Assaigs investigació i experiència local. 

Terreny tipus III 3,0 1,6 Assaigs investigació. 

Terreny tipus IV 0,0 2,0 - 

 
PARÀMETRES SÍSMICS 

Importància edificació Normal Especial 

Coeficient del terreny C 1,260 1,260 

Coeficient d'amplificació S 1,008 1,008 

Coeficient de contribució K 1,000 1,000 

Acceleració sísmica bàsica 0,080 0,080 

Acceleració sísmica de càlcul 0,081 0,105 

 

8. EXCAVABILITAT I ESTABILITAT TEMPORAL 

Els materials de la part superficial de la parcelꞏla són excavables amb els mètodes convencionals, 
tenint en compte que la unitat 1 presenta una excavabilitat ALTA i la unitat 2 BAIXA – MOLT 
BAIXA. La unitat 3, no és excavable amb mètodes convencionals i serà necessari l’ús dels mètodes 
propis d’excavació en roca per a la seva extracció. 

Durant la realització dels treballs de camp, no es va detectar un caràcter especialment inestable dels 
materials del subsòl. Ara bé, en el cas de la unitat 1, degut a la seva pròpia gènesi i als antecedents 
d’inestabilitat de la zona, cal preveure que els seus materials presentaran tendència a esllavissar-se. 
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9. CONCLUSIONS 

De les informacions extretes del reconeixement geotècnic de camp i a partir de les dades 
presentades en aquest informe es pot concloure que: 

 El subsòl de la parcelꞏla d’estudi, on es preveu la construcció d’un mur, està format per dues 
unitats geològiques, que corresponen a: 1) Un dipòsit colꞏluvial d’edat quaternari i 2) El 
substrat rocós granític. 

 A partir de la litologia concreta dels materials investigats i de les característiques geomecàniques 
que presenten s’han diferenciat tres unitats geotècniques, que corresponen a: 

Unitat 1: Correspon a un dipòsit de sorres amb graves de compacitat fluixa-mitja, que 
presenta un gruix detectat d’entre 0,8 m (PD1) i de 2,6 m al sondeig S1. 

Unitat 2: Correspon a un substrat rocós granític molt alterat, de tonalitat marró fosc, amb un 
grau d’alteració ISRM de IV - VI. 

Unitat 3: Correspon a un substrat rocós poc granític de tonalitat marró fosc. Veure els perfils 
geotècnics de l’annex 3. 

 

10. RECOMANACIONS 

A la vista de tota la informació recollida en aquest informe es recomana: 

 Degut a la baixa la baixa resistència dels materials de la unitat 1 (sorres i graves) i tenint en 
compte que es tracta d’una zona on hi ha problemes d’estabilitat, es recomana que la 
fonamentació del mur s’encasti a les unitats geotècniques 2 o 3. 

 Cal recordar que l’assaig de penetració PD1 és un tipus d’assaig que no permet veure 
directament el terreny i que no permet identificar amb claredat el gruix dels nivells detectats. Així 
doncs, tot i que s’ha estimat que el gruix de la unitat 1 en aquest punt és d’uns 0,8 m, serà 
important que es verifiqui durant l’excavació de la fonamentació per tal d’assegurar que es saneja 
totalment. 

 Que la fonamentació es dimensioni en funció de les càrregues admissibles del terreny, calculades 
a l’apartat 4.6 d’aquest document (Càrrega admissible de servei). 

 Durant la realització dels treballs de camp, al setembre del 2021, no es va detectar el nivell 
freàtic al sondeig perforat. 

De totes maneres, no es descarta la possible circulació d’aigües superficials i/o sub – 
superficials sobretot en èpoques de recàrrega intensa i/o continuada. 

 Atenent als resultats de les analítiques realitzades, el terreny de fonamentació no presenta 
característiques expansives i el medi no actuarà de forma agressiva envers al formigó. 

 Els paràmetres sísmics bàsics del subsòl de la parcelꞏla indicats a l’apartat 7 del present 
informe, es podran utilitzar pel càlcul de l’estructura, en cas que siguin d’aplicació els preceptes 
de la normativa sismoresistent. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


 
 
 
 
 

Estudi Geotècnic C/ BAIX LOBREGAT– BESCANÓ 14 

 Els materials de la part superficial de la parcelꞏla són excavables amb els mètodes 
convencionals, tenint en compte que la unitat 1 presenta una excavabilitat ALTA i la unitat 2 
BAIXA – MOLT BAIXA. La unitat 3, no és excavable amb mètodes convencionals i serà 
necessari l’ús dels mètodes propis d’excavació en roca per a la seva extracció. 

 Durant la realització dels treballs de camp, no es va detectar un caràcter especialment inestable 
dels materials del subsòl. Ara bé, en el cas de la unitat 1, degut a la seva pròpia gènesi i als 
antecedents d’inestabilitat de la zona, cal preveure que els seus materials presentaran tendència 
a esllavissar-se. 

 

Deixem les presents conclusions i recomanacions a judici de la direcció tècnica de l’obra i restem a la 
seva total disposició per a qualsevol dubte o aclariment que creguin oportú plantejar-nos. 

 

GEOCAM, 24 d’octubre del 2021 

 
 
 

 

Maite Alonso i Jardí David Matamala Gómez 
Geòloga  Geòleg 
Colꞏlegiat 3490 Colꞏlegiat 4782 
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ANNEX 1: Assaigs in situ 
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OBRA/PROJECTE:

OBRA/PROJECTE:
SITUACIÓ:
POBLACIÓ:

NÚM. EXPEDIENT:
REF. CLIENT:

Consolidació d'un talús
C/ Baix Llobregat

-
BESCANÓ

21-GTC367

DADES DEL CLIENT:

PETICIONARI:
ADREÇA:
POBLACIÓ i CP:

A L'ATENCIÓ DE:
NIF/CIF:

Plaça Joan Maragall, número 3

-
17162

-

BESCANÓ

Ajuntament de Bescanó

ASSAIGS ENCARREGATS:

Sondeig testimoni continu - Norma ASTM D2113-14.
Assaig penetració dinàmica continua (DPSH) - Norma ISO 22476-2:2008.
Assaig penetració dinàmica SPT - Norma ISO 22476-3:2006.

 

INFORME ASSAIGS IN SITU - ACTES DE RESULTATS
INFORME: 21-GTC367 DATA EMISIÓ: 07/10/2021

CODI: ROT-C10-06 DATA: 15/10/2016. REV 02

Informe 21-GTC367 data pàg     /07/10/2021
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SPT-1.1

SPT-1.2

SPT-1.3

SPT-1.4

REBLERT ANTRÒPIC format per graves i
sorres de granulometria mitja a grollera i

color marró-grisós, amb indicis de restes de
runa. 7 cm d'asfalt al sostre del nivell.

SORRA llimosa de granulometria fina a mitja
i color marró, amb algunes arrels, graves i
còdols subangulosos de granit, corniana i

quars de 2 a 5 cm.
GRAVES I SORRES de granulometria fina a
grollera i color marró, amb algunes arrels i
abundants còdols de granit i quars fins a 7

cm.

SUBSTRAT ROCÓS MOLT ALTERAT
format per granit de color marró fosc (ISRM

IV - VI).

SUBSTRAT ROCÓS ALTERAT format per
granit de color marró fosc (ISRM II - III).
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SONDEIG ROTACIÓ - EXTRACCIÓ TESTIMONI CONTINU
Efectuat segons norma XP P94-202

OBRA/PROJECTE:

EXPEDIENT:PETICIONARI: Ajuntament de Bescanó

DATA:SONDA:

S1
TE-TP30_01 23/09/2021

7 m 212,2 m

SONDEIG COTA SONDEIG COTA FREÀTIC TÈCNIC DE CAMP SONDISTA

- m Marcos Caurel Robert

FULL:

PROF
%
REC

Ø
REV

Ø
PERF UNITAT COTAMOSTRA COLPEIG NF LITOLOGIA DESCRIPCIÓ

PROF SOND

- m

FREÀTIC

1/1

David Matamala Gómez

CODI: ROT-C10-04 DATA: 08/08/2012. REV 02

Informe 21-GTC367 data 07/10/2021 pàg     /

1000
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ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SUPERPESADA DPSH
Efectuat segons UNE 103-801-93

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Consolidació d'un talús

C/ Baix Llobregat

BESCANÓ

21-GTC367

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament de Bescanó

ALÇADA CAIGUDA:

PUNTASSA: Ø VARILLATGE:

DISP. COLPEIG:

ASSAIG
SONDA:

PD-1
PES MASSA:

PES VARILLATGE: LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

OBSERVACIONS:

HORA INICI:

RESULTATS:
DATA:

COTA FI:

DURADA:

63,5 kg

6,31 kg/ml 1 m

76 cm

32 mm

TE-TP30_01

PERDUDA

24/09/2021 11:16 8 min

212,8 m 211,8 m NO MESURAT

-
1009080706050403020100

CODI: ROT-C10-01 DATA: 08/08/2012. REV 02

Informe 21-GTC367 data 07/10/2021 pàg     /
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PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-1.1

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

TE-TP30_01

Sorra llimosa, fina a mitja, de color marró, amb algunes graves.

-

1,2 m - m - m

23/09/2021

211 m

14:54

- m

14:55

- m

2 3 4 7

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Consolidació d'un talús

C/ Baix Llobregat

BESCANÓ

21-GTC367

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament de Bescanó

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

TE-TP30_01 Marcos Caurel Robert

Entubat 98 mm

BATERIA SIMPLE+DOBLE 101/86 mm

23/09/2021 14:45 (23)

Antròpic + Graves i sorres + Substrat rocós alterat

212,2 m 205,2 m

10:47 (24)

VARIABLE

S1

CODI: ROT-C10-02 DATA: 08/08/2012. REV 03

Informe 21-GTC367 data pàg     /07/10/2021
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PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-1.2

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

TE-TP30_01

Granit alterat de color marró fosc (ISRM IV - V).

-

3 m - m - m

23/09/2021

209,2 m

15:18

- m

15:23

- m

45 50 - -

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Consolidació d'un talús

C/ Baix Llobregat

BESCANÓ

21-GTC367

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament de Bescanó

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

TE-TP30_01 Marcos Caurel Robert

Entubat 98 mm

BATERIA SIMPLE+DOBLE 101/86 mm

23/09/2021 14:45 (23)

Antròpic + Graves i sorres + Substrat rocós alterat

212,2 m 205,2 m

10:47 (24)

VARIABLE

S1

CODI: ROT-C10-02 DATA: 08/08/2012. REV 03

Informe 21-GTC367 data pàg     /07/10/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-1.3

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

TE-TP30_01

Sense mostra.

Punta cega.

6 m 3 m - m

24/09/2021

206,2 m

10:30

- m

10:33

- m

50 - - -

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Consolidació d'un talús

C/ Baix Llobregat

BESCANÓ

21-GTC367

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament de Bescanó

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

TE-TP30_01 Marcos Caurel Robert

Entubat 98 mm

BATERIA SIMPLE+DOBLE 101/86 mm

23/09/2021 14:45 (23)

Antròpic + Graves i sorres + Substrat rocós alterat

212,2 m 205,2 m

10:47 (24)

VARIABLE

S1

CODI: ROT-C10-02 DATA: 08/08/2012. REV 03

Informe 21-GTC367 data pàg     /07/10/2021
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PROF. FREÀTIC:

OBSERVACIONS:

DISPOSITIU DE COLPEIG:

ALTURA CAIGUDA MASSA:

Ø VARILLATGE:

MASSA DISPOSITIU COLPEIG:

RESULTATS ASSAIG
SONDA:

SPT-1.4

PES MASSA:

PES VARILLATGE:

LONGITUD VARILLATGE:

COTA INICI:

DESCRIPCIÓ
MOSTRA:

HORA INICI:DATA:

COTA FI:

HORA FI:

PROFUNDITAT: PROF. REVESTIMENT: NIVELL FLUID PERFORACIÓ:

RESULTATS:
N15

TE-TP30_01

Sense mostra.

Punta cega.

7 m 3 m - m

24/09/2021

205,2 m

10:45

- m

10:47

- m

50 - - -

-

114 kg

63,5 kg76 cm

AUTOMÀTICO 4,33 kg/ml

40,5 mm 76 cm

 

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT
Efectuat segons UNE 103-800-92

OBRA/PROJECTE:

SITUACIÓ:

POBLACIÓ:

EXPEDIENT:

Consolidació d'un talús

C/ Baix Llobregat

BESCANÓ

21-GTC367

PROJECTE:
PETICIONARI: Ajuntament de Bescanó

REVESTIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE:

MÈTODE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE:

SONDISTA:

PERFORACIÓ
SONDA:

HORA INICI SONDEIG:DATA: HORA FI SONDEIG:

COTA FI:COTA BOCA: METEOROLOGIA:

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY:

TE-TP30_01 Marcos Caurel Robert

Entubat 98 mm

BATERIA SIMPLE+DOBLE 101/86 mm

23/09/2021 14:45 (23)

Antròpic + Graves i sorres + Substrat rocós alterat

212,2 m 205,2 m

10:47 (24)

VARIABLE

S1

CODI: ROT-C10-02 DATA: 08/08/2012. REV 03

Informe 21-GTC367 data pàg     /07/10/2021
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GEOCAM SL

07/10/2021Girona,

Geòleg
Director Tècnic

David Matamala

GEOCAM SL
07/10/2021Girona,

Geòleg
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RG-AI-0001 V0

CLIENT: PETICIONARI:

Empresa:

Domicili:

Sr./Sra.:

PROJECTE:

RESUM DE TREBALLS REALITZATS:
2

2

2

2

2

1

CONTROL DOCUMENTAL:

Data de validació:

FRANCESC GARCÍA 

FERNÁNDEZ
1

01-10-21

En aquest informe s'exposen els resultats obtinguts en els assaigs de laboratori efectuats mitjançant

l'aplicació de la normativa indicada, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització dels

equips, tècniques i procediments apropiats. Els resultats es refereixen exclusivament a l'espècimen d'assaig

indicat en cada cas i són propietat del Client, sense la seva autorització GCQ SA no els ha de comunicar a un

tercer. GCQ SA no es fa responsable de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document. No

s'autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment de GCQ SA, havent de quedar sempre

reflectits íntegrament tots els resultats obtinguts.

Modificacions 

FRANCESC GARCÍA FERNÁNDEZ

DIRECTOR LABORATORI DE GEOTÈCNIA

BLANCA MONEO 

ALONSO

C. PLA DE VIDRERES, NAU 1, P. I. PLA DE VIDRERES. 17411-

VIDRERES

Informe d'assaigs de laboratori nº

GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, SL (B17933771)

Remeses pel client/peticionari

2021-1724-15967
Data primera recepció:

Data última recepció:

Sòls      

DAVID MATAMALA

29-09-21

 - MOSTRES Nº

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

21-GTC367. CARRER DEL BAIX LLOBREGAT. BESCANÓ

Mostres:
Materials assajats:

Pàgines Data Versió 

01-10-21 9

 - ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS - Sulfats

 - LÍMITS D'ATTERBERG

 - GRANULOMETRÍA TAMISAT

 - Classificació AASHTO

 - Classificació USCS

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088

FRANCESC GARCÍA 

FERNÁNDEZ

Geòleg

COL.LEGIAT ICOG 1885

Aprovat per Revisat per Redactat per 

info@gcq.es  /   www.gcq.es

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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RG-AI-0003 V0

1 / 1

RESUM D'ASSAIGS

GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, SL (B17933771)

2021-1724-15967

MOSTRES Nº 2021-8574 2021-8575

Referència del Client MS-1.1 MS-1.2
Situació S-1 S-1

Tipus de mostra BOSSA BOSSA
Profunditat (m) 0.3-1.8 2.6-3.4

Classificació USCS SM SM
Classificació AASHTO A-2-4 (0) A-1-b (0)

Fracció majoritària SORRA SORRA
GRANULOMETRÍA TAMISAT

Passa # 20 mm (%) 100.0 87.2
Passa # 5 mm (%) 90.0 77.5
Passa # 2 mm (%) 82.2 68.3

Passa # 0.4 mm (%) 65.8 45.6
Passa # 0.08 mm (%) 34.9 22.5

LÍMITS D'ATTERBERG

Límit Líquid, LL (%) NO PLÀSTIC NO PLÀSTIC

Límit Plàstic, LP (%) NO PLÀSTIC NO PLÀSTIC

Índex de plasticitat, IP (%) NO PLÀSTIC NO PLÀSTIC

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

Sulfats (% SO4) 0.0259
Sulfats (% SO3) 0.0215

Sulfats (mg/kg SO4) 258.57
Sulfats (mg/kg SO3) 215.47

21-GTC367. CARRER DEL BAIX LLOBREGAT. 

BESCANÓ

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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1 / 3LOCALITZACIÓ: MS-1.1 S-1    BOSSA / PROFUNDITAT: 0.3-1.8 m

Mostra referència

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals

Peticionari

Client GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, SL (B17933771)

Projecte

Dades de la mostra Dades de l'obertura i preparació

Tipus de sòl

Descripció de la mostra

Descripció litològica segons criteris EN ISO Prof. Observacions

m P- penetròmetre  V- vane-test  (kPa)

0.3

1.8

ASSAIGS REALITZATS

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

Classificació USCS

SORRA AMB BASTANT LLIM I AMB UNA MICA DE GRAVA 

MARRÓ

Classific. AASHTO A-2-4 (0)

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

2021-8574

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.:

Data edició:

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

2021-1724-15967

01-10-21

Referència client

Situació

MS-1.1

S-1

Profunditat sup., m

Data de recepció

BOSSA

Data de presa

29-9-21

29-9-21

SM

Profunditat inf., m

Tipus de mostra

21-GTC367. CARRER DEL BAIX LLOBREGAT. BESCANÓ

Medi d'obertura

Emmagatzematge

Entorn d'assaig

BLANCA MONEO

MANUAL

LAB. GEOTÈCNIA

LABORATORI

Data d'obertura

Analista

SORRA LLIMOSA

0.3

Diàmetre, cm

Longitud, cm

Litologia de grup USCS

1.8

LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no

s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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2 / 3LOCALITZACIÓ: MS-1.1 S-1    BOSSA / PROFUNDITAT: 0.3-1.8 m

Referència mostra

Retingut tamisos

Nº Obertura Parcial Total Total

mm g g % g %

3/4'' 20 0.00 0.0 2272.18 100.0

1/2'' 12.5 66.43 2.9 2205.75 97.1

3/8'' 10 39.21 4.6 2166.54 95.4

60 1/4'' 6.3 82.95 8.3 2083.59 91.7
2290.20 Nº4 5 38.95 10.0 2044.64 90.0

0.00 Nº10 2 177.32 17.8 1867.32 82.2
2290.20 Nº16 1.25 3.55 22.1 1770.99 77.9

404.86 Nº40 0.4 10.20 34.2 1494.21 65.8

404.86 Nº100 0.16 15.43 52.7 1075.52 47.3

404.86 Nº200 0.08 10.44 65.1 792.23 34.9

69.48

68.82
1867.32

2272.18

1.0

0.9904

27.1350

0.0 0.0
Gruixuda 0.4 0.0

Fina 10.2 8.3

9.5
Gruixuda 7.2 13.1

Mitjana 16.0 18.7

Fina 32.1 18.1

34.1 32.3

OBSERVACIONS

 

 

% FINS < 0.075 mm

75-4.75 mm 19-47.5 mm

10.6

% SORRA

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

% CÒDOLS > 75 mm

% GRAVA 75-19 mm

6.3-2 mm

% GRAVA 63-20 mm

63-2 mm 20-6.3 mm

% SORRA 2-0.63 mm

01/10/2021

Coef. uniformitat (Cu)

< 0.063 mm

Fina

Mitjana

Gruixuda

Fina

Mitjana

2-0.063 mm

Analista: BLANCA MONEO Codi: RG-A-0020 V0 Data final assaig:

Temperatura d'assecatge previ (ºC)

Càlculs prèvis

Tipus de sòl segons EN ISO 14688

% CÒDOLS

% FINS

Gruixuda

> 63 mm

17.8

M. 20-2 mm, total rent. i seca (g)

0.63-0.2 mm

49.9 0.2-0.063 mm

4.75-0.075 mm 2-0.425 mm

55.3 0.425-0.075 mm

4.75-2 mm

Factor de corr., f2 (fracció<2 mm)

Factor corr., f  (fracció<2 mm)

Humitat higrosc., %  (fracció<2 mm)

Mostra total seca (g)

M. < 2 mm, total i seca (g)

M. < 2 mm, assajada i seca (g)

M. < 2 mm, assaj. seca (g)

M. > 2 mm, rentada i seca (g)

M. 20-2 mm, rentada i seca (g)

M. < 20 mm, seca assaj. (g)

BALANÇA GIBERTINI EU-1700

M. > 20 mm, total rent. i seca (g)

Mostra total seca (g)

FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

SERIE DE TAMISOS PROETI Tamisos

Resultats

2021-8574

Equips utilitzats Coef. curvatura (Cc)
Passa mostra total

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2021-1724-15967 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Data edició: 01-10-21 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

0.0

10.6

55.3

34.1

ASTM-D 2487

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS

0.0

17.8

49.9

32.3

EN ISO 14688

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS

0.0051/2''3/4''1 1/2'' 1/4'' Nº30 Nº40 Nº70 Nº200Nº103'' Nº4 0.0010.002

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0010.010.1110100

%
 q
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Tamany de les partícules en mm

ARGILALLIMSORRAGRAVACÒDOLS

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487
COL.

ARGILACÒDOLS GRAVA LLIM
Tipus de sòl segons EN ISO 14688

SORRA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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3 / 3LOCALITZACIÓ: MS-1.1 S-1    BOSSA / PROFUNDITAT: 0.3-1.8 m

Referència mostra

Dades Límit Líquid

Número de cops

Aigua (g)

Tara+Sòl (g)

Tara (g) 
Sòl (g) Condicions d'assaig

Humitat (%)

Dades Límit Plàstic Resultats

Aigua (g) Límit Líquid, LL (%)

Límit Plàstic, LP (%)

Tara+Sòl (g) Índex de plasticitat, IP (%)

Tara (g) 

Sòl (g) Humitat natural, w (%)

Humitat (%) Índex de liquiditat, IL

índex de consistència, IC

OBSERVACIONS

Tara+Sòl+Aigua (g)

NO PLÀSTIC

FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721

2021-8574
LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 

103104/93

Variació entre punts (%)

Temp. d'assecatge previ (ºC) 60

NO PLÀSTIC

NO PLÀSTIC

Tara+Sòl+Aigua (g)

BALANÇA GIBERTINI EU-1700

CULLERA DE CASAGRANDE MANUAL PROETI

Equips utilitzats

Gràfica límit 

líquid (LL)

Gràfica de 

plasticitat de 

Casagrande 

(USCS)

Analista: MOHAMED YAAKOUBI Codi: RG-A-0030 V0 Data final assaig:

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

Informe nº.: 2021-1724-15967 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Data edició: 01-10-21 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

4025
10

100

10

H
u

m
it

at
 e

n
 %

Número de cops

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

In
d

ex
 d

e 
p

as
ti

ci
ta

t 
(I

P
)

Límit líquid (LL)

MH - OH

CH - OH

ML - OL

CL - OL

CL- ML

BAIXA MITJA ALTA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


6/9

1 / 4LOCALITZACIÓ: MS-1.2 S-1    BOSSA / PROFUNDITAT: 2.6-3.4 m

Mostra referència

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals

Peticionari

Client GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, SL (B17933771)

Projecte

Dades de la mostra Dades de l'obertura i preparació

Tipus de sòl

Descripció de la mostra

Descripció litològica segons criteris EN ISO Prof. Observacions

m P- penetròmetre  V- vane-test  (kPa)

2.6

3.4

ASSAIGS REALITZATS

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra

Classificació USCS

SORRA AMB BASTANT GRAVA I AMB BASTANT LLIM 

MARRÓ CLAR

Classific. AASHTO A-1-b (0)

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

2021-8575

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.:

Data edició:

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

2021-1724-15967

01-10-21

Referència client

Situació

MS-1.2

S-1

Profunditat sup., m

Data de recepció

BOSSA

Data de presa

29-9-21

29-9-21

SM

Profunditat inf., m

Tipus de mostra

21-GTC367. CARRER DEL BAIX LLOBREGAT. BESCANÓ

Medi d'obertura

Emmagatzematge

Entorn d'assaig

BLANCA MONEO

MANUAL

LAB. GEOTÈCNIA

LABORATORI

Data d'obertura

Analista

SORRA LLIMOSA

2.6

Diàmetre, cm

Longitud, cm

Litologia de grup USCS

3.4

LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93

DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no

s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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2 / 4LOCALITZACIÓ: MS-1.2 S-1    BOSSA / PROFUNDITAT: 2.6-3.4 m

Referència mostra

Retingut tamisos

Nº Obertura Parcial Total Total

mm g g % g %

2 1/2'' 63 0.00 0.0 1910.55 100.0

2'' 50 205.28 10.7 1705.27 89.3

1 1/2'' 40 0.00 10.7 1705.27 89.3

60 1'' 25 0.00 10.7 1705.27 89.3
1917.90 3/4'' 20 39.99 12.8 1665.28 87.2

245.27 1/2'' 12.5 37.97 14.8 1627.31 85.2
1672.63 3/8'' 10 20.71 15.9 1606.60 84.1

360.34 1/4'' 6.3 75.79 19.9 1530.81 80.1

360.34 Nº4 5 50.76 22.5 1480.05 77.5

605.61 Nº10 2 175.11 31.7 1304.94 68.3

63.72 Nº16 1.25 6.48 38.7 1171.49 61.3

63.36 Nº40 0.4 14.58 54.4 871.22 45.6
1304.94 Nº100 0.16 13.21 68.6 599.16 31.4
1910.55 Nº200 0.08 8.20 77.5 430.29 22.5

0.6

0.9944

20.5946

0.0 0.0
Gruixuda 13.1 12.8

Fina 10.2 7.1

11.8
Gruixuda 8.4 18.5

Mitjana 22.2 16.0

Fina 24.2 13.2

21.9 20.6

OBSERVACIONS

 

 

% FINS < 0.075 mm

75-4.75 mm 19-47.5 mm

23.3

% SORRA

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487

% CÒDOLS > 75 mm

% GRAVA 75-19 mm

6.3-2 mm

% GRAVA 63-20 mm

63-2 mm 20-6.3 mm

% SORRA 2-0.63 mm

01/10/2021

Coef. uniformitat (Cu)

< 0.063 mm

Fina

Mitjana

Gruixuda

Fina

Mitjana

2-0.063 mm

Analista: BLANCA MONEO Codi: RG-A-0020 V0 Data final assaig:

Temperatura d'assecatge previ (ºC)

Càlculs prèvis

Tipus de sòl segons EN ISO 14688

% CÒDOLS

% FINS

Gruixuda

> 63 mm

31.7

M. 20-2 mm, total rent. i seca (g)

0.63-0.2 mm

47.7 0.2-0.063 mm

4.75-0.075 mm 2-0.425 mm

54.8 0.425-0.075 mm

4.75-2 mm

Factor de corr., f2 (fracció<2 mm)

Factor corr., f  (fracció<2 mm)

Humitat higrosc., %  (fracció<2 mm)

Mostra total seca (g)

M. < 2 mm, total i seca (g)

M. < 2 mm, assajada i seca (g)

M. < 2 mm, assaj. seca (g)

M. > 2 mm, rentada i seca (g)

M. 20-2 mm, rentada i seca (g)

M. < 20 mm, seca assaj. (g)

BALANÇA GIBERTINI EU-1700

M. > 20 mm, total rent. i seca (g)

Mostra total seca (g)

FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95

SERIE DE TAMISOS PROETI Tamisos

Resultats

2021-8575

Equips utilitzats Coef. curvatura (Cc)
Passa mostra total

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2021-1724-15967 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Data edició: 01-10-21 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

0.0

23.3

54.8

21.9

ASTM-D 2487

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS

0.0

31.7

47.7

20.6

EN ISO 14688

CÒDOLS GRAVA SORRA FINS
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COL.

ARGILACÒDOLS GRAVA LLIM
Tipus de sòl segons EN ISO 14688

SORRA
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3 / 4LOCALITZACIÓ: MS-1.2 S-1    BOSSA / PROFUNDITAT: 2.6-3.4 m

Referència mostra

Dades Límit Líquid

Número de cops

Aigua (g)

Tara+Sòl (g)

Tara (g) 
Sòl (g) Condicions d'assaig

Humitat (%)

Dades Límit Plàstic Resultats

Aigua (g) Límit Líquid, LL (%)

Límit Plàstic, LP (%)

Tara+Sòl (g) Índex de plasticitat, IP (%)

Tara (g) 

Sòl (g) Humitat natural, w (%)

Humitat (%) Índex de liquiditat, IL

índex de consistència, IC

OBSERVACIONS

Tara+Sòl+Aigua (g)

NO PLÀSTIC

FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721

2021-8575
LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 

103104/93

Variació entre punts (%)

Temp. d'assecatge previ (ºC) 60

NO PLÀSTIC

NO PLÀSTIC

Tara+Sòl+Aigua (g)

BALANÇA GIBERTINI EU-1700

CULLERA DE CASAGRANDE MANUAL PROETI

Equips utilitzats

Gràfica límit 

líquid (LL)

Gràfica de 

plasticitat de 

Casagrande 

(USCS)

Analista: MOHAMED YAAKOUBI Codi: RG-A-0030 V0 Data final assaig:

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92

Informe nº.: 2021-1724-15967 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Data edició: 01-10-21 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
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4 / 4LOCALITZACIÓ: MS-1.2 S-1    BOSSA / PROFUNDITAT: 2.6-3.4 m

Referència mostra

*

Analista: BLANCA MONEO Data final assaig: 01-10-21

Massa sòl analitzada: 10.0023 g Equips utilitzats:
RESULTAT: 0.0259 % SO4

0.0215 % SO3

258.57 mg/kg SO4

215.47 mg/kg SO3

OBSERVACIONS

Codi: RG-A-0300 V0

2021-8575

FORN MUFLA DINKO D-61 D I AGITADOR PROETI

BALANÇA GRAM 0.0001G

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96

Data edició: 01-10-21 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT S.A.

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Informe nº.: 2021-1724-15967 Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Telf. 93 574 93 91 - Fax. 93 574 93 92
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ANNEX 3: Perfils geotècnics interpretatius 
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ANNEX 4: Memòria de càlculs 
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Carrer Pau Casals 3, edifici CINC.17001 GIRONA  t 972 21 63 43  f 972 22 46 62  girona@geocamweb.com 

MÈTODES DE CÀLCUL 

 

 

1 CÀRREGUES ADMISSIBLES DE SERVEI 

1.1 Mètode Simplificat CTE 

Les càrregues admissibles dels materials granulars, així com la majoria de materials de transició en 
els perfils d’alteració de roques, es calculen a partir del mètode simplificat proposat pel CTE (fórmules 
4.9 i 4.10 del Document Bàsic DB SE-C Cimientos). 

El mètode es basa en una formulació empírica, on es fixa l’assentament màxim a 2,5 cm per a 
sabates i el resultat de la tensió admissible de servei es calcula únicament en funció de l’amplada de 
la fonamentació i del valor de l’assaig SPT (Standard Penetration Test). 

Aquest mètode es basa en les següents equacions empíriques: 

 

Per a B*<1,2 m  Qadm = 12 NSPT (1+D/3B*) (St/25) 

Per a B*≥1,2 m  Qadm = 8 NSPT (1+D/3B*) (St/25) ((B*+0,3)/B*) 

 

Essent: 

St: assentament total admissible, en mm (25 mm). 

NSPT: valor dels resultats SPT a la zona d’influència de la fonamentació. 

D: profunditat en metres (0,5 m per a sabata contínua i 0,7 m per a sabata aïllada). 

El valor (1+D/3B*) a introduir a les equacions serà menor o igual a 1,3. 

Qadm en kN/m2. 

 

1.2 Equacions Empíriques de Terzaghi i Peck (1948) 

Mètode completament equivalent al mètode anterior, però de resultats més conservadors, atès que no 
s’hi aplica cap millora en funció de l’empotrament de la sabata. 

En aquest cas no hi ha limitacions en funció de l’amplada de la fonamentació ni en la limitació de 
l’assentament màxim permès i per tant s’empra pel càlcul de la tensió admissible de la llosa, on es 
fixa un assentament màxim a 5 cm. 
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Aquest mètode es basa en les següents equacions empíriques: 

 

Per a B*<1,2 m  Qadm = (NSPT S)/8 

Per a B*≥1,2 m  Qadm = (NSPT S)/12 ((B*+0,3)/B*)2 

 

Essent: 

S: assentament total admissible, en polzades (1” per a sabates i 2” per a la llosa). 

NSPT: valor dels resultats SPT a la zona d’influència de la fonamentació. 

Qadm en kp/cm2. 

 

1.3 Equació General de Terzaghi (Mètode Analític CTE) 

En cas de terrenys cohesius, que permeten extreure mostres inalterades de bona qualitat, els 
materials s’assagen al laboratori per a obtenir els paràmetres bàsics resistents i les càrregues 
admissibles es calculen a partir de l’equació general de Terzaghi, la qual determina la càrrega 
d’esfondrament del terreny, per posteriorment comprovar els assentaments teòrics. 

L’expressió analítica de càlcul és: 

 

q = ck Nc dc sc ic tc + q0k Nq dq sq iq tq + ½ (B* kN d s i t) 

 

Essent: 

qh: pressió vertical d’esfondrament o resistència característica del terreny Rk. 

q0k: pressió vertical característica al voltant del fonament al nivell de la seva base. 

ck: cohesió del terreny. 

B*: amplada equivalent del fonament. 

Nc , Nq; N: factors de capacitat de càrrega. 

dc, dq, d: factors (coeficients) de profunditat. 

sc, sq, s: coeficients que depenen de la forma en planta del fonament. 

ic, iq, i: coeficients que consideren l’efecte de la inclinació de la resultant de les accions. 

tc, tq, t: coeficients que consideren la proximitat del fonament a un talús. 
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Pel càlcul, s’assumeixen les següents consideracions: 

 Pels terrenys cohesius, els càlculs es faran per a situacions no drenades (F = 0º) 

 D‘entrada es preveu que la càrrega serà de component vertical i per tant no es tindrà en 
compte el coeficient i. 

 Atès que la parcel·la té un pendent inferior a 5 graus no es tindrà en compte el coeficient t. 

 

2 ASSENTAMENTS TEÒRICS 

2.1 Equació de Burland i Burbidge (CTE) 

Correspon al mètode proposat pel CTE, fórmula F.19 del Document Bàsic DB-SE-C Cimientos. Pels 
terrenys on són d’aplicació els mètodes simplificats de càlcul de les càrregues admissibles (sòls 
bàsicament granulars), a priori no és necessari realitzar el càlcul de l’assentament teòric, ja que 
aquest ja queda definit en el mateix càlcul de la tensió admissible. 

Ara bé, en el cas de fonamentacions de més de 5 metres d’amplada i sobretot per a assentaments 
admissibles superiors a 2,5 cm, es recomana realitzar-ho. 

Per tant, la tensió admissible final de la llosa de fonamentació per a aquests materials, si que inclou el 
càlcul dels assentaments teòrics per mitjà d’aquest mètode. 

L’assentament es calcula segons la fórmula: 

 

S= fi fs qbruta B
0,7 Ic 

 

Essent: 

S: Assentament final en mm. 

fi: Factor que permet considerar l’existència d’una capa rígida a la zona d’influència on es produeix el 
75% de l’assentament i es calcula: fi=Hs/Zi(2-Hs/Zi) on Hs és la profunditat de la capa rígida i Zi la 
profunditat de la zona d’influència. 

Zi: Profunditat d’influència calculada: Zi=B0,75 en metres. 

fs: Coeficient que depèn de les dimensions de la fonamentació i es calcula: 

fs= ((1,25L/B)/(L/B+0,25))2 

qbruta: Pressió efectiva bruta en kN/m2. 

Ic: Índex de compressibilitat definit en funció del valor mitjà de N30, de la zona d’influència de la 
fonamentació(Zi) i és calcula: 

Ic = 1,71/N30
1,4. 
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2.2 Mètode Schmertmann 

Aquest mètode està basat en el model de deformació elàstica del terreny i té en compte el mòdul de 
deformació del sòl i que els assentaments queden limitats a una fondària determinada en funció del 
tipus de fonamentació emprada. 

L’assentament es calcula segons la fórmula: 

 

S= C1 q ∑ ( Izi / Ei ) ∆zi 

 

Essent: 

C1 : factor que depèn de la profunditat d’empotrament del fonament 

Izi : coeficient d’influència (extret d’una taula realitzada pel propi autor) 

Ei : mòdul d’elasticitat. 

∆zi : profunditats 

 

2.3 Mètode Elàstic 

Indicat tant per a terrenys granulars, com per a terrenys cohesius sobreconsolidats sempre i quan la 
càrrega de treball de l’estructura no superi la pressió de sobreconsolidació. A efectes pràctics, s 
considerarà que és compleix aquesta premissa sempre que la resistència a compressió simple de 
l’argila sigui superior a la pressió transmesa per l’edifici. 

En primera instància es realitzarà el càlcul de l’assentament instantani (curt plaç), emprant els 
paràmetres no drenats del sòl i posteriorment es realitzarà el càlcul de l’assentament total (llarg plaç), 
emprant els paràmetres drenats. 

Aquest mètode està basat en el model de deformació elàstica del terreny i té en compte el mòdul de 
deformació del sòl i que els assentaments queden limitats a una fondària determinada en funció del 
tipus de fonamentació emprada. 

L’assentament es calcula segons les fórmules: 

 

Si= 0,75q(B/E)I 

St= qB(1-2/E)I 

Essent: 

Sii: Assentament instantani en cm. 

q: Càrrega neta de l’estructura en kp/cm2. 

B: Amplada de la fonamentació. 

E: Mòdul d’elasticitat. 

: Coeficient de Poisson. 
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Pel càlcul, s’assumeixen les següents consideracions: 

 S’ha considerat un comportament rígid de les sabates, en relació al terreny i per tant 
d’entrada l’assentament es considerar el mateix a tots els punts sota sabata. 

 En el cas de la llosa, s’ha considerat un comportament flexible d’aquesta respecte el terreny i 
per tant, el càlcul de l’assentament s’ha realitzat tant pel centre de la placa, com a la 
cantonada. 

 Les sabates rectangulars considerades, correspon a sabates una relació geomètrica b/a=2. 

 

3 EMPENTES DEL TERRENY 

3.1 Mètode Simplificat (CTE) 

Per a terrenys de caràcter granular i homogeni, el càlcul dels coeficients d’empenta del terreny s’ha 
realitzat a partir del mètode simplificat proposat pel CTE (fórmules 6.4 i 6.8 del Document Bàsic DB 
SE-C Cimientos)  

Pel model geològic – estructura, es considera un mur vertical en un terreny homogeni, amb el terreny 
de coronació sensiblement horitzontal i amb un angle de fregament entre el terreny i el mur δ = 0. 

Les expressions pel càlcul dels coeficients d’empenta són: 

 

Coeficient Empenta Activa   KA=tg2(π/4-Ф/2) 

Coeficient Empenta Passiva KP=tg2(π/4+Ф/2) 

 

Essent: 

KA: El coeficient d’empenta activa. 

KP: El coeficient d’empenta passiva. 

Ф: L’angle de fregament intern del terreny expressat en radians. 
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CÀRREGA ADMISSIBLE DE SERVEI
Mètode simplificat (Fórmules 4.9 i 4.10 DB SE-C Cimientos)

Paràmetres de Càlcul
Unitat UG2

N30 25 Spt

St 25 Assentament (mm)
D 0,5 Implantació Sabata Contínua (m)
D 0,7 Implantació Sabata Aïllada (m)

Calcul sabates per B<1,2 m

B Fac D FacSt Qadm kN/m2 Qadm Kp/cm2

0,80 1,21 1,00 362,50 3,7

1,00 1,17 1,00 350,00 3,6

El Factor D ha de ser igual o inferior a 1,3.
Recomanem D de 0,5 m per a sabata continua i de 0,7 m per a sabata aïllada.

Calcul sabates per B≥1,2 m

B Fac D Fac St FacB FacB2
Qadm kN/m2 Qadm Kp/cm2

1,2 1,19 1,00 1,25 1,56 373,26 3,8
1,4 1,17 1,00 1,21 1,47 344,05 3,5
1,5 1,16 1,00 1,20 1,44 332,80 3,4
1,6 1,15 1,00 1,19 1,41 323,16 3,3
1,8 1,13 1,00 1,17 1,36 307,51 3,1
2,0 1,12 1,00 1,15 1,32 295,36 3,0
2,2 1,11 1,00 1,14 1,29 285,66 2,9
2,4 1,10 1,00 1,13 1,27 277,73 2,8
2,5 1,09 1,00 1,12 1,25 274,30 2,8
2,6 1,09 1,00 1,12 1,24 271,15 2,8
2,8 1,08 1,00 1,11 1,23 265,58 2,7
3,0 1,08 1,00 1,10 1,21 260,82 2,7

200,00
200,00

200,00

200,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00

Fac Spt
200,00
200,00
200,00

300,00

300,00

Fac Spt

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


CÀLCUL COEFICIENTS D'EMPENTA DEL TERRENY
Mètode simplificat (Fórmules 6.4 i 6.8 DB SE-C Cimientos

UNITAT GEOTÈCNICA 1

ф RADIANS ф/2 п/4-ф/2 tg (п/4-ф/2) tg2
0,488692191 0,244346095 0,541052068 0,600860619 0,361033483

ф RADIANS ф/2 п/4+ф/2 tg (п/4+ф/2) tg2
0,488692191 0,244346095 1,029744259 1,664279482 2,769826195

KA
0,36

KP
2,77

UNITAT GEOTÈCNICA 2

ф RADIANS ф/2 п/4-ф/2 tg (п/4-ф/2) tg2
0,663225116 0,331612558 0,453785606 0,487732589 0,237883078

ф RADIANS ф/2 п/4+ф/2 tg (п/4+ф/2) tg2
0,663225116 0,331612558 1,117010721 2,050303842 4,203745843

KA
0,24

KP
4,20

UNITAT GEOTÈCNICA 3

ф RADIANS ф/2 п/4-ф/2 tg (п/4-ф/2) tg2
0,733038286 0,366519143 0,41887902 0,445228685 0,198228582

ф RADIANS ф/2 п/4+ф/2 tg (п/4+ф/2) tg2
0,733038286 0,366519143 1,151917306 2,246036774 5,04468119

KA
0,20

KP
5,04

Coeficient

Coeficient

0,785398

Empenta Activa

ф º
38

Coeficient

п/4
0,785398

п/4
0,785398

Coeficient
Empenta Activa

Empenta Passiva

UG1

0,785398
п/4ф º

42

UG2

Empenta Activa
Coeficient

0,785398

0,785398
п/4

Coeficient
Empenta Passiva

ф º
42

Empenta Passiva

ф º
28

ф º
28

п/4

п/4

UG2

ф º
38
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ANNEX 5: Memòria fotogràfica 

 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 2: Càlcul d’estructures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


CALCULO DE ESTABILIDAD EN MUROS DE ESCOLLERA

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A -11,310
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 26,000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 20,000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30,000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 30,000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1,900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1,900
ANCHO EN CORONACION (m) AC 1,200
ALTURA DEL MURO (m) H 3,000
SOBRECARGA (T/m3) P 0,000

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 0,488
Pendiente trasdós N= 2,000
Angulo del intradós AINT= 16,699
Puntera X0= 0,300

D4= 0,510
Altura tacón cimentación Z= 0,500
Empujes EA1= 9,380

EA2= 0,000
EA= 9,380
ET= 8,348
EN= 4,276

YA1= 1,500
YA2= 2,250

YA= 1,500
D3= 0,242
D2= 0,731

Momento volcador MV= 6,856
dist. X1= 0,900

peso W1= 2,565
dist. X2= 1,800

peso W2= 6,840
dist. X3= 2,200

peso W3= 1,710
dist. X4= 0,900

peso W4= 3,420
dist. X5= 1,200

peso W5= 0,855
dist. X6= 1,700

peso W6= 0,427
W= 11,542

WT= 3,650
WN= 10,950

Momento estabilizador ME= 14,236

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 1,871

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 2,077

MEDICIONES p.m.l.
M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS 2,530 M3
M3 ESCOLLERA 6,603 M3
M3 HORMIGÓN POBRE CIM. (H-15) 0,351 M3
M3 HORMIGÓN H-200 0,190 M3
M3 RELLENO GRANULAR FILTRANTE 4,659 M3

E.T.S.I.CAMINOS - Santander
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CALCULO DE ESTABILIDAD EN MUROS DE ESCOLLERA

MURO TIPO. ALTURA = 3 m

0,300
0,900 1,200

3,000

1,000

0,600
0,600

1,800

E.T.S.I.CAMINOS - Santander
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1 MEMÒRIA 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 

Condicions Tècniques (P.C.T.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de 

verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 

d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada 

circumstància. 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una 

organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual 

apareix  el  concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris 

de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert 

tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació 

material - element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control 

a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 

d’acceptació o rebuig. 

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 

del  material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base 

de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant 
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el procés  d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació 

de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les 

partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el 

moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o 

procediment concret. 

2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres 

d’assaig. 

3. Especificacions. Resultats a exigir   (valors - toleràncies) a les operacions de control 

(inspeccions i assaigs). No s’ha  pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les 

condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de 

qualitat. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions  de  què  cal  

fer  en  cas  de  que  els  resultats  de  les  operacions de  control  no  resultin  

satisfactoris  segons  les especificacions exigides. 

 

1.2 PROCÉS 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció 

d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri 

més convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres. 

 

Igualment, abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, 

mitjançant un diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant 

cadascuna de les activitats de l’obra, i esperar conformitat. 
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Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del 

Pla de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 

 

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 

 

− els resultats dels assaigs realitzats; 

− els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest 

període. 

 

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF 

de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La 

DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 

 

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar 

acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. 

 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de 

garantia explícit del fabricant. 

 

1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 

Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als 

procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de 

contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat 

PCTP. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ 

CONTROL DE QUALITAT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 

organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix 

el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert 

tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació 

material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a 

realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 

d’acceptació o rebuig. 

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 

 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 

material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de 

l’element simple). 

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 

d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra 

(correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

2 Operacions de Control a realitzar 

 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas 

d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

 

2 Criteris de presa de mostra 
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Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 

3 Especificacions 

 

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a 

cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir 

unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per 

exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors 

condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha 

pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants 

des del punt de vista del control de 

qualitat. 

 

4 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 

satisfactoris segons les especificacions exigides. 

 

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que 

s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al 

llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals. 

 

1.5 NORMATIVA 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 

desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 

desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
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setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 

22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 

1.6 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

La D.O. realitzarà el Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es considerin 

necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988, essent el seu 

import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, segons disposa el Reial Decret 136/60, 

de 3 de febrer, de la Presidència del Govern. 

 

Per tant, aquest import es considerarà inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de 

l’obra. 

 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del 

plec de control, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de 

tipus general: 

 

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 

aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en aquest plec. 

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 

únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els 

assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del 

contractista. 

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà tot i que no estigui considerat 

en aquest pla. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ 

CONTROL DE QUALITAT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

•  S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 

amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En 

cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, però sense marca 

de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del 

contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta 

no està certificat segons RC, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

•  El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de  l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs 

dels previstos, aquest  increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i 

acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució 

més lent del previst. 

 

El pressupost de control de qualitat s’estima en 850 €. 

 

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es 

presentarà estructurat segons els capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del 

nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitzarà, quan no hi hagi cap altre 

criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 

 

Aquest pressupost no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control 

de Qualitat real. 

 

La Direcció d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra 

que en cada cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista. 
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2 PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Control del replanteig 

Disponibilitat dels terrenys. 

Possible existència de serveis 

afectats. 

Compatibilitat amb els 

Sistemes Generals. 

Elements existents a demolir o 

conservar. 

 

Confirmació 

Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar les 

obres) 

  

 

2.2 MOVIMENT DE TERRES  

Fase de 

control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Definició cotes d’excavació 

segons qualitat dels sòls. 

Definició préstecs i abocadors. 

Extensió i compactació. 

Contingut de grava i sorra. 

Contingut de pedra. 

Contingut de matèria orgànica. 

Esquerdes o fissures al terreny 

natural. 

Existència d’argiles plàstiques. 

Materials plàstics perillosos. 

Qualitat dels terrenys existents. 

Execució 

Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar les 

obres) 

Extensió de l’escullera 

Gruix. 

Refinament. 

Extensió i compactació. 

Qualitat de sòls per a formació 

d’escullera i terraplens. 

Compactació. 
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Pendent de l’esplanada. 

 

Confirmació *≡Fase prèvia capa subbase.   

 

2.3 BASE I SUBBASE GRANULAR 

Fase de 

control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de l’explanació. 

Acceptació de la procedència del 

material de subbase. 

Comprovació geomètrica dels 

perfils transversals (bombament) 

de l’explanada . 

De la procedència (préstec, 

gravera o cantera) 

Acceptació de l’explanada. 

Acceptació de la procedència 

del material de subbase. 

Execució Acceptació equips de maquinària. 

Extensió de la capa de subbase. 

Humectació i compactació de la 

capa de subbase 

Comprovació de la qualitat del 

material. 

Compactació. 

Confirmació Fase prèvia capa base.   

 

2.4 VORADES, COL·LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES. 

Fase de 

control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Replanteig. 

Acceptació de la procedència del 

material per a vorades. 

Geometria i acabats 

Acceptació de la procedència del 

material per a vorades. 

Execució Control topogràfic de l’execució. 

Refús d’elements per a vorades 

defectuosos. 

Control visual d’alimentació i 

anivellació. 

Execució de formigó de base i 

protecció 

Execució de vorades. 

Formigó base i protecció. 

Confirmació Fase prèvia de pavimentació.  Confirmació de paviment de 
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peces prefabricades 

 

2.5 IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 

Fase de 

control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Replanteig. 

Acceptació de la procedència del 

material per a vorades. 

Comprovació en planta i alçat de 

la situació de cada servei a la 

zona de vorera. 

Coordinació i ordre d’implantació 

del enllumenat. 

Connexions exteriors dels 

diferents serveis. 

Acceptació de la procedència 

dels materials específics de cada 

servei. 

Execució  

Control geomètric. *Disposició en 

planta i alçat de cada servei. 

Col·locació de canonades d’aigua, 

electricitat i gas. 

Col·locació del formigó, tubs i 

separadores de la xarxa. 

Execució d’arquetes i elements 

singulars. 

Col·locació conductes 

d’enllumenat. 

Col·locació punts de llum. 

Terraplè coronació voreres. 

Instal·lació línies elèctriques. 

Control geomètric. 

Normalitzats de recepció en 

obra. 

Formigó per a canalització 

telefònica. 

Formigó armat per a arquetes i 

elements singulars. 

(Resistència elements 

prefabricats) 

Proves abastament d’aigua. 

Qualitat dels materials de reblert 

i rases 

Compactació de rases 

Moviments de terres i formació 

de l’esplanada 

Confirmació 

Acceptació de la xarxa 

d’enllumenat. 

Certificat d’instal·lacions 

elèctriques. 

 

Normalitzats de recepció xarxes 

de instal·lacions elèctriques. 
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2.6 PAVIMENTACIÓ 

Base de calçada 

Fase de 

control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la subbase 

granular. 

Acceptació del projecte de 

mescla o fórmula de treball 

grava-ciment. 

Repàs de la capa de subbase. 

Procedència (cantera o instal·lació 

de matxucadora). 

Procedència (instal·lació de 

producció àrids i de la planta o 

central de fabricació. 

Acceptació de la capa de 

subbase. 

Acceptació de la procedència. 

Acceptació del projecte de 

mescla. 

Execució  

Estesa de la capa de base. 

Humectació i compactació de la 

capa base. 

Comprovació de la qualitat del 

material. 

Compactació de la capa base. 

Confirmació 

Acceptació definitiva de vorades i 

rigoles abans del paviment 

definitiu. 

 

Repàs definitiu de base. 

Comprovació pendents 

transversals. 

Acceptació de la capa base (no 

necessària si el paviment definitiu 

es col·loca immediatament 

després de la base). 

 

Formigó en base de voreres 

Fase de 

control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la coronació del 

terraplè de la vorera. 

Acceptació de la disposició final 

de les arquetes i elements 

singulars de vorera. (Control de 

cotes superiors). 

Definició situació dels escossells. 

Definició de les condicions 

d’execució. 

Dosificació formigó. 

Consistència. 

Juntes 

Acceptació de l’esplanada. Acceptació de l’esplanada. 

Execució  Anivellació i acabat del formigó. Control geomètric. 
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Execució del formigó de les 

voreres. 

Confirmació   Control geomètric. 

 

Paviments asfàltics – Paviments de formigó 

Fase de 

control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la capa de base. 

Acceptació de la procedència de 

materials de mescla asfàltica. 

Acceptació del projecte de 

mescla asfàltica o fórmula de 

treball. 

Acceptació de la dosificació del 

formigó (Acceptació dels 

àrids). 

Instal·lació de procedència. 

Acceptació de la procedència del 

material de mescles asfàltiques. 

Tram de prova de paviment de 

formigó. 

Execució 

Acceptació regs d’emprimació en 

paviments de mescles asfàltiques. 

Acceptació de la maquinària 

d’estesa i compactació de 

mescles asfàltiques. 

Execució dels paviments de 

mescles asfàltiques. 

Cura reg d’emprimació 

Comprovació temperatura de la 

mescla 

Control de cotes. 

Acabat superficial. 

Execució de juntes. 

Comprovació punts baixos 

(situació embornals). 

Regs d’adherència. 

Execució dels paviments de 

mescles asfàltiques. 

Execució dels paviments de 

formigó. 

Confirmació   

Confirmació paviment 

d’aglomerat asfàltic. 

Confirmació paviment de 

formigó. 
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Figueres, març de 2022 

 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. Núm. 11.039 
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Annex núm. 4: Pla d’obra 
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PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ 

Activitat

Moviment de terres

Mur d'escollera

pavimentació carretera

Enllumenat

Varis

31 7 84 5 6

MESOS

PLA D'OBRA

1 2 3
9 10 11 122

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres
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Annex núm. 5: Gestió de residus 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 171,70 101,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 275,40 162,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 1,90 0,00

totals d'excavació 449,00 t 263,00 m3

NO SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 4,687 0,512 4,427

formigó 170101 0,084 2,898 0,062 2,142

petris 170107 0,052 21,042 0,082 15,022

metalls 170407 0,004 0,066 0,001 0,014

fustes 170201 0,023 0,193 0,066 0,541

vidre 170202 0,001 0,007 0,004 0,004

plàstics 170203 0,004 0,003 0,004 0,034

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 9,636 0,001 12,350

fibrociment 170605 0,010 0,297 0,018 0,107

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 38,83 t 0,7544 34,64 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
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SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

carretera de Sant Llorenç de les Arenes
Comarca : Gironès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

FLAÇÀ

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

renovació de voreres de la carretera de Sant Llorenç de les arenes 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 121,2
argiles 0,0
terra vegetal 194,4
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 315,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,90
Maons, teules i ceràmics 40 4,69
Metalls 2 0,07
Fusta 1 0,19
Vidres 1 0,01
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
121,20

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

( F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
"

 )

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

315,60

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 194,400,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu
Runes 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

2,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 2,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 5,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 3
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 2,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 2,00 €/m3 2,00 €/m3 2,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 315,60

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 2,00 €/m3 5,00 €/m3

Formigó 2,89 -

Maons i ceràmics 5,98 -

Petris barrejats 20,28 101,40

Metalls 0,02 0,10

Fusta 0,73 3,65

Vidres 0,01 0,03

Plàstics 0,05 0,23

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 16,82

46,76 1.378,09
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

2137,30 631,20

 DEL DIPÒSIT CONTROLAT)

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

 S/N 17004 GIRONA

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

5,78

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 362,36

0,04 -

11,95 11,95

- -

-

33,63

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

51,37 791,08 1.155,03

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.375,57
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- 1,46 -

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

3.375,57

- -

-

11,95

-40,56

5,78 5,78

1.272,69

0,09 -

1137,30

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

DE GIRONA (UBICADA DINS

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PLANTA DE RECICLATGE 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

DISSEMINAT PONT MAJOR, E-675.99
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques
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T 536,52 T
T 31,06 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 88,4 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 30 T 11 euros

Tones

euros1.302,40Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

449,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 972,40

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 330,00

118,4

***Dipòsit mínim 150€
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38,83Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

OBJECTE 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta en acompliment del Reial Decret 1627/1997, del 24.10.97 

desenvolupant la obligació del contractista d'acomplir tota la legislació i normativa referent a la Seguretat i 

Salut en obra, tant pel que fa al personal de la mateixa com a l'aliè, seguretat i senyalització pel tràfic interior 

de l'obra i extern a aquesta afectat per ella, riscos d'accidents, malalties professionals, etc., i a les instal·lacions 

d'higiene i benestar dels treballadors. 

Es fa constar l'obligació que en tot cas té el contractista, de conèixer i complir aquestes disposicions encara que 

no se li faci notificació expressa al respecte i donar prioritat d'atenció i dedicació a la Seguretat i Salut, posant 

tots els medis humans i materials suficients. 

1. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

1.1. Obra 

Aquest estudi és el corresponent al projecte de “Projecte de renovació de voreres de la carretera de Sant 

Llorenç de les arenes al municipi de Flaçà” 

1.2. Descripció 

La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del Projecte per la qual cosa no es considera necessària  

la seva repetició en aquest annex. 

1.3. Pressupost 

El pressupost d'execució material de l'obra és de 48.151,08 €.

1.4. Termini d’execució 

El termini d’execució previst per la realització de les obres és de DOS (2) mesos. 

1.5. Personal previst 

Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concurrència de treballadors serà de 6 persones. 

1.6. Unitats constructives que composen l'obra 

Les principals unitats constructives que composen l'obra són les següents: 
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- Moviment de terres  

- Enderrocs 

- Formació d’escullera 

- Pavimentació 

- Reposició d’enllumenat públic 

 

2. RISCOS  

A continuació es procedeix a la identificació dels riscos, que preveiem es puguin presentar durant la realització 

de les unitats constructives de l'obra. S'estableix una llista de riscos, sense correlacionar-la amb la llista 

d'unitats constructives, donat que fer un llistat d'unitat per unitat seria molt reiteratiu, doncs qualsevol dels 

riscos es presenten en gran nombre de les unitats esmentades. 

 

2.1. Riscos professionals 

-  Atropellaments. 

-  Col·lisions. 

-  Bolcades de vehicles o màquines. 

-  Caigudes a diferent nivell. 

-  Caigudes al mateix nivell. 

-  Enderrocaments. 

-  Atrapaments. 

-  Cops. 

-  Projecció de partícules als ulls. 

-  Caiguda de materials o objectes. 

-  Soroll. 

-  Pols. 

-  Vibracions. 

-  Per utilització de material bituminós. 

-  Esquitxades. 

-  Ferides punxants. 

-  Talls per eina o metall. 

-  Èczemes. 

-  Erosions i contusions en manipulació. 

-  Ferides per màquines talladores. 

-  Incendis i explosions. 

-  Propis de soldadura elèctrica i oxiacetilènica. 

-  Intoxicació per fums, resines i pintures especials . 

-  Propis de desbarbadores, taladres, etc. 
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-  Propis de grues i equips d'elevació. 

-  Per efecte mecànic del vent. 

-  Per tempestes amb aparell elèctric. 

-  Rigors climàtics. 

 

2.2. Treballs que impliquen riscos especials 

Durant l’execució de les obres no es preveu la realització de treballs que impliquin riscos especials. 

 

3. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

3.1. Proteccions individuals 

- Cascos: per a tot el personal que participi a l'obra, inclòs els visitants. 

- Guants de goma. 

- Guants dielèctrics. 

- Botes d'aigua. 

- Botes de seguretat de lona. 

- Botes dielèctriques. 

- Vestits d'aigua. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Careta antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinyell de seguretat de subjecció. 

 

3.2. Proteccions col·lectives 

- Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Senyals de tràfic. 

- Senyals de seguretat. 

- Cinta d’abalisament. 

- Topalls de desplaçament de vehicles. 

- Banderoles de senyalització. 

- Tubs de subjecció de cinyell de seguretat. 
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3.3. Formació 

Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquest 

poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que caldrà utilitzar. 

Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma que tots els 

grups disposin d'algun socorrista. 

3.4. Medicina preventiva i primers auxilis 

Farmacioles 

Aquestes contindran el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues patronals, 

Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.), a on s'ha de transportar als accidentats per un trasllat més ràpid i 

efectiu. 

L'obra haurà de disposar, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centre assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantitzar un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 

d'Assistència. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, que 

serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum del treballadors per garantitzar la seva potabilitat, si no prové de la 

xarxa d'abastament de la població. 

Prevenció de danys a tercers 

 El màxim responsable de la seguretat a l 'obra, tant per al seu personal com per a tercers, serà el Coordinador, 

el qual vetllarà per a que es prenguin totes les mesures necessàries, independentment de que estiguin 

previstes en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

4. SENYALITZACIÓ D'OBRES 

El contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar desconeixement de la legislació i 

normativa a l'efecte encara que no se li hagi comunicat explícitament. 

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu compliment. 

Els costos de Seguretat i Salut estan inclosos dins dels preus unitaris de les diferents unitats de projecte. 
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5. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES EN LES OBRES 

DE CONSTRUCCIÓ 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en 

las obras de construcción. Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre 

obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 

seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 

quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97).  Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Transposició de la Directiva 89/655/CEE 

sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad 

e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).  

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 

industria de la Construcción. Modificacions:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 

1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglamento general 

sobre Seguridad e Higiene 
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- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70). 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. Correció d'errades:

 BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a 

las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de accidentes de 

trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 

Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para 

obras. Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 

de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació:  BOE: 02/11/89. Derogats alguns 

capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 

1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de 

construcció 

 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de 

trabajadores: 

 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificació: BOE: 

24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificació: 

BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

- RD 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito de empresas de trabajo temporal (BOE 24-2-99). 

 

 

Figueres, novembre del 2021 

 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. Núm. 11.039 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels Treballadors 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 

(BOE15/6/52) Ordenança de 

Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 

• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles  

y  categorías  profesionales  de  porcelana  electrotécnica  y  de  porcelana y  loza doméstica, de 

las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la 

fabricación  de  terrazos,  en  la  sección  séptima  del  anexo  II  de  la  Ordenaza  de  la 

Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 

• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados 

artículos  de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 

1970. BOE 31 de julio de 1973. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en 

obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 
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noviembre de 1995. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 1 de 

mayo de 1998 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de 

junio de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

BOE 7 de agosto de 1997. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la 

construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 

29/5/74) 

•Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre 

de 2003). 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de 

les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 

1988. 
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• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 

1969. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 

• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 

MSG-SM-1 del  Reglamento  de  seguridad  en  las  máquinas,  referente  a  máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991. 

• Real  Decreto  56/1995,  de  20  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 

consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la  

comercialización y  libre circulación intracomunitaria de  los equipos de protección individual. 

BOE 28 de diciembre de 1992. 

• Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  real  decreto 

1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condicones  para  la 

comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 

individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre,  relativo  a  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12 de 

junio de 1997. 

• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 

se  actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
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Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 

certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.- IC: 

Señalización de Obras. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 

modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 

trabajo 

• Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció  en  les  Obres  de  construcció (  Reial  Decret 

39/1997, de 17 de gener). 

 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

2. SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L’OBRA 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

 

Les zones d’instal·lacions i  recintes  auxiliars de  l’obra hauran  de  quedar delimitades i 

protegides des de l’inici de l’obra. 

 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de 

l’obra. 
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Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per 

evitar  accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida 

de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 

qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 

necessaris. 

 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 

treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 

d’advertència que calguin. 

 

3. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit 

- tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

- fita de senyalització 

- cordó de abalisament reflectant 

- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

- equip de abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 

- pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 

- cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 
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- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

- detector d’instal·lacions soterrades 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 

 

Sistemes d’instal·lacions preventives 

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 

V 

 

Mitjans auxiliars preventius 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 

 

4. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en  

les  obres  de  fàbrica,  els  encofrats  utilitzats  tindran  incorporades  les  plataformes  i 

passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 

compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 

d’oxigen, serà  necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 

pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 

treballador. 

 

5. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 

que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i 

utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
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subministrador  i  es  prendran  les  mesures  necessàries  per  al  seu  emmagatzematge  i 

utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

6. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ 

6.1. Riscos 

• despreniments 

• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

• bolcada per accidents de vehicles i màquines 

• atropellaments per màquines o vehicles 

• atrapaments i atrapaments per màquines 

• explosions 

• talls i cops 

• soroll 

• vibracions 

• projecció de partícules als ulls 

• pols i gasos 

• interferències amb línies elèctriques en tensió 

• caiguda d’objectes i materials 

• ferides punxants als peus i les mans 

• esquitxos de formigó als ulls 

• dermatosi per ciment 

• erosions i contusions en manipulació 

• electrocucions 

• topades i bolcades 

• per utilització de productes bituminosos 

• cremades 

• radiacions de soldadures 
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• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o 

produeixen electricitat a l’obra. 

• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

• Irrupció d’aigua 

 

6.2. Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 

detallada  de  les  operacions  a  realitzar,  utilització  adequada  de  la  màquines  i  mitjans 

auxiliars, riscos  que  impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així 

com del  comportament que cal  tenir per a  combatre aquests riscos en situacions 

d’emergència. 

 

6.3. Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 

Treball (MT). 

 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 

seves respectives prestacions. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 

especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 

finalització d’aquest. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 

durada prevista o data de lliurament. 
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Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 

màxim  per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 

reposició al moment. 

 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 

transcurs  de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 

robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

6.4. Proteccions col·lectives 

Els  elements  de  protecció  col·lectiva  s’ajustaran  a  les  característiques  fonamentals 

següents: 

 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 

essent  construïdes  a  base  de  tubs  metàl·lics  i  amb  peus  per  a  mantenir  la  

seva verticalitat. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 

eficaç. 

- Les  xarxes  seran de  poliamida. Les  seves  característiques generals seran tals  que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
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d’acord amb la seva funció protectora. 

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 

força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d’acord amb la  sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 

màxima de 24 V. 

- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, 

atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament 

de pols. 

 

 

7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 

higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 

deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
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necessària. 

8. SERVEIS ASSITENCIALS 

La  farmaciola  es  revisarà  mensualment  i  es  farà  d’immediat  la  reposició  del  material 

consumit. 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

9. VIGILANT DE SEGURETAT 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

10. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 

higiene  en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 

l’OGSHT en el seu article núm. 8. 

 

La seva composició serà la següent: 

 

• •   President: el cap d’obra o persona que designi 

• •   Vicepresident: el tècnic de seguretat de l’obra 

• •   Secretari: un administratiu de l’obra 

• • Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 

de l’obra 

 

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del 

comitè de seguretat i higiene. 
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11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus 

mitjans i mètodes d’execució. 

 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 

realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat 

l’obra. 

 

Figueres, març de 2022 

 

 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039 
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,83000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,43000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 22,50000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,43000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,12000 €

A013A000 h Ajudant fuster 19,64000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 26,52000 €

A013U001 h Ajudant 19,86000 €

A0140000 h Manobre 15,73000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,51000 €
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,64000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 3,29000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 55,17000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 55,33000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 96,87000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 131,62000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 95,66000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 91,48000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 49,38000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,24000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,48000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,50000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,88000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,37000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,23000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 75,79000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 40,81000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,97000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,78000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 49,52000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,88000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 12,02000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,24000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,60000 €
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,39000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,37000 €

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 19,05000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,34000 €

B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 4,86000 €

B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 16,02000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 86,16000 €

B055U003 t Betum asfàltic tipus B 70/100 701,00000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

58,01000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 81,91000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,66000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,28000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,01000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,47000 €

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 2,34000 €

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 28x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 4,60000 €

B974U010 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix 2,94000 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,33000 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

23,67000 €

BB1118B0 m Barana de fusta de roure r, amb muntants i dos trevessers, de 110 cm d'alçària 50,00000 €

BD5B1J00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre 2,91000 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

2,11000 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

2,40000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

BG3A0100 m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit material 7,39000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

Rend.: 0,779 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 91,48000 = 4,46244

Subtotal: 4,46244 4,46244

COST DIRECTE 4,46244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46244

P-2 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de l'obra,
de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, inclou l'estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,350 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 15,73000 = 0,28314

Subtotal: 0,28314 0,28314

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 73,48000 = 1,32264

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,0063 /R x 55,33000 = 0,99594

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 56,24000 = 0,49813

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 40,81000 = 0,36146

Subtotal: 3,17817 3,17817

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,39000 = 0,06950

Subtotal: 0,06950 0,06950
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00283

COST DIRECTE 3,53364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53364

F226270A m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM

Rend.: 1,736 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 95,66000 = 1,43270

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 73,48000 = 1,90472

Subtotal: 3,33742 3,33742

COST DIRECTE 3,33742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33742

P-3 F3J2171C m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800
kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

Rend.: 1,716 77,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 21,83000 = 4,77054

Subtotal: 4,77054 4,77054

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,5399 /R x 131,62000 = 41,41121

Subtotal: 41,41121 41,41121

Materials

B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes

1,925      x 16,02000 = 30,83850

Subtotal: 30,83850 30,83850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07156

COST DIRECTE 77,09181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,09181

P-4 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 200 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren. Inclou
connexions a la xarxa de drenatge.

Rend.: 0,812 27,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 19,43000 = 4,06786

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 15,73000 = 5,61786

Subtotal: 9,68572 9,68572
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,076 /R x 49,38000 = 4,62177

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 8,50000 = 1,04680

Subtotal: 5,66857 5,66857

Materials

BD5B1J00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre

1,050      x 2,91000 = 3,05550

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,500      x 18,37000 = 9,18500

Subtotal: 12,24050 12,24050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14529

COST DIRECTE 27,74008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,74008

P-5 FR3P9141 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 38,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,060 /R x 26,52000 = 1,59120

Subtotal: 1,59120 1,59120

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 49,38000 = 3,58005

Subtotal: 3,58005 3,58005

Materials

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 1,7325      x 19,05000 = 33,00413

Subtotal: 33,00413 33,00413

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02387

COST DIRECTE 38,19925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,19925

P-6 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 18,51000 = 2,48034

Subtotal: 2,48034 2,48034

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 49,38000 = 1,18512

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 18,64000 = 1,24888

Subtotal: 2,43400 2,43400
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03721

COST DIRECTE 4,95155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95155

P-7 G2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 18,51000 = 8,62566

Subtotal: 8,62566 8,62566

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 /R x 49,38000 = 2,66652

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,157 /R x 18,64000 = 2,92648

Subtotal: 5,59300 5,59300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12938

COST DIRECTE 14,34804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,34804

G2194XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 18,51000 = 8,62566

Subtotal: 8,62566 8,62566

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,233 /R x 18,64000 = 4,34312

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,037 /R x 49,38000 = 1,82706

Subtotal: 6,17018 6,17018

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12938

COST DIRECTE 14,92522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92522

P-8 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 21,83000 = 1,30980

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 18,51000 = 1,11060

Subtotal: 2,42040 2,42040

Maquinària
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,060 /R x 12,02000 = 0,72120

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 3,29000 = 0,19740

Subtotal: 0,91860 0,91860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03631

COST DIRECTE 3,37531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37531

P-9 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,51000 = 0,88143

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,22552

Subtotal: 1,10695 1,10695

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,10000 = 0,38190

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 55,17000 = 2,62714

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 65,17000 = 0,31033

Subtotal: 3,31937 3,31937

COST DIRECTE 4,42632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,42632

P-10 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 57,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 3,55200

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,83000 = 10,91500

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,51000 = 18,51000

Subtotal: 32,97700 32,97700

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 46,00000 = 4,60000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 38,37000 = 3,83700

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 49,52000 = 4,95200

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 1,94000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 4,07800
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 55,17000 = 5,51700

Subtotal: 24,92400 24,92400

COST DIRECTE 57,90100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,90100

P-11 G21H0102 u Col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent base de formigó.

Rend.: 2,000 141,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 3,55200

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,51000 = 18,51000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,83000 = 10,91500

Subtotal: 32,97700 32,97700

Maquinària

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 49,52000 = 4,95200

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 4,07800

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 55,17000 = 5,51700

Subtotal: 14,54700 14,54700

Partides d'obra

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

1,000      x 94,11982 = 94,11982

Subtotal: 94,11982 94,11982

COST DIRECTE 141,64382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,64382

P-12 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,73000 = 0,15730

Subtotal: 0,15730 0,15730

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,020 /R x 96,87000 = 1,93740

Subtotal: 1,93740 1,93740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00236

COST DIRECTE 2,09706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09706
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

P-13 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 94,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,94720

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 1,58880

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,83000 = 1,74640

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,73000 = 1,25840

Subtotal: 5,54080 5,54080

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 99,63000 = 2,39112

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,90000 = 0,18240

Subtotal: 2,57352 2,57352

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 81,91000 = 86,00550

Subtotal: 86,00550 86,00550

COST DIRECTE 94,11982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,11982

P-14 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,12000 = 0,34240

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 19,43000 = 0,77720

Subtotal: 1,11960 1,11960

Materials

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,100      x 2,34000 = 2,57400

Subtotal: 2,57400 2,57400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01679

COST DIRECTE 3,71039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71039

P-15 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 22,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,51000 = 0,13221

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,08457

Subtotal: 0,21678 0,21678

Maquinària
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,88000 = 0,41343

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,43693

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,97000 = 0,16061

Subtotal: 1,01097 1,01097

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,39000 = 0,06950

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 17,34000 = 20,80800

Subtotal: 20,87750 20,87750

COST DIRECTE 22,10525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,10525

P-16 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5
28x25 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 35,000 21,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,67657

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,73000 = 2,69657

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,83000 = 2,49486

Subtotal: 5,86800 5,86800

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,251 /R x 40,38000 = 0,28958

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 50,23000 = 0,36022

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,70000 = 0,19143

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,05429

Subtotal: 0,89552 0,89552

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,081      x 81,91000 = 6,63471

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,021      x 84,66000 = 1,77786

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,47000 = 0,14700

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 28x25 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 4,60000 = 4,83000

Subtotal: 14,28217 14,28217
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 21,04569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04569

P-17 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 75,000 11,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,73000 = 1,25840

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,83000 = 1,16427

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,31573

Subtotal: 2,73840 2,73840

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,450 /R x 40,38000 = 0,24228

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,450 /R x 50,23000 = 0,30138

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 0,13593

Subtotal: 0,67959 0,67959

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,63000 = 0,02630

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,42000 = 0,42000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,005      x 84,66000 = 0,42330

B974U010 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix

1,050      x 2,94000 = 3,08700

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060      x 58,01000 = 3,48060

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 86,16000 = 0,08616

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,47000 = 0,07350

Subtotal: 7,59686 7,59686

COST DIRECTE 11,01485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01485

G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 66,000 11,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,83000 = 1,32303

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,35879

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,73000 = 1,43000
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Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,11182 3,11182

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,450 /R x 50,23000 = 0,34248

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,450 /R x 40,38000 = 0,27532

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 0,15447

Subtotal: 0,77227 0,77227

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,42000 = 0,42000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,005      x 84,66000 = 0,42330

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060      x 58,01000 = 3,48060

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 86,16000 = 0,08616

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 3,33000 = 3,49650

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,47000 = 0,07350

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,63000 = 0,02630

Subtotal: 8,00636 8,00636

COST DIRECTE 11,89045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89045

P-18 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 104,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,83000 = 7,27667

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,51000 = 6,17000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,98667

Subtotal: 14,43334 14,43334

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,24000 = 0,70667

Subtotal: 0,70667 0,70667

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 81,91000 = 86,00550

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,24000 = 1,24000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,28000 = 0,32000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,42000 = 2,10000

Subtotal: 89,66550 89,66550
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 104,80551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,80551

P-19 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 32,114 78,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,83000 = 1,35953

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 18,51000 = 2,30554

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,73737

Subtotal: 4,40244 4,40244

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 2,13178

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 9,44012

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 1,77119

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 2,01470

Subtotal: 15,35779 15,35779

Materials

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 23,67000 = 23,67000

Subtotal: 23,67000 23,67000

Partides d'obra

G9HA0014 t Betum asfàltic tipus B 70/100, per a reciclats en
planta asfàltica en calent de mescles bituminoses i
per a categories de trànsit T00 i T0

0,050      x 701,00000 = 35,05000

Subtotal: 35,05000 35,05000

COST DIRECTE 78,48023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,48023

G9HA0014 t Betum asfàltic tipus B 70/100, per a reciclats en
planta asfàltica en calent de mescles bituminoses i
per a categories de trànsit T00 i T0

Rend.: 1,000 701,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U003 t Betum asfàltic tipus B 70/100 1,000      x 701,00000 = 701,00000

Subtotal: 701,00000 701,00000

COST DIRECTE 701,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 701,00000
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P-20 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,51000 = 0,03085

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,83000 = 0,03638

Subtotal: 0,06723 0,06723

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,05023

Subtotal: 0,05023 0,05023

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,37000 = 0,44400

Subtotal: 0,44400 0,44400

COST DIRECTE 0,56146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56146

P-21 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2
tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment
amb material seleccionat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 28,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,44400

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,73000 = 1,96625

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,83000 = 2,72875

Subtotal: 5,13900 5,13900

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 8,88000 = 0,27750

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,11875

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,60000 = 0,55000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,38000 = 1,26188

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 50,23000 = 0,94181

Subtotal: 3,14994 3,14994

Materials

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm
de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

2,040      x 2,11000 = 4,30440

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,270      x 58,01000 = 15,66270

Subtotal: 19,96710 19,96710

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 28,25604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,25604

GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 10,420 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,68000 = 0,23635

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 1,90595

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,83000 = 2,09501

Subtotal: 4,23731 4,23731

Materials

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

COST DIRECTE 6,63731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,63731

P-22 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

Rend.: 20,830 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 23,68000 = 0,11823

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 0,95343

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,83000 = 1,04801

Subtotal: 2,11967 2,11967

Materials

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,51967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51967

P-23 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 6,670 6,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,067 /R x 23,68000 = 0,23787

A0121000 h Oficial 1a 0,667 /R x 21,83000 = 2,18300

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 2,97751

Subtotal: 5,39838 5,39838

Materials

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,31000 = 1,31000

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,448      x 0,36000 = 0,16128

Subtotal: 1,47128 1,47128

COST DIRECTE 6,86966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86966

P-24 GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs
transport a obra, muntatge superficial i part
proporcional d'accessoris

Rend.: 4,000 13,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 23,68000 = 0,11840

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500

A0121000 h Oficial 1a 0,220 /R x 21,83000 = 1,20065

Subtotal: 6,28405 6,28405

Materials

BG3A0100 m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit material 1,000      x 7,39000 = 7,39000

Subtotal: 7,39000 7,39000

COST DIRECTE 13,67405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,67405

P-25 KB1118B1 m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb
muntants i dos trevessers, de 110 cm d'alçària i
ancorada amb cargols. Totalment acabada.

Rend.: 1,000 73,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 22,50000 = 13,50000

A013A000 h Ajudant fuster 0,400 /R x 19,64000 = 7,85600

Subtotal: 21,35600 21,35600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,01000 = 2,02000

BB1118B0 m Barana de fusta de roure r, amb muntants i dos
trevessers, de 110 cm d'alçària

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 52,02000 52,02000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53390

COST DIRECTE 73,90990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,90990

P-26 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i
salut

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES ALÇADES

XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a tancament exterior de
passos de fauna o ampliació dels existents

Rend.: 1,000 3.375,57 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P.K.= 1005.00
Zt= 211.994

 PC=200.00

P.K.= 1010.00
Zt= 212.009

 PC=200.00

P.K.= 1015.00
Zt= 212.004

 PC=200.00

P.K.= 1020.00
Zt= 212.050

 PC=200.00

P.K.= 1025.00
Zt= 212.180

 PC=200.00

P.K.= 1030.00
Zt= 212.315

 PC=200.00

P.K.= 1035.00
Zt= 212.441

 PC=200.00

P.K.= 1040.00
Zt= 212.563

 PC=200.00

P.K.= 1045.00
Zt= 212.706

 PC=200.00

P.K.= 1050.00
Zt= 212.858

 PC=200.00

P.K.= 1055.00
Zt= 212.999

 PC=200.00

P.K.= 1060.00
Zt= 213.134

 PC=200.00

S.t.=5.34
S.d.=13.44
S.v.=3.89
S.escull.=6.39
S.graves.=0.59

S.t.=3.84
S.d.=14.22
S.v.=5.28

S.t.=4.03
S.d.=13.56
S.v.=5.00

S.t.=4.49
S.d.=13.22
S.v.=4.71

S.t.=4.83
S.d.=13.56
S.v.=4.76

S.t.=5.26
S.d.=14.44
S.v.=4.94

S.t.=5.42
S.d.=14.05
S.v.=4.26

S.t.=5.91
S.d.=14.25
S.v.=3.33

S.t.=9.76
S.d.=0.81
S.v.=5.20

S.t.=0.00
S.d.=0.00
S.v.=0.00

S.t.=0.00
S.d.=0.00
S.v.=0.00

S.t.=0.00
S.d.=0.00
S.v.=0.00

S.escull.=6.39
S.graves.=0.59

S.escull.=6.39
S.graves.=0.59

S.escull.=6.39
S.graves.=0.59

S.escull.=6.39
S.graves.=0.59

S.escull.=6.39
S.graves.=0.59

S.escull.=6.39
S.graves.=0.59

S.escull.=6.39
S.graves.=0.59
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CONNEXIÓ A LLUMINÀRIA EXIST

CONNEXIÓ A LLUMINÀRIA EXIST

CONDUCCIÓ SOTERRADA D'ENLLUMENAT A REPOSAR

LLUMINÀRIA EXISTENT

LLUMINÀRIA A REPOSAR

CONDUCCIÓ SOTERRADA D'ENLLUMENAT EXISTENT
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SORRA DE RIU

  2 ó 4 TUBS CORRUGATS Ø 80mm.

0,40

0
,
3
0

FORMIGÓ HM-20

 2 ó 4 TUBS DE P.V.C.

CABLE NU DE COURE

NOTA: LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN

AMB UN CONECTOR A PRESIÓ DE COURE.

DE 35 mm2

D = 110 mm

CANALITZACIÓ EN TERRA

DE 35 mm2

CABLE Cu NU

PROCTOR 

COMPACTACIÓ DEL 95%COMPACTACIÓ DEL 95%

TUB CORRUGAT Ø 80mm.

SORRA DE RIU

DE 35 mm2

CABLE Cu NU

PROCTOR 

CANALITZACIÓ EN TERRA

ESCALA 1:10

2 ó 4 TUBS

V
A

R
I
A

B
L
E

0
,
6
0
 
M

I
N

.

0,40

1 TUB

ESCALA 1:10

V
A

R
I
A

B
L
E

0
,
6
0
 
M

I
N

.

0
,
2
0

2 TUBS CORRUGATS Ø 80mm.

CANALITZACIÓ EN TERRA

PAVIMENT DE VIAL

CANALITZACIÓ SOTA VIAL

DE 35 mm2

CABLE Cu NU

SORRA DE RIU

PROCTOR

COMPACTACIÓ DEL 95%

DETALLS CANALITZACIONS

ESCALA 1:10

0,40

ESCALA 1:10

3 TUBS

V
A

R
I
A

B
L
E

0
,
6
0
 
M

I
N

.

0
,
2
0

Cotas en metres

SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA

10 cm. AVANS DE SOLDAR

PELAR LAS JUNTAS

ALUMINOTÈRMICA

PUNT DE SOLDADURA

Ø0,014 Y DE 2,00 DE LONGITUD

S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056

PICA D' ACER COBRIZAT

DE DERIVACIÓ

DETALL DE SOLDADURA

CABLE Cu DESPULLAT 35 mm.

SECCIÓ SEGONS PROJECTE

COLOR VERT GROC I

AÏLLAMIENT VV-750 V.

CABLE DE COURE AMB

2

TUB PVC 90.1,8-4 atm.

UNE 53112

BÀCUL O CENTRE DE COMANDAMENT

CARGOL DE POSTA

TERMINAL DE PRESSIÓ

CONDUCTOR DE COURE

AMB AÏLLAMENT

ESQUEMA CONNEXIÓ A TERRA

La secció del conductor de sortida de pica, sera com a mínim

centre de mando, desde la soldadura de derivació, estarà 

La secció dels conductors d'unió de bàculs o columnes i

La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS.

d'acord amb MIBT 039.

35 mm. Cu.

2

CABLE Cu-DESPULLAT

ARQUETA TIPUS III SEGONS AE-16

>35 mm.

2

S/E

(vert-groc)

FORMIGÓ HM-20 O

SUPERFÍCIE DE 

LA VORERA

MAÇIS AMB M-250 DE

1/2 PIE D'ESPESOR Y 

ENFOSCADO FRATASADO

CON M-450 INTERIOR

FÀBRICA DE TOTXO

VV-750V 

A TERRA

TRONETA TIPUS

SECCIÓ FONAMENTS COL.LUMNA

700PERN

25(m/m.)

Ø

L

0,80

9

0,95

TUB INTERIOR LLIS, EXTERIOR CORRUGAT

TUB ANELLAT D = 20mm.

ALÇADA

SABATA

FONAMENTS

(m.)
H

Cu 35 mm

2

S/E

Detall A

PLANTA FONAMENTS COL.LUMNA

S/E

LIMIT VORAL

V
A

R
I
A

B
L

E

ARREBOSSAT

I LLISCAT

0
.
1

0

FABRICA DE MAO

O 0.06

0
.
1

5

0
.
1

0

ENLLUMENAT

  PUBLIC

0.15
0.45

0.15

TAPA DE FONERIA    500 X 500 mm

  MARC PNL     20 x  20 mm
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7
)

FORMIGÓ HM-20

VORERA
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PUNT DE CONNEXIÓ

PUNT DE CONNEXIÓ

XARXA AIGUA EXIST

XARXA AIGUA EXIST

REPOSICIÓ D'ESCOMESES DE GAS

XARXA AIGUA EXISTENT
REPOSICIÓ DE XARXA D'AIGUA

XARXA GAS EXISTENT
REPOSICIÓ XARXA GAS
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>30 cm.
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AC-16 surf B50/70 D0.05 m.

AC-22 bin B50/70 D0.05 m.
REG D'ADHERÈNCIA

REG D'EMPRIMACIÓ

TOT-Ú ARTIFICIAL
0.30 m.

REPOSICIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC

0.30 m FORMIGÓ HM-20

DETALL PAVIMENT VORERES

REPOSICIÓ TALÚS

26°

1.001.50

SECCIÓ TIPUS

2%

VORERAREPOSICIÓ VIAL

VIAL EXIST

1.20 0.90 0.30

3.0
0

1.0
0

0.6
0

1.800.60

Tub PE ranurat
PEØ110

GEOTEXTIL

GRAVES

BASE ESCULLERA FORMIGONADA

var
iab

le

TERRENY EXIST

DETALL ESCULLERA

A

C

B

1,1
0

2,00

Ø0,121,50
A

VRV460/P1 Pal cantoner

Ø1201,50
B

VRV460/P Pal Intermig

2,00
C

VRV460/T Travesser

Ø80

MATERIAL: Fusta de pi
Pals de Ø120x1050mm
Travessers de Ø80x2000mm

ACABATS: Fusta amb tractament a l'autoclau clase 4
contra carcoma, termites i insectes. Acabat color verdós.

1,5
0

DETALL BARANA DE FUSTA TIPUS RURAL

BARANA FUSTA TIPUS RURAL

0.05

AIGUA

E.P.

DETALL VORADA REMUNTABLE

P
R
O

J
E
C
T
E
 
D

E
 
C
O

N
S
O

L
I
D

A
C
I
Ó

 
D

E
 
T
A
L
Ú

S
 
A
L

C
A
R
R
E
R
 
B
A
I
X
 
L
L
O

B
R
E
G

A
T
 
D

E
 
M

A
S
 
L
L
U

N
É
S

A
L
 
M

U
N

I
C
I
P
I
 
D

E
 
B
E
S
C
A
N

Ó
.

P
L
À
N

O
L
:

N
º
 
P
L
À
N

O
L
:

P
R
O

M
O

T
O

R
:

E
x
c
m

.
 
A
j
u
n
t
a
m

e
n
t

d
e
 
B
e
s
c
a
n
ó

E
S
C
A
L
A
:

D
A
T
A
:

F
E
B
R
E
R
 
2
0
2
2

E
N

G
I
N

Y
E
R
 
D

E
 
C
C
i
P
:

M
a
r
t
í
 
C
o
r
o
m

i
n
a
s
 
B
l
a
n
c
h

E
.
P

.
 
E
N

G
I
N

Y
E
R

I
A

 
G

R
U

P
 
7

,
 
S

.
L
.
P

.

8

S
E
C
C
I
Ó

 
T
I
P
U

S
1
/
5
0

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – PLEC DE CONDICIONS 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

ÍNDEX 

 

Article 1.- RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA. 

1.1.- DIRECCIÓ. 

1.2.- CONTRACTISTA. 

Article 2.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA. 

2.1.- ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 

2.2.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 

2.3.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 

Article 3.- DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

3.1.- DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE. 

3.2.- DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE. 

3.3.- CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN ELS DOCUMENTS. 

Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

4.1.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 

4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS. 

4.3.- COMENÇAMENT DE LES OBRES. 

Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. 

5.1.- REPLANTEIG DE DETALL. 

5.2.- INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA. 

5.3.- MATERIALS. 

5.4.- ASSAIGS. 

5.5.- APLECS. 

5.6.- TREBALLS NOCTURNS. 

5.7.- OBRES DEFECTUOSES. 

5.8.- CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

5.9.- ABOCADORS. 

5.10.- DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA. 

Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC. 

Article 8.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 

8.1.- AMIDAMENT. 

8.2.- PREU UNITARI. 

8.3.- PARTIDES ALÇADES. 

8.4.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 

Article 9.- TERMINI DE GARANTIA. 

Article 10.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA. 

10.1.- DEFINICIÓ. 

10.2.- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

10.3.- CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

10.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 

Article 11.- DISPOSICIONS APLICABLES. 

Article 12.- UNITATS D'OBRA CIVIL 

1- DESBROSSADA DEL TERRENY 

2- EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

3- REBLERTS 

4- EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES 

5- NETEJA I REPOSICIÓ DE PASSEIGS 

6- REPOSICIÓ DE CUNETES 

7- DEMOLICIONS 

8- EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS 

9- TERRAPLENS I REBLERTS  DE RASES 

10- ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOLTA 

11- FORMIGÓ DE BASE A VORERES 

12- BASES DE TOT-U ARTIFICIAL 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

13- PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

14- CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

15- ELEMENTS SINGULARS DEL CLAVAGUERAM 

16- CONDUCCIONS DE DRENATGE 

17- ENLLUMENAT PÚBLIC 

Article 13.- MATERIALS NO ESMENTATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC 

Article 14. - CONTROL D' OBRA 

Article 15.- PRECAUCIONS DURANT LES OBRES. 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

Article 1.- RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA. 

 

1.1.- DIRECCIÓ. 

 

El facultatiu de l'Administració, Director de l'obra, tindrà per aquesta obra, i referent a les seves 

relacions amb el contractista, les funcions següents: 

 

− Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o modificacions degudament 

autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials fixats posteriorment, 

exigint al Contractista l'acompliment de totes les condicions contractuals. 

− Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 

− Resoldre totes les qüestions tècniques que apareguin en quant a: interpretació dels 

Plànols o d'aquest Plec de Condicions; característiques dels materials; forma d'execució 

d'unitats d'obra; amidaments i abonament, etc., sempre que no es modifiquin les 

condicions del Contracte. 

− Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal 

acompliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, quan s'escaigui, 

les propostes corresponents. 

− Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les 

obres i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les 

mateixes. 

− Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la 

direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, posant el 

Contractista el personal i material de l'obra a la seva disposició. 

− Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa el Contracte i 

legislació vigent. 
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− Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions 

provisionals i definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si 

s'escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això conforme a les normes legals 

vigents. 

   

El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que integraran la 

"Direcció de l'obra". Aquests col·laboradors també podran assumir les funcions que en ells 

delegui el Director de l'obra. 

 

 

1.2.- CONTRACTISTA. 

 

El contractista designarà el seu "Delegat d'obra", que representarà al Contractista i serà l'únic 

interlocutor davant la Direcció d'obra. 

 

En relació a “l'Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", regirà el que 

queda redactat a les clàusules 7, 8 i 9 del referit "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

El Contractista restarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic compromès a la licitació. 

El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció pel normal acompliment 

de les funcions. 

 

El Director pot prohibir la participació en l'obra del personal del Contractista que incompleixi 

les instruccions donades per la Direcció, li falti al respecte o caigui en omissions que pertorbin 

el normal funcionament de les obres. 
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Article 2.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA. 

 

2.1.- ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 

 

El Contractista complirà els requisits vigents, l'emmagatzematge i utilització d'explosius, 

carburants, prevenció d'incendis, etc., i s'ajustarà al Codi de Circulació, Reglament electrotècnic 

de baixa tensió i d'altres disposicions vigents que siguin aplicables als treballs que directa o 

indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

 

2.2.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 

 

El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista prendrà les 

mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del 

medi ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, etc. essent responsable dels 

danys o perjudicis causats a l'efecte. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i reposar al seu termini, les 

servituds afectades, essent de compte del Contractista els treballs necessaris a tal efecte. 

 

2.3.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 

 

Sempre que no es digui explícitament el contrari en el Capítol II d'aquest Plec o en el 

Contracte, les següents despeses seran a càrrec del Contractista: 

 

− Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

− Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, eines etc. 

− Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

− Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament 

d'aigua i energia elèctrica per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes i 

imports de connexió de servei, comptadors, etc. 

− Despeses de protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

− Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, llits i abocadors. 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de despulles, neteja general de 

l'obra i zones limítrofes afectades per les obres, etc. 

− Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, a excepció 

dels corresponents a Expropiacions i Serveis Afectats. 

 

Article 3.- DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

 

3.1.- DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE. 

 

Aquest projecte consta dels següents documents: 

 

• Document núm. 1: Memòria i Annexos. 

• Document núm. 2: Plànols. 

• Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives. 

• Document núm. 4: Pressupost. 

 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria. 
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S'entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al contracte i són d'obligat 

acompliment, menys les modificacions degudament autoritzades. Aquests  

 

 

documents, en el cas de licitació sota pressupost són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de 

Preus núm. 1, Quadre de preus núm. 2 i Pressupost total. 

 

Si la licitació fos sota preus unitaris, es fixarien en el "Plec de Condicions Econòmiques 

Administratives" els documents que tindrien caràcter de contractuals. 

 

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per 

la memòria amb tots els seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Aquests documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 

l'Administració, no responsabilitzant-se però, de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades han de considerar-se només un complement d'informació que el contractista 

haurà d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

3.2.- DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE. 

 

Constitueixen la base del Contracte només els documents contractuals definits en l'apartat 

anterior, per això, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte 

en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus base 

de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de 

transport, característiques dels materials de la explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 

aquestes dades quedin reflectides en algun document contractual. 
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

del Projecte . 

 

3.3.- CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN ELS DOCUMENTS. 

 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en 

el Capítol II d'aquest Plec de Condicions, preval el que està prescrit en les darreres. En 

qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 

contingudes en el Capítol I d'aquest Plec. 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions s'haurà omès en els Plànols o viceversa, haurà 

d'ésser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que a judici del 

Director, quedin suficientment definides  les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin 

preu en el contracte. 

 

Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

4.1.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 

 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, es procedirà a la comprovació del replanteig 

general fet prèviament a la licitació  i es confeccionarà l'acta corresponent. 

 

En l'esmentada Acta hi figurarà a més del que s'ha exposat en les disposicions esmentades, les 

contradiccions, omissions o errades compreses en els documents contractuals del Projecte. 
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El replanteig general inclourà, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de fàbrica, 

així com els punts de referència  en planta o en alçat necessaris pel replanteig de detall. El 

Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que es fixin en el 

terreny. 

 

4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS. 

 

En el termini de 10 dies hàbils (10 dies) a partir de la comprovació del replanteig, l'Adjudicatari 

presentarà el Programa de Treballs de les obres, ajustant-se al que sobre el particular 

especifiqui el Director de l' obra. 

 

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 

contractual, l'esmentat Programa haurà d'ésser redactat contradictòriament per l'Adjudicatari i 

el Director de l'obra, acompanyant la corresponent proposta de modificació per la seva 

tramitació reglamentària. 

 

El Contractista està obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista del 

Programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al 

Contractista, regirà el redactat de l'Article sisè del Decret 461/1971 de l'11 de març. 

 

4.3.- COMENÇAMENT DE LES OBRES. 

 

Una vegada aprovat el Programa de Treball pel Director de l'obra, donarà ordre d'iniciació de 

les obres. A partir d'aquesta data es contarà el termini d'execució establert en el contracte. 

 

Quan se n'estigui mancat, les obres començaran als deu dies hàbils (10), comptats a partir de 

la data de la comprovació del replanteig. 
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Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. 

 

5.1.- REPLANTEIG DE DETALL. 

 

El contractista realitzarà tots els replanteigs que siguin necessaris per a la correcta execució de 

les obres, els quals han d'ésser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar sobre el 

terreny tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per l'exacte acabat en 

planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

5.2.- INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA. 

 

Les despeses corresponents a instal·lació i equips de maquinària, es consideren incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament llevat 

expressa indicació en contrari del Capítol II d'aquest Plec.  

 

5.3.- MATERIALS. 

 

Els materials hauran d'observar- se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat de la expressa autorització del 

Director de l'obra.  
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Encara que la procedència dels materials no estigui concretada en els documents contractuals, 

el Contractista haurà de tenir en compte, llevat motiu justificat, les recomanacions que al 

respecte assenyalin els documents informatius del Projecte i les observacions del Director de 

l'obra. 

 

Si, pel no compliment de les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs o pedreres, que figurin com utilitzables només en els documents 

informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les 

prescripcions sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 

En el cas de que el Contractista prefereixi extreure els materials de llocs diferents dels reflectits 

a l'Annex corresponent del Projecte, es requerirà que els materials que s'obtinguin siguin de la 

mateixa o superior qualitat que els procedents dels préstecs previstos i que expressament ho 

autoritzi la Direcció d'obra. 

 

El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i seran al 

seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa d'utilitzar, aportant mostres i les dades necessàries tant pel que fa 

referència a la qualitat com a la quantitat. En cap cas podran ésser aplegats i utilitzats en obra 

materials la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel Director. 

 

Si el Contractista hagués obtingut de terrenys que pertanyen a l'Administració, materials en 

quantitat superior a la requerida per a l'acompliment del seu contracte, l'Administració podrà 

possessionar-se dels excessos inclòs els subproductes sense cap mena d'abonament. 
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5.4.- ASSAIGS. 

 

El tipus i número d'assaigs a realitzar serà el fixat en aquest Plec per a cada tipus de material i 

per a cada unitat d'obra. La Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el tipus i 

quantitat dels previstos. 

 

Si la norma d'assaig no hi és especificada, aquest s'ajustarà a les normes que fixi la Direcció, 

dins d'alguna de les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; 

Normes UNE; Normes aprovades i recomanades per la Direcció General de Carreteres i Camins 

Veïnals o qualsevol altre norma d'Organismes tècnics competents, nacionals o estrangers. 

 

5.5.- APLECS. 

 

El Contractista no podrà aplegar materials en la plataforma de la carretera, si aquesta es troba 

oberta al trànsit, ni en les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Serà 

a compte del Contractista la localització de zones d'aplec o emmagatzematge i les despeses 

originades per la seva utilització i la seva posterior neteja fins a deixar-les en el seu aspecte 

original.  

Els materials s'aplegaran de manera que no pateixin detriment de la seva qualitat, cosa que 

haurà de ser comprovada en el moment de la seva utilització, essent rebutjats els que en 

aquest moment no acompleixin les prescripcions establertes. 

 

5.6.- TREBALLS NOCTURNS. 

 

Els treballs nocturns hauran d'ésser autoritzats per la Direcció per a cada unitat d'obra, havent 

el Contractista d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris que han d'ésser aprovats per la 

Direcció i mantenir-los en perfecte estat de funcionament. 
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5.7.- OBRES DEFECTUOSES. 

 

S'estarà al que disposen les clàusules 43 i 44 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

5.8.- CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES. 

 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres en tot moment es mantindran en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i d'altres desguassos es mantindran de manera 

que no es produeixin erosions en els talussos adjacents ni danys per excessos d'humitat en 

l'explanació, havent de realitzar el Contractista al seu càrrec, les obres provisionals que 

s'estimin necessàries a aquest fi o modificant l'ordre dels treballs per evitar aquests danys. Si 

per incompliment del que s'ha prescrit es produeix inundació de les excavacions, no s'abonaran 

els esgotaments o neteges i excavacions suplementàries necessàries. 

Si existeix el risc de gelades, es suspendran els treballs o es prendran les mesures necessàries 

de protecció. 

 

5.9.- ABOCADORS. 

 

Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització d'abocadors, 

així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a compte del Contractista. 

 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi feta en la justificació del preu 

unitari, que s'inclou en els annexes a la Memòria, ni l'omissió en dita justificació, de l'operació 

de transport a abocador, seran motiu suficient per al·legar modificació del preu unitari que 

apareix en el quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

l'esmentada operació de transport a abocador, sempre que en els documents contractuals es 

fixi que la dita unitat inclou el transport a abocador. 

 

Si en els amidaments i d'altres documents informatius del Projecte es suposa que el material 

obtingut de l'excavació de l'explanació, fonaments o rases han d'utilitzar-se per a terraplè, 

rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions 

d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar el material a abocador sense dret a cap 

abonament complementari en la corresponent unitat d'excavació. 

 

5.10.- DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA. 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals per als desviaments que imposin les obres amb el trànsit general i amb els 

accessos dels limítrofs, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o les instruccions que rebi 

de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les citades obres provisionals, 

acompliran totes les prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives . 

 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II es digui expressament el contrari, 

amb càrrec a les partides a preu fet que amb aquesta finalitat hi figurin en el Pressupost. Si en 

el Pressupost no hi figura la partida alçada esmentada, les despeses ocasionades pels anteriors 

conceptes i per la conservació dels vials de serveis es consideraran incloses als preus del 

Contracte, i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. 

 

Si aquests desviaments no foren estrictament necessaris per a la normal execució de les obres, 

a entendre de la Direcció, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 

l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
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Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts provisionals, 

etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials a l'obra o per 

accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. No obstant això, el 

Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de 

circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, anirà a compte del 

Contractista. 

 

 

 

 

Article 6.- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES. 

 

La senyalització de les obres, accessos i zones limítrofs que el Contractista haurà d'instal·lar 

complirà el Codi de Circulació vigent, les Normes de Senyalització de carreteres i d'obres, 

especialment l'Ordre Ministerial de 14 de març de 1960, la normativa de seguretat i salut i les 

ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització haurà de mantenir-se 

en perfectes condicions de conservació mentre duri la seva funció. 

 

El ritme dels treballs haurà d'adaptar-se a les exigències del trànsit general, apreciats per la 

Direcció. La regulació i en el seu cas, desviament del trànsit general afectat per les obres es 

farà d'acord amb les instruccions que sobre el particular dicti la Direcció. El Contractista 

instal·larà tantes tanques, senyals, marques vials i balises reflexives i encara lluminoses, com 

consideri necessàries la Direcció. També instal·larà llums i lluminària si la Direcció ho considera 

adient. 
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Si fos necessari l'aturament alternatiu del trànsit, haurà d'obtenir prèviament l'autorització 

expressa de la Direcció, qui fixarà els dies i hores en que aquest atur podrà efectuar-se, 

aplicant-se els mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa compatibles amb els 

treballs de l'obra. 

 

Els treballs de senyalització i regularització del trànsit durant les obres, vénen regulats per 

l'estudi de Seguretat i Salut i seran d'abonament amb càrrec al pressupost de l'esmentat estudi. 

 

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran 

responsabilitat del Contractista, sense que la prèvia aprovació per l'Administració de la 

senyalització i les mesures preses, eximeixi al Contractista d'aquesta responsabilitat. 

 

Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC. 

 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en el present Plec de Condicions, aquelles unitats 

que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït modificacions en l'obra no hi són 

incloses explícitament en cap dels Capítols del present Plec. 

 

Els materials seran de reconeguda qualitat; s'exigiran els oportuns assaigs sobre els mateixos i 

hauran d'ésser aprovats per la Direcció. Les unitats d'obra s'executaran d'acord amb allò 

sancionat pel costum com regles de bona construcció i amb les instruccions de la Direcció. 

 

Per a fixar els  nous  preus  unitaris  s'estarà  a  allò  que  estableix la Llei de contractes amb 

les Administracions Públiques. 

 

Article 8.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 
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8.1.- AMIDAMENT. 

 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar seran les definides en el 

present Capítol I, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o es prevegin 

vàries, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, quan se n'estigui 

mancat, la que fixi la Direcció d'obra. Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així 

com els pesos, es faran en el sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 

 

Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista 

haurà d'instal·lar o disposar de bàscula; l'ubicació i tipus de la mateixa hauran d'ésser aprovats 

per la Direcció. L'esmentada Direcció contrastarà la bàscula tantes vegades com ho consideri 

oportú. 

 

Els amidaments no es podran convertir de pes a volum o viceversa, llevat que s'autoritzi 

expressament en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es 

fixarà per la Direcció a les envistes dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. 

No es tindran en compte a aquests efectes , els factors que s'esmenten en la Justificació de 

Preus o en els Amidaments del Projecte. 

 

Els excessos que resultin al mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 

projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables; la Direcció fins i tot podrà 

exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, 

pendents, etc., fixades als Plànols. 

 

Encara que, a entendre de la Direcció, aquests excessos siguin inevitables, no seran 

d'abonament si els mateixos formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la 

unitat ni tampoc si els esmentats excessos són inclosos en el preu de la unitat corresponent o 
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finalment, si hi figura explícitament en "L'amidament i abonament " de la unitat corresponent 

que no seran d'abonament tal excessos. 

 

Quan els excessos inevitables no hi siguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran 

d'abonament al Contractista als preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada ( és a dir, si els 

amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions 

autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per errada d'execució, l'amidament per 

abonament serà l'amidament real de l'obra executada, fins i tot en el cas en que les 

prescripcions del present Plec fixin per a aquesta unitat que el seu amidament es deduirà dels 

Plànols del Projecte. 

 

8.2.- PREU UNITARI. 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1 serà el que s'aplicarà als 

Amidaments per obtenir l'import d'execució de cada unitat d'obra. 

 

Els preus unitaris que hi figuren en el Quadre de Preus núm.1 inclouen sempre, llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i encara que no hi figurin en la 

descomposició del Quadre de Preus núm.2 ni en la Justificació de Preus, els següents 

conceptes: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, 

manipulació i ús de tots els materials utilitzats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; 

les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, etc.; les despeses 

de tot tipus d'operacions normal o incidentalment necessàries per acabar la unitat 

corresponent i els costos indirectes. 
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La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm.2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no pot reclamar cap modificació dels 

preus en lletra del Quadre núm.1 per les unitats totalment executades, per errors o omissions 

en la descomposició que hi figura en el Quadre de Preus núm.2. En l'encapçalament d'ambdós 

Quadres de Preus ja hi diu una advertència sobre això. 

 

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 

Memòria, s'utilitzin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma 

d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus d'operacions 

necessaris per completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de 

diversos components o diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podran argüir-se com 

a base per a la modificació del corresponent preu unitari; car els extrems s'han fixat a l'únic 

objecte de justificar l'import del preu unitari i hi són en un document merament informatiu 

(veure Article 3 del present Plec). 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar de cada unitat d'obra, que 

figura en els corresponents Articles del present Plec no és exhaustiva, sinó merament 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, 

les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar en la seva totalitat la 

unitat d'obra, formen part de la unitat i conseqüentment es consideraran inclosos en el 

corresponent preu unitari. 

 

8.3.- PARTIDES ALÇADES. 

 

Les partides que hi figurin com "d'abonament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 

Particulars, en els Quadres de Preus o en els pressupostos parcials o generals, s'abonaran 

íntegrament al Contractista una vegada executats els treballs. 
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Les partides alçades "a justificar" s'abonaran amb preus unitaris explicitats al Quadre de preus 

núm. 1, si és que n'hi figuren en el Pressupost. 

 

8.4.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 

 

S'estarà al que estableix la Llei de contractes amb les Administracions Públiques. 

 

Article 9.- TERMINI DE GARANTIA. 

 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat d'ençà la data de Recepció, llevat 

que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

 

L'esmentat termini serà extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte.   

 

Article 10.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA. 

 

10.1.- DEFINICIÓ. 

 

Es defineix com conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, 

així com tants d'altres treballs que siguin necessaris per  mantenir  les obres en perfecte estat 

de funcionament. La dita conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix 

Contracte.  

 

10.2.- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
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El Contractista queda obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins a la seva 

recepció, totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com les 

carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i 

senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, mantenint-los en bones condicions de vialitat. 

 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no seran d'abonament, llevat que 

expressament es prescriveixi el contrari en el Capítol II del present Plec. 

 

10.3.- CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

 

El Contractista queda obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia i fins a la 

seva recepció definitiva, havent de realitzar tants treballs com siguin necessaris per  mantenir  

totes les obres en perfecte estat de conservació.  

 

La conservació durant el termini de garantia i fins a la recepció definitiva de l'obra, s'abonarà al 

Contractista amb càrrec a la partida alçada que al respecte hi figuri en el Pressupost del 

Projecte. Si no hi figurés una partida alçada a l'efecte en el Pressupost, s'entendrà que els 

treballs de conservació no són d'abonament directe per considerar-se prorratejat el seu import 

en els preus unitaris, però en cap cas el Contractista quedarà exonerat de l'obligació de dur a 

terme els esmentats treballs de conservació.  

 

10.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 

 

Els treballs de conservació no obstaculitzaran l'ús públic o servei de l'obra, ni de les carreteres 

o servituds limítrofes, i, de no produir afectació, hauran d'ésser prèviament autoritzats per la 

Direcció d'obra i disposar de la deguda senyalització. 
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Article 11.- DISPOSICIONS APLICABLES. 

 

A més de les disposicions esmentades explícitament en l'articulat del present Plec, seran 

d'aplicació les següents disposicions: 

 

− Llei 7/1985, de 2 d’octubre, reguladora de les Bases del Règim Local. 

− Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. El text d’aquesta Llei 

incorpora les modificacions que estableix el Reglament (CE) núm. 1422/2007 de la 

Comissió, de 4 de desembre, pel qual es modifiquen les directives 2004/17/CE i 

2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent als llindars d’aplicació, 

a partir de l’1 de gener de 2008, en els procediments d’adjudicació de contractes. 

− Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

− Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Contractació de l’Estat. 

− El Decret 3410/1975, de 25 de novembre, que aprova el Reglament general de 

contractació de l'Estat, en el que no s'oposi a la Llei 13/1995. 

− Plec de Condicions Tècniques Administratives que s'estableixen per a la contractació 

d'aquestes obres. 

− Instrucció per a la recepció de ciments RC-97, Reial Decret 776/97 aprovat per ordre 

ministerial de 30/05/97. 

− Instrucció de formigó estructural EHE per al projecte i l'execució d'obres de formigó en 

massa o armat. Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova l’instrucció 

de formigó estructural ( EHE-08) 

− Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol 

del 1967 i 11 de maig del 1971. 

− Normes UNE esmentades en els documents contractuals i complementàriament la resta 

de les normes UNE, Normes NLT del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl José 
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Luis Escario, Normes DIN, ASTM i demés normes vigents en altres països, sempre que 

s'esmentin en un document contractual. 

− Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, REBT, i 

les seves instruccions tècniques complementàries ITC-BT 01 a BT 51. 

− Codi de la circulació vigent. 

− Disposicions en vigor sobre "Seguridad y Salud". 

− Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les 

seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.. 

− "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del Institut 

Eduardo Torroja. 

− Decret 2/1964 de 4 de Febrer, Decret 461/1971 d'11 de març i disposicions posteriors 

referides a la revisió de preus. 

− Disposicions en vigor referides a les taxes de laboratori. 

− Control de qualitat de l’edificació, segons Decret 375/88 del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques d’1 de desembre. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 

M.O.P.U., Juliol de 1.976. 

− Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües, Decret 11/4/1986. 

− Plec General de Condicions per a la fabricació , transport i  muntatge de canonades de 

formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del 

MOPU (28 de juliol de 1.974). 

− N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 

− LLei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

− Codi Tècnic de l’Edificació: RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

− Instrucció 8.1-IC Señalización vertical i Norma 8.2-IC sobre marques vials  
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− Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà" 1.965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 

− Decret 135/95 del Parlament de Catalunya, de 24 de març, sobre promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

− Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals (ROAS). 

− Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, i els reglaments i altres 

normes que la desenvolupen. 

− LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, 

Modificada per llei 1/1999 de 30 de març i 13/2001 de 13 de juliol, Llei 4/2004, d’1 de 

juliol reguladora del procés d’adequació de les activitats amb incidència ambiental a la 

Llei 3/1998, i el seu Reglament General aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, 

modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, així com la legislació que, en matèria 

d’estudi, avaluació i declaració de l’impacte ambiental sigui d’aplicació.Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Reial Decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 

de la Llei Orgànica 15/1999. 

− Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Municipal i Règim Local de Catalunya. 

− Llei 32/2006, de 18 d0octubre, reguladora de subcontractació al Sector de la 

Construcció. Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 

32/2006. 

− Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 

− Les altres normes i decisions de Dret Comunitari europeu que fossin d’aplicació directa 

sense necessitat de transposició, normes de Dret Públic i de Dret Privat, així com 

normes i instruccions tècniques, que siguin d’aplicació. 

− Totes aquelles normes, especialment les del dret administratiu, que per qualsevol 

concepte s’hagi d’aplicar. 
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− Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions 

i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 

anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complement de 

diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

 

Article 12.- UNITATS D'OBRA CIVIL 

1-  DESBROSSADA DEL TERRENY 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, 

calcinals, plantes, matolls, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre tipus de 

material indesitjable a judici del Director de les obres. La seva execució consisteix en la remoció 

i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 

 

La seva execució acomplirà en tot moment allò especificat en l'article 300 "Desbroce del 

terreno" del P.G.3. 

 

Mesurament i abonament 

 

L'esbrossada del terreny es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.) realment executats, 

mesurats sobre el terreny. 

 

2- EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Definició i execució 
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Les  excavacions  s’efectuaran  d’acord  amb  els  plànols  del  projecte,  i  amb  les  dades 

obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les  

zones  de  desmunt, així  com  llur  refinament  i  l’execució de  cunetes  provisionals o 

definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 

deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 

construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 

compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 

ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el 

mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

 

Amb  l’esmentada  excavació  addicional  i  el  consegüent  rebliment  amb  sòl  de  qualitat 

adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions 

esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 

inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al 

projecte per als moviments de terres. 

 

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil 

d’armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de 

poliester  no  teixit)  es  consolidarà  mecànicament  mitjançant  punxonat  amb  alta  relació 

càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les 

característiques següents: 

 

ƒ  

pes per unitat de superfície: 

 

p 

= 350 g/m2 

ƒ 

ƒ 

càrrega de ruptura: 

càrrega de treball: 

f1 

f2 

≥  40 KN/m 

= 13 KN/m  
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El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 

mitjançant punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la 

penetració  de  les  arrels  de  les  plantes  que  germinen  en  la  seva  superfície.  Les 

característiques d’aquest geotèxtil seran: 

 

ƒ inalterable als raigs UV 

ƒ pes per unitat de superfície :  p  =  160 g/m2 

ƒ càrrega de ruptura :  f1 ≥   13 KN/m 

 

La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o 

superior. 

 

Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 

de superfície vertical de mur verd. 

 

 

ƒ aigua 18 l/m2 

ƒ mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2   que inclogui: 

 

- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 

- fertilitzant NPK d’alliberament lent 

- algues seques 

- micro i macro nodriments 

- fixador-estabilitzador 

- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat 

de  8  l/m2   que afavoreixi la  retenció d’humitat i  serveixi de  sòl  inicial a  les  plantes 

germinades 
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ƒ llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i 

orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 

 

ƒ la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques 

favorables o regs 

 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència 

entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 

terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 

 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a 

diferents tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran 

amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 

 

La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 

 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 

nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als 

preus d’excavació. 

 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones 

baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en 

cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 
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l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són 

adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 

sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

 

La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament 

independent. 

 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 

acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

 

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície 

col·locada de terreny. 

 

3- REBLERTS 

Terraplè 

Consisteix en  l’extensió  i  compactació de  materials  terrencs  procedents  d’excavació o 

préstecs.  Els  materials  per  a  formar  terraplens  compliran  les  especificacions  que  es 

defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 

les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 

formant  esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt 

més baix. 
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Les tongades seran de gruix uniforme i  suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 

disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de 

cada  tongada  seran  de  característiques  uniformes.  S’eliminaran  les  pedres  de  volum 

superior a la meitat de la tongada. 

 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 

les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En 

cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 

següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 

consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 

d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o 

qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 

 

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per  a  poder  acceptar  els  terraplens  caldrà  comprovar  la  qualitat  dels  materials  i  les 

condicions de compactació. 

 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 

executats per un laboratori homologat. 

 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens 

els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 

condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 

orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap 
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zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els 

sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 

mateix, hauran de ser sòls  adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 

30 cm) a zones de desmunt. 

 

SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS 

SÒLS 

SELECCIONATS 

No compleixen les 

condicions dels sòls 

tolerables 

Menys del 25% en 

pes 

de pedres de mida 

>15 cm 

Sense pedres de 

mida 

>10 cm 

Sense pedres de mida 

>8 cm 

  

Neteja del 35% en 

pes 

de partícules de 

mida 

< 0,80 UNE 

Menys del 25% en pes 

de partícules de mida 

0,80 UNE 

 

LL < 40 

o 

LL < 65 

i 

IP > 0,6 LL-g 

LL < 40 

LL < 30 

i 

IP < 10 

 

Densitat proctor 

> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 

> 1,750 kg/dm2 

 

 CBR > 3 

CBR > 5 

Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 

Sòls no inflables 

 

Contingut de matèria 

orgànica < 2% 

Contingut de 

matèria 

Sense matèria 

orgànica 
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orgànica < 1% 

 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 

l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, 

com ara pous o embornals). 

 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de 

l’Assaig Próctor Modificat. 

 

Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

 

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3  i 

amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions 

de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

 

Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3  i amb més d’un 95% de 

matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

 

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 

contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de 

matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 

 

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 

formigó. 

 

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig 
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NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 

 

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.  

 

Mesurament i abonament 

Els  reblerts  es  mesuraran  i  abonaran  per  metres  cúbics  (m3)  realment  executats  i 

compactats  al  seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i 

després dels treballs. 

 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el 

preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i 

cànon de préstec corresponent. 

 

En  qualsevol  dels  dos  casos  esmentats  el  preu  serà  únic,  sempre  que  els  préstecs 

s’obtinguin d’excavació de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar 

l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada 

excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per 

dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a 

terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 

polígon,  el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a 

qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a 

deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 
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siguin necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del 

director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 

 

Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del  

projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 

calguin. 

 

4- EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i 

reblir  les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

 

Mesurament i abonament 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 

classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 

amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 

qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 

preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els 

transport  de les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà 

autoritzar,  si  és  possible,  l’execució  de  sobre-excavacions  per  a  evitar  les  operacions 

d’apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de 
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rases s’abonarà per metres  cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols 

del projecte. 

 

El  preu  corresponent  inclou  l’excavació,  el  subministrament  de  terres  (en  el  cas  de 

terraplenat),  transport  (en  el  cas  de  l’excavació  fins  al  dipòsit  o  abocador,  incloent 

l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra  necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció  d’obres  de  desguàs, per  tal  d’evitar  l’entrada  d’aigües; la  construcció  dels 

apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins 

i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se 

l’excavació amb  el  calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, 

clavegueram, instal·lacions  elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que 

calgui  descobrir,  sense  que  el   contractista  tingui  cap  dret  a  pagament  per  aquests 

conceptes,  sempre  que  els  serveis  esmentats  figurin  al  plànol  de  serveis  afectats  del 

projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 

(apartat 4.3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà  

el  gruix  de  les  tongades,  sense  que  aquests  treballs  puguin  ser  objecte  de 

sobrepreu. 

 

Si els  materials  procedents  de  les  excavacions de  rases  no  són  adequats  per  a  llur 

rebliment,  s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els 

treballs  d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al 

preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no 

especifiqui el contrari. 
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En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 

contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de 

qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 

cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 

al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 

densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

 

5- NETEJA I REPOSICIÓ DE PASSEIGS 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar dels passeigs calcinals, plantes, matolls, fustes 

caigudes, runes i escombraries i la reposició amb material seleccionat fins enrasar amb la de la 

carretera. La seva execució consisteix en la remoció i retirada dels materials a l’abocador, i la 

reposició amb material seleccionat.  

 

Mesurament i abonament: La neteja de passeigs  es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) 

realment executats, mesurats sobre el terreny. 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

6- REPOSICIÓ DE CUNETES 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació recuperar el perfil de la cuneta. La seva execució consisteix 

l’excavació necessària, anivellament i reperfilat i retirada dels materials sobrers. 

 

Mesurament i abonament 

 

La reposició de cunetes es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) realment executats, 

mesurats sobre el terreny. 

 

7- DEMOLICIONS 

 

Definició 

 

Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada 

l'execució de l'obra. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials. 

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o  definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que 

ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
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Execució de les obres 

 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 

operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el 

Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 

conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1. 

 

El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc 

d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva 

execució. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri 

de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

 

Reposició de les obres enderrocades 

 

S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 

enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que, les esmentades 

fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix 

grau de qualitat i textura. 
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La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus núm.1. Les reposicions 

s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

8- EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes 

del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les 

Obres. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a 

deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de 

la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix 

les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una 

excavació addicional en subrasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 

definitiu per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny.  

 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions del Director de les obres, i es consideraran 

inclosos en els preus d'excavació. 

 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del 

Director de les Obres, els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es 

transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 

transport. El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones 
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baixes de les parcel·les, assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i 

compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 

    

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar la cota de la carretera projectada.    

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats per diferència entre 

els perfils presos abans i després dels treballs. 

 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 

prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 

 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 

volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal i com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després 

d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 

Advertència sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma d'execució de 

les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 

Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració 

necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els 
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despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director 

Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 

d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols 

es considerarà d'abonament el volum realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot resultants 

dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el 

Contractista rebi per això, cap quantitat addicional. 

 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 

s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració 

del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més a més de les operacions i despeses 

ja indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 

d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i 

amortitzacions, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 

motiu. 

 

9-  TERRAPLENS I REBLERTS  DE RASES 

 

Consisteix en l'estesa i compactació de materials, procedents d'excavacions o préstecs. Els 

materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del P.G.3. 
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L'equip necessari per a efectuar la seva compactació  serà aprovat  per l'encarregat  Facultatiu, 

en  funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra, i del gruix de 

les tongades. 

 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a 

que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. 

Els materials de cada tongada, seran de característiques uniformes, i si no ho fossin 

s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a 

tal fi. 

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi 

les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En 

cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la 

següent. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3.) realment executat i compactat al seu perfil 

definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de l'excavació de l'obra; en aquest cas el preu 

de replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 

transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de  préstec corresponent. 
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Els terraplens, considerats al P.G.3. com a replens localitzats (art.332) o pedraplens (art.331), 

s'executaran d'acord amb el P.G.3. però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Replens amb sòls seleccionats de préstecs  

 

Quan sigui necessari  obtenir els  materials de préstecs, el preu del terraplè o del replè inclourà 

el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, 

compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 

unitat del terraplè o replè de rases.  

 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 

siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del 

Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

10-  ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOLTA 

 

Definició i execució 

 

Aquesta unitat consisteix en l’extensió per abocament d’un conjunt de pedres relativament 

grans procedent d’excavació en roca sobre un talús preparat, format per una capa compacte 

ben graduada i amb un mínim de forats. Complirà l’article 658 del Pliego dePrescripciones 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

Mesurament i abonament: 
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L’escullera de pedra solta s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats a l’obra, 

mesurats sobre plànol d’obra executada. 

 

11- FORMIGÓ DE BASE A VORERES 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 

fase  prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infraestructures de 

serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de 

vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 

d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 

massa  sec  (dificultats  per  reglejar)  ni  massa  fluid  (falta  de  resistència).  A  l’assaig  de 

consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 

centímetres (8  cm).  La  resistència  característica  mínima  a  obtenir  serà  de  dos-cents 

newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una 

resistència superior. 

 

Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2  

realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 

 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície 

de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 

subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 

operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
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12- BASES DE TOT-U ARTIFICIAL 

 

El tot-u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 

granulometria de tipus continu. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

• Granulometria: 

La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel 

tamís 40 µm UNE. 

•   La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al 

quadre següent: 

•   L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 

•   El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 

(<35). 

 

TAMISOS 

UNE 

Garbellament ponderat acumulat (%) 

TA (40) TA (25) 

44 100 - 

25 75 – 100 100 

20 60 – 90 75 – 100 

10 45 – 70 50 – 80 

5 30 – 50 35 – 60 

2 16 – 32 20 - 40 

400 µm 6 – 20 8 – 22 
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80 µm 0 – 10 0 - 10 

 

•   El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

•   El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

•   El  material  no  podrà  ser  meteoritzat,  de  manera  que  totes  les  característiques  de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de 

l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus 

de material meteoritzat. 

•   El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de 

l’Assaig Pròctor Modificat. 

•   El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 

357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 

•   La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 

densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 

també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i 

elements singulars de calçada). 

•   La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà < 20 mm. 

 

Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 

teòric  després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 

compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 

unitat d’obra correctament acabada. 

13- PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i 

inferior a  vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del 
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formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, 

s’ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En 

qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 

quilograms per  centímetre quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la 

resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2. 

 

La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 

 

La  consistència  del  formigó  serà  entre  plàstica  i  tova.  No  s’admetrà  formigó  amb 

assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit 

centímetres (8 cm). 

 

A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent 

(30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 

 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

 

L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 

30%). 

 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
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inferior a  vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds 

serà inferior a 2:1.  Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a 

seixanta graus (60º). elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre 

amb una junta. Serà  obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti 

comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions 

de guarit, possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

 

Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de 

col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del 

gruix de la llosa. 

 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà  que  el  preu  unitari  inclou  la  preparació  de  la  superfície  de  base,  malla 

electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats 

superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 

d’obra. 

14- CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

 

Els tubs  seran  uniformes i  mancaran d’irregularitats a  llur  superfície. Les  arestes dels 

extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 

 

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no 

contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les 
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juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els 

casos, i per  diferents tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de 

clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec 

General de canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) 

vigent. 

 

Resistència: 

Per a conduccions de formigó, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i 

quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb 

l’esplanada, caldrà  protegir la conducció amb formigó HM-20. Aquesta protecció pot ser 

innecessària  quan  els  tubs  siguin  de  formigó  armat.  A  més  caldrà  exigir  als  tubs  la 

resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 

 

Conduccions de formigó 

El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els 

materials  utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als 

corresponents articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 

 

Resistència a la compressió dels tubs de formigó (càrregues lineals) 

Diàmetre interior 

Formigó sense armar 

(sèrie C)9.000 kg/cm2 

Formigó armat 

(sèrie III)10.000 kg/cm2 

200 1.800 --- 

300 2.700 3.000 

400 3.600 4.000 

500 4.500 5.000 

600 5.400 6.000 

800 7.200 8.000 

(Dimensions indicatives) 
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Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 

quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 

 

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc- 

cents  grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al 

valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent: 

 

W = Øn ·  L 

 

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 

 

La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2. 

 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 

càrrega  de compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la 

normativa vigent. 

 

Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta 

d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 

 

Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica. 

 

Canonades de PVC 

Normativa de referència : 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del 

MOPU (PTSP) 

UNE-EN 1.401 
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UNE-EN 1.456 

Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 

Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la 

seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401. 

Les canonades seran de paret compacta amb junta elàstica, de conformitat amb norma UNE 

1401. CLASSE SN 4 (Rigidesa circunferencial de 4 KN/m2). 

Els tubs seran de color Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103) podent prescindir-se aleshores 

de marcar-ho amb les sigles SAN. 

Els tubs d’ UPVC sols podran utilitzar-se en els casos en que es compleixi estrictament amb les 

limitacions d’ús especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP. 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i 

apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630 i 800. 

 

Canonades de Polipropilè (PP) 

Normativa de referència : 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del 

MOPU (PTSP) pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplàsticos para 

saneamiento sin presion enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes estructuradas de 

polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1. 

La canonada de Polipropilè, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindrà UNIÓ 

ABOCARDADA, realitzada sobre el propi tub en el sistema de fabricació, es a dir, no serà un 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

afegit. 

Serà CLASSE SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2). 

El color del tub serà Exterior: Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103); Interior: Blanc. 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i 

apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant . 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500 i 630. 

 

Canonades de Polietilè (PE) 

Normativa de referència : 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del 

MOPU (PTSP) pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplàsticos para 

saneamiento sin presion enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes estructuradas de 

polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 

Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la 

seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1. Fabricat sota 

normes prEN 13476-1 estandarditzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de 

tipus B (paret interior llisa i continua). 

Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2). 

Per diàmetres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant 

no es necessitarà el maniguet d'unió. 

L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada del perfil per que es 

puguin introduir dins la campana del següent tub. Per garantir l'estanqueïtat també s'utilitzarà 

junta especial per aquest tipus d'unió. 

Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueïtat els subministrarà el 
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mateix fabricant de la canonada. 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000. 

 

Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

- subministrament del tub 

- preparació de l’assentament 

- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 

rejuntat  dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 

canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 

- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 

junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 

cm) 

 

La preparació de  l’assentament consistirà en  la  preparació del  terreny  natural  (neteja, 

anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 

juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 

formigonat de  la  solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó 

tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2. 

 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 

col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran 

amb formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o 

PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre 

recoberts amb formigó HM- 20.. 

 

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han 

de construir les connexions al clavegueram. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

 

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 

fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en 

una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 

 

Les  connexions  parcel·làries  se  senyalitzaran  degudament  a  les  tapes  dels  registres 

situades a la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblertes de formigó, que 

sortiran almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt 

final del tub de connexió. 

 

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 

xarxa, així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües 

mitjançant  sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes 

proves  denuncien  defectes,  que  a  judici  de  la  direcció  d’obra  poguessin  perjudicar  el 

funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a 

càrrec seu, les seccions defectuoses. 

 

Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot 

descomptant  les  longituds  de  les  interrupcions  degudes  a  arquetes,  pous,  etc.  Al  dit 

mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

 

L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les 

peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 

 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
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abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a 

ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), 

queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels 

tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent per metres cúbics (m3). 

 

Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en 

aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, 

el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

 

15- ELEMENTS SINGULARS DEL CLAVAGUERAM 

 

Escomeses, arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a escomeses, arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de 

descàrrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o 

transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

 

Escomeses  

Escomeses a col·lector de PVC : 

Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb junta 

elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra el tub per que la unió quedi 

perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per això s'utilitzaran 

filferros que envoltaran el tub i pressionaran la pinça per ambdós costats del ramal. 

La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 

41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal d'escomesa i la 

unió al col·lector es formigonaran. 

 

Escomeses a col·lector de FORMIGÓ : 
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Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el més ajustat possible 

al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub de PVC del 

ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es 

formigonaran per garantir l’estanquitat del conjunt. 

 

Escomeses a col·lector de PE o PP : 

Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click 

específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per realitzar 

aquesta funció. 

 

Pous, cambres i arquetes 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus 

HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó 

HM-25 (mínim). 

 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 

plànols o criteri de la direcció d’obra. 

 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit 

amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al 

cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb 

disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, 

compliran la normativa vigent 

 

Execució de les obres 

L’excavació i  el  replè  posterior  de  les  rases,  per  a  l’emplaçament  d’aquestes  obres, 

s’executarà segons el que es prescriu a l’article 4.5 del present Plec. Un cop efectuada 

l’excavació  es  procedirà  a  construir  els  pous  o  arquetes  i  a  col·locar  els  elements 
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prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el 

compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces 

prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la 

part  superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció 

d’obra. 

 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les escomeses, arquetes, 

cambres, sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes 

realment executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials i operacions necessàries 

per a deixar cada element correctament acabat i connectat. 

 

Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa 

UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als 

punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb 

formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

 

 Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i 

l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 
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Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels 

embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. El preu 

inclourà el formigó de protecció. 

 

Cunetes canaletes 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la 

recollida d’aigües pluvials. 

 

Prèviament a  la  seva  construcció o  col·locació,  s’excavarà i  anivellarà  el  terreny  i  es 

prepararà el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades 

s’assentaran i uniran mitjançant morter de ciment. 

 

Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els 

materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 

 

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i 

abonarà per unitat (4.7.1). 

 

16- CONDUCCIONS DE DRENATGE 

Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub 

per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un 

gruix de  material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin 

previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 
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Llur execució inclou les operacions següents: execució del llit d’assentament de la canonada 

col·locació de la canonada 

rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

 

Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de 

qualsevol altre material homologat a tal efecte. 

 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els 

tubs col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als 

plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de 

caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la 

seva capacitat de desguàs. 

 

Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 4.5 

 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a 

tota la longitud de la rasa. 

 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
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Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als 

plànols. 

 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 

col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb 

elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, 

formigó, mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm 

(fracció gruixuda). 

 

Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  els  drenatges  subterranis  es 

mesuraran  per  metres  lineals  (ml)  realment  executats.  A  l’esmentat  mesurament se  li 

aplicarà  el  preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de 

l’assentament,  canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació 

necessària per a deixar acabada la unitat. 

 

Plànols 

Qualsevol canvi que  es  produeixi en  la  profunditat  dels  tubs, situació  dels  pous  o  de 

qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols 

corresponents. 

17- ENLLUMENAT PÚBLIC 

Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 

Amb independència de  les  proves que  ordeni  la  Direcció de  l’obra i  abans d’instal·lar 

qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
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Centre de comandament 

Esquema unifilar  amb  indicació  expressa  dels  elements  d’encesa  i  apagada  horàries, 

interruptors automàtics, fusibles, etc. 

 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

 

Bàculs i columnes: 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 

característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i 

altra  documentació  d’aquest  projecte.  Certificat  de  conformitat  a  normes  segons  RD 

2642/1985. 

 

Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat 

emès pel proveïdor 

 

Lluminàries 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 

elements que composen el llum, concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques. 

Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE 20447. 

Certificat de laboratori autoritzat, del FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la 

posició d’us prevista 

 

Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 

mitjana i flux lluminós. 
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Carta del  fabricant  amb  les  característiques  de  les  reactàncies: intensitat  d’arrencada, 

potència i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb 

indicació de les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents 

 

Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per 

AENOR segons ISO 9000. 

 

Sistemes de regulació de flux 

 

Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa 

als horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels 

diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 

 

Condicions dels materials 

Centre de maniobra i comptatge 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la 

correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 

 

Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests 

elements s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 

 

Podrà ser: 

 

a) de poliester 
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Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent. 

 

Complirà un grau de protecció IP 55, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 

IK10. 

 

Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics. 

 

L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 

accessoris. 

 

Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC. Les portes i el fons 

seran en relleu per dificultar la fixació de cartells. 

 

b) d’acer inoxidable 

Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el 

color normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 

 

La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques com 

les  portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la 

instal·lació. 

 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 

ventilació. 

 

Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 

 

•Un  per  a  les  instal·lacions  pròpies  de  la  companyia  subministradora,  tals  com 

comptadors, caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva 
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normativa. Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau 

demanada per la Companyia. 

 

•Un  altre,  el  mòdul  d’abonat,  per  a  les  instal·lacions  de  protecció  del  centre  de 

comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de 

comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat per 

la connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà protegit 

per un  pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part interior del 

sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus elements 

quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d’algun aparell 

elèctric. En la part  interior portarà una bossa - suport amb l’esquema elèctric plastificat.  

 

Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que no 

sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia propera de 

Baixa Tensió. 

 

Un altre per l'estabilitzador reductor de tensió si així ho preveu el projecte. 

 

Estarà format pels següents elements principals: 

 

Quadre  elèctric  amb  les  seves  proteccions,  contactors,  relés,  interruptors,  fusibles, 

conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 

 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 

seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases amb 

colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de 

maniobres. 
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Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 

Portarà borns de sortida de 35 mm2  de secció i premsa - estopes per a cada línia de sortida. 

 

Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 

 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster 

reforçat  amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per 

permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació. 

 

Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 MΩ 

- rigidesa dielèctrica > 5 kV 

- auto-extingible (UNE 53315) 

- IP 659 (UNE 20.324) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres 

• Contactors: 

 

Seran  trifàsics,  d’accionament  electromagnètic  amb  contactes  de  plata,  àmpliament 

dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en 

servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes VDE-

0665 i 0660. 

 

Seran els homologats per la companyia subministradora. 

 

• Fusibles: 

Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 

deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 

apagar l’arc. 
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• Diferencials: 

A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la 

restitució del subministrament elèctric momentàniament interromput. 

 

• Interruptors: 

Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. 

 

No  podran  tancar-se  per  gravetat  ni  adoptar  posicions  de  contacte  incomplet.  Seran 

tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

 

Interruptor horari: 

Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment 

dissenyat  pel  control automàtic  de  l’encesa i  l’apagada de  l’enllumenat. Com  a  mínim 

disposarà de: 

 

-circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de 

tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.) 

-circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 

astronòmica o horària 

- quadrant de visualització d’horaris i funcions 

- commutació manual 

- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd) 

- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels 

fars dels vehicles, llamps, etc. 

 

• Conductors: 

Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense 
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emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). Cada conductor s’identificarà en 

ambdós extrems de forma indeleble. 

 

• Elèctrodes de terra: 

L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el 

Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri de 

la  Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els 

centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 

 

La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent de 

col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 

 

• Relés: 

Seran de reconnexió automàtica per permetre la  restitució del subministrament elèctric 

momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 

 

Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera 

Directives 

Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de 

Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes: 

 

• EN 50081-1:1992. C.E.M. Norma de emissió, entorn residencial, comercial e indústria 

lleugera. 

• EN  50082-1(1997),  EN  61000-4-3(1996)  C.E.M.  Norma  de  immunitat  als  camps 

electromagnètics radiats. 

• EN  50082-2:1995. C.E.M. Norma  de  immunitat als  camps  electromagnètics radiats, 

polsos modulats. 

• EN 60439-1(1992). Normes de seguritat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

• EN 60450:1992. Seguretat dels equips de tractament de la informació. 

• EN 60529:1991/93. Graus de protecció dels evolvents de material elèctric de Baixa 

Tensió. 

• EN 61000-4-2(1995) C.E.M. Descàrregues electrostàtiques. 

• EN 61000-4-4(1995) C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues. 

• EN 61000-4-5(1995) C.E.M. Impulsos. 

• EN 61000-4-6(1996) C.E.M. Injecció de corrent. 

• EN 61000-4-11(1994) C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 

• EN 61000-3-2(1995) + A12(1996) + A13(1997) + A1(1998) + A2(1998) Harmònics. 

 

Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de  

transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de 

descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 

dels nivells  d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents 

dies, disposant de varis nivells de tensió de sortida programables: 

• Un nivell per a règim normal. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP. 

• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació. 

 

Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de 

cada fase en règim normal i reduït. 

 

Incorporarà una caixa de seccionament  del terra així com una adequada protecció de 

sobretensió. 

 

Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 

• en el circuit de comandament de cada fase; 
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• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 

• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 

• d’error i d’indicació de cada pas. 

 

Circuits 

El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o 

un transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els 

dos casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 

 

Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de 

corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents 

d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del 

subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava 

abans del tall. 
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El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de des- cens 

al  voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i 

nivell reduït. 

 

Cada fase  portarà  una  protecció contra  les  sobretensions produïdes  per  descàrregues 

atmosfèriques. 

 

Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció 

d’un  microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar 

els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 

 

Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, 

dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades. 

 

El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una 

regleta endollable independent per a cada fase. 

 

Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni 

crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

 

L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 

 

Especificacions 

Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

 

tensió d’alimentació 3x380 V amb neutre 

variacions de tensió mínim 14 salts 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

marges de regulació: 

amb U de sortida nominal 

amb U de sortida en règim estalvi VM 

amb U de sortida en règim estalvi VSAP 

 

+39 % - 5 % 

+18 % - 20 % 

+10 % - 24 % 

marges de freqüència 48 Hz a 63 Hz 

precisió de la tensió de sortida +/- 2 % en qualsevol estat de funcionament 

estabilització regulació independent per fase 

rendiment superior al 97 % 

humitat relativa 0 % al 95 % no condensada 

altitud màxima de funcionament 2.400 m.s.n.m. 

factor de potència admissible 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 

proteccions d’entrada magnetotèrmica per fase 

ind. òptiques per fase en l’equip 

U de xarxa present 

U en borns de sortida 

ind. òptiques per fase en cada UE 

presa seleccionada 

by-pass amb rearmamament automàtic 

independent per fase protegit per 

magnetotèrmic ordre estalvi activada 

ind. òptica/acústica per fase en cada UE alarma by-pass automàtic 

selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP  

by-pass automàtic  

 

Columnes i bàculs 

Columnes metàl·liques 

Hauran de complir les normatives següents: 

 

Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre; Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril; Ordre 
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Ministerial de 16 de maig de 1989; 

Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat); 

 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les 

columnes instal·lades. 

 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocòniques  

de  les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, classe AE-235, grau 

B, segons UNE 36.080.10985, IP 44, com a mínim. 

 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-

se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible 

amb l’acer base. 

 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als 

plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat 

l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la 

massa de formigó. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 

36.011, i zincats o galvanitzats. 

 

La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem 

superior, i soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un 

tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 
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L’obertura  de  la  porta  indicada  als  plànols  presentarà  llurs  cantons  arrodonits.  Anirà 

proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 

contra la  possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la 

columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 

 

El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia 

contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 

 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 

aquesta,  un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà 

mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer inoxidable. 

 

Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de 

derivació. 

 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 

calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única immersió, 

es garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la doble immersió 

als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 

 

El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica 

la norma UNE esmentada (70 µ). 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó 

de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran deguda- ment, per 

tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
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Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a 

màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un 

maniguet  interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un espessor igual al de la menor  

d’ambdues   peces,  com  a  mínim,  soldant-se  les  tres  peces  a  la  vegada  i 

solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la 

generatriu. 

 

En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de 

càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, 

segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar un  

certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que 

el gruix dels trams sigui el mateix. 

 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 

complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat 

mitjançant el «Registre de l’Empresa». 

 

Pintura. 

Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la seva 

durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de pintar, es 

procedirà de la manera següent: 

 

- Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 

16.23.12 

- S’aplicarà,  a  brotxa,  una  capa  d’imprimació  de  dos  components,  especial  per  a 

galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues mícres. 

-  
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Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa de 

pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, fabricada segons 

norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 mícres. 

 

Columnes de plàstic 

Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o 

superiors  característiques: aïllant, no  conductor de  l’electricitat,  totalment  resistent  a  la 

corrosió, d’alta resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per 

la radiació ultraviolada. 

 

A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 

Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no 

presentar risc d’electrocució. 

 

Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de 

qualsevol tipus de pintura. 

 

La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a 

permetre el seu fàcil accés. 

 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin 

perfectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a 

plom definitiu. 

 

Basament 

Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de 

fixació unida al fust. 
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Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 

L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en 

aquest les arestes arrodonides. 

 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no 

s’especifica als plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant- los 

de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 

d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

 

La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment 

acabat. 

 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 

 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin 

perfectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a 

plom definitiu. 

 

Caixa de connexió 

S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament que 

s’instal·laran en cada columna. 

 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i 

fusibles.  Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els 

conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 

coberta, aïllaments i  armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les 

seccions de les línies que les connecten. 
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Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió 

de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 

 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns 

polits i  no  tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de 

manera que, al  retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació 

elèctrica de la làmpada. 

 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 

- curtcircuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal de 6 

A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 

derivacions que figurin als plànols. 

 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. 

La cargoleria serà de material inoxidable. 

 

Muntatge interior 

Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2   de secció 

mínima, del tipus RV 0,6/1kV. 

 

S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 

 

Lluminàries 

La direcció d’obra  indicarà  al contractista  el tipus de lluminària o projector que, d’acord 

amb aquest plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 

 

Lluminàries tancades 
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Normativa 

L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un 

enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió 

del  cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals. 

 

Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en  

columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir 

la norma UNE-EN-60598. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal efecte 

hauran  d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, 

per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi 

superior, serà sempre  inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades  en  

zones E1  per  tot  l’horari  de  funcionament, o  E2  per  les  previstes  que funcionin en horari 

nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. Queden  expressament  

prohibits  aquells  equips  que  emetin  llum  per  damunt  del  pla horitzontal. 

 

Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle 

d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un 

distintiu que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 

 

Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits 

exigits pel que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la 

contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en 

aquest plec. 

 

Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de baixa 
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pressió (VSBP). 

 

Característiques 

Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser de 

classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 

Aniran connectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 2,5 mm2. El 

grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida 

per l’IP-65. El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 

 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una 

carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 

38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: 

classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE 48026 o normes 

equivalents. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com 

a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 

mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 38017. 

 

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent  

al  xoc  tèrmic  i  al  mecànic,  amb  una  protecció  mínima  IP-65,  que  garanteixi  la 

conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
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Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la 

lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els 

sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva obertura 

sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 

 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % per 

a les  làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta 

pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada 

sigui amb  recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han 

d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 

 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el 

muntatge  amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura 

adient,  que  en  cap  cas  serà  superior  als  60  ºC  d’ambient.  El  grau  de  protecció  del 

compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons EN 60598. 

 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que 

no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 

 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a 

l’armadura  mitjançant un  mecanisme que  pugui  permetre la  seva  regulació, tant  

horitzontalment  com  vertical,  adequant-lo al  tipus  i  potència  de  la  llàntia  i  per  a  

distintes distribucions del feix de llum. 

 

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 

 

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que 
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assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc  

vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o  

vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de permetre la 

regulació de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. 

 

La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resistents a les altes 

temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 

 

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un 

període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints 

components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2  
i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents  connectors  i  de  forma  que  només  sigui  possible  una  única  posició  de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 
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Seran  escollides  per  la  Direcció  de  l’obra  entre  les  que  compleixin  aquest  plec  de 

condicions, així com el tipus de làmpada. 

 

Lluminàries esfèriques 

La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 

característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a 

columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà 

mitjançant tres cargols. 

 

Estarà  prevista  per  a  allotjar  l’equip  d’encesa,  el  portallànties  i  la  xapa  reflectora. 

L’acoblament al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa 

accionable des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona 

que assegurarà el grau de protecció IP55. 

 

Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 

 

Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i 

augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 

 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal efecte 

hauran  d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, 

per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi  

superior estarà  dins  del  barem establert  per  la  reglamentació de  la  Llei  de Contaminació 

Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. Queden expressament prohibits aquells equips que 

emetin llum per damunt del pla horitzontal. 

 

Poden ser de dos tipus: 
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a) De carcassa única 

El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resistent a 

l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 

b) Amb dues carcasses semiesfèriques 

El refractant serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de dos  

semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, amb 

l’objectiu de controlar el flux lumínic. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2  
i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents  connectors  i  de  forma  que  només  sigui  possible  una  única  posició  de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

 

Seran  escollides  per  la  Direcció  de  l’obra  entre  les  que  compleixin  aquest  plec  de 

condicions, així com el tipus de làmpada. 
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Lluminàries decoratives 

Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment quant 

al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica. 

 

Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE 20314, com aparells 

tipus classe 1. 

 

S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de 

retenció per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 

 

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, 

xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2  i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents  connectors  i  de  forma  que  només  sigui  possible  una  única  posició  de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Seran  escollides  per  la  Direcció  de  l’obra  entre  les  que  compleixin  aquest  plec  de 

condicions, així com el tipus de làmpada 

 

Projectors 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c4f83acd4a0d48daab82c94b1bffdbda001

Url de validación https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2022/1375 - Fecha Registro:  18/03/2022 11:41:00    Origen: Origen administració    Estado de
elaboración: Original

https://mux.bescano.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=097


PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS AL CARRER BAIX LLOBREGAT A LA URBANITZACIÓ EL MAS LLUNÉS, MUNICIPI DE BESCANÓ  

 PLEC DE CONDICIONS 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

mecànica. 

 

Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a 

lluminària classe I. 

 

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 

 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal efecte 

hauran d’aportar la fotometria certificada que permeti comprovar el compliment de les 

prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte. 

 

Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició 

d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi 

dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera que 

tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntàriament la posició del projector, per les 

tasques de manteniment 

 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb 

grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 

66. 

 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. L’armadura serà de fundició 

d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de 

reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

 

Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 
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tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables 

mitjançant un premsa - estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una 

grandària de 10 x 38 mm. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com 

a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 

mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 38017. Serà de 

fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

 

Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de 

protecció mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no 

oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a 

diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

Totes les fixacions, caragolaria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2  i amb recobriment de silicones 
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resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents  connectors  i  de  forma  que  només  sigui  possible  una  única  posició  de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

 

Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així 

com el tipus de làmpada. 

 

Balises 

Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 

669 pels encastats en el sòl. 

 

Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts 

metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 

 

 

Làmpades i equips 

Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les 
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garanties  de funcionament seran independents, de manera que, si algun component es 

subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest plec 

per a tot el conjunt. 

 

Compliran les normes UNE 20354-76 o UNE 20449 segons es tracti d’equips de vapor de 

mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 

 

No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig 

segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 

 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 

250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 

 

La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 

L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant 

cargols  inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 

substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport. 

 

Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la 

reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part 

exterior els connectors d’alimentació. 

 

En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada 

maniobra i les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la  Llei 

6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient 

 

Balastes 
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Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, 

superant els 2.500 MΩ. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de 

portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 

 

La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la 

subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 

 

Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 

 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de 

secció. Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 

 

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 

material apropiat no sotmès a la corrosió. 

 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 

utilització en condicions normals. L’envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 

seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 

La coberta haurà d’evitar  el  flux  dispers, i  haurà  d’aïllar elèctricament i  protegir  de  la 

corrosió. 

 

Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 

 

• Característiques físiques: 

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

 

1.  Marca d’origen 

2.  .Número de model o referència del fabricant 
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3.  Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4.  Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5.  Potència nominal i tipus de llum 

6.  Augment de la temperatura nominal del balast 

7.  Tipus interior o exterior 

 

• Característiques constructives: 

Els balastos hauran de ser construïts amb: 

 

1.  Xapa magnètica de baixa pèrdua 

2.  Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 

3.  Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4.  Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (auto-extingible V-O) 

5.  Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

 

• Característiques normatives: 

Compliran la norma UNE 20-395-76. 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1.  CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de 

seguretat. 

2.  CEI  923  o  UNE  20923  (Balastos  per  a  llums  de  descàrrega).  Prescripcions  de 

funcionament. 

 

Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 

perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 
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Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2   de 

secció. 

 

Es connectaran de  manera que els  impulsos coincideixin  en  el  contacte  central  de  la 

làmpada. 

 

Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de 

portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. 

 

El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els 

següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. 

 

Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 

198 V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 

 

• Característiques físiques: 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

 

1.  Marca d’origen 

2.  Número de model o referència del fabricant 

3.  Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 

4.  Tensió nominal, freqüència 

5.  Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6.  Potències i tipus de llum 

7.  Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 

8.  Indicació de la capacitat de càrrega 
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• Característiques constructives: 

 

1.  Components electrònics de qualitat professional 

2.  Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (auto-extingible V-O) o pot d’alumini 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra 

ambients agressius 

4.  Un impuls per període de xarxa com a mínim 

 

• Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1.  CEI  926  o  UNE  20066  (Aparells  arrencadors  i e n cebadors  excepte els  d’efluvis). 

Prescripcions generals i de seguretat. 

2.  CEI  927  o  UNE  20067  (Aparells  arrencadors  i  e n cebadors  excepte els  d’efluvis). 

Prescripcions de funcionament. 

 

Condensadors 

Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències 

següents: 

 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 

utilització en condicions normals. L’envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 

seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 

 

La  connexió  es  farà  mitjançant  terminals  tipus  «Faston»  amb  els  seus  corresponents 

connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es 

podran  afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, segons preveu la norma UNE 

20425, i estaran situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per permetre l’ús d’un 
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connector. 

 

L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 

MΩ resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. Seran  

d’execució  estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 20446. 

 

Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 

- Tensió i durada segons norma UNE 20446 

- Estanquitat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues  

més,  desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la 

coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 MΩ. 

- Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 

30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de 

l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 

2,15 vegades la nominal. 

- Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nominal, 

mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

- Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 

 

Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai 

inferior  a  30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest 

període, i el  compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la 

indicada o mal funcionament. 

 

• Característiques físiques: 

Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 

1.  Marca d’origen 

2.  Número de model o referència del fabricant 
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3.  Capacitat nominal i tolerància 

4.  Tensió nominal 

5.  Quan  s’hi  munti  una  resistència de  descàrrega  o  un  fusible  s’hi  posarà  el  símbol 

corresponent 

6.  La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7.  Temperatura nominal mínima i màxima 

8.  El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

 

• Característiques constructives: 

1.  Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 

2.  La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida auto-extingible VZ 

3.  No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i,  

només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà 

autoextingible VZ 

4.  Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

5.  Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 

material apropiat no sotmès a la corrosió. 

 

•Característiques normatives: 

Compliran les normes UNE 61048 i 61049. 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1.  CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 

tubulars  de fluorescència i  altres llums de descàrrega). Prescripcions generals i  de seguretat. 

2.  CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 

tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 
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Proteccions i xarxa de terra 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un 

elèctrode cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de 

maniobra. Unint tots els elèctrodes es disposarà una presa de terra, formada per cable de 

coure nu de 35 mm2  de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directament a terra, i a 60 

cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa de 

terra amb preferència sobre una pica. 

 

A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de 

plaques  de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es 

compleixi el valor del terra definit al projecte. 

 

S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les 

estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no 

portaran  ni  pica  ni  placa  de  terra.  Es  realitzarà  la  connexió  equipotencial  en  masses 

metàl·liques  importants situades  a  una  distància  ≤  2m  de  les  parts  metàl·liques de  la 

instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa de 

ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des de la 

instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 

 

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 

superfície  mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar 

separades entre elles a tres metres com a mínim. 

 

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin 

els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment  

acabat.  En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta fondària 

es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a terra. 
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S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui 

possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

 

En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure 

i magnesi. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb 

grapa de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 

 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de 

material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per 

intensitat de defecte. 

 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la 

resistència a terra de les masses. 

 

Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 2,5 

mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la 

columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur 

manipulació. 

 

En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament amb 

la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 450/750 
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V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol cas 

s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 

 

Cables 

Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 

 

La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc- 

cents volts, segons norma UNE HD 603. 

 

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació UNE 

RVFV 0,6/1 kV. 

 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 

material magnètic (alumini) als unipolars. 

 

La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per la 

norma UNE 21.022-82. 

 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 

dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-

82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 1.000 

V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de 2,5 mm2, segons UNE 

21.123-91. 

 

S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs 

perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 
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Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 

Tubs 

Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 

galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 

 

Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per   

a   canalitzacions  sota  vorera  i   150  mm  per  les  canalitzacions  sota  calçada. 

Excepcionalment  podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai 

suficient a la base de la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 

 

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al- hora, 

seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 

 

La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 

 

Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels 

conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 

 

El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota 

vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la 

ITC-BT-07 del Reglament. 

 

Arquetes 

A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les 

desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas 

que  no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», 

amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. 
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A  l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. 

 

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera que la 

cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

 

Canalitzacions i conduccions 

Quant a les rases es complirà el que preveu el punt  4.5. del Plec General de condicions. 

 

Han  de  facilitar  l’allotjament  dels  cables  dins  dels  tubs  corresponents,  així  com  llurs 

connexions. 

 

Han d’anar,  amb  preferència,  sota  les  voreres,  deixant  lliures  els  escocells  i  facilitant 

l’operativitat dels espais pròxims. 

 

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs 

aniran envoltats de formigó en comptes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual 

al de circuits més un que es deixarà de reserva. 

 

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta 

densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm  de  

fondària.  Entre  la  sorra  i  la  terra  compactada  hi  haurà  una  làmina  de  plàstic 

senyalitzadora del servei. 

 

Mesurament i abonament 

Centre de maniobra i comptatge 

S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
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d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

 

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors 

diferencials   i   magnetotèrmics,  fusibles,  armaris,   posada  a   terra,   basament   per   al 

corresponent ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins 

l’estació transformadora. 

 

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol altra 

instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del centre de 

transformació 

 

Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels 

elements  esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament 

connexionat i posat en servei. 

 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

 

Equip estabilitzador - reductor de tensió 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots 

els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

 

Columna 

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa 

fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els seus perns 

d’ancoratge, inclosa l’excavació. 

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 

 

Lluminària 
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Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. Es mesurarà 

per unitat acabada i comprovada. 

 

Elèctrode de terra 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots 

els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

 

Conductor 

En el  preu  assignat  per  metre  lineal  queda  comprès  el  cost  de  totes  les  operacions 

d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i l’abonament de 

les bobines corresponents. 

 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, del 

cable que entra i surt de cada columna. 

 

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 

 

Canalitzacions 

Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons 

dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 

 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta 

de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador 

dels materials sobrants. 

 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. 

 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de 
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protecció. 

 

Arqueta 

Les  arquetes  es  mesuraran  i  abonaran  per  unitat  totalment  acabada.  El  preu  inclou 

l’excavació, el replè, l’arqueta i la tapa. 

 

Article 13.- MATERIALS NO ESMENTATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC 

 

Els materials que s'hagin d'emprar en obra, i que no s'esmentin en aquest Plec, no podran ésser 

emprats sense haver estat reconeguts per l'Enginyer Director de l'Obra el qual podrà admetre'ls o 

rebutjar-los, segons reuneixin o no les condicions que, al seu judici siguin exigibles, sense que 

l'adjudicatari de les obres tingui dret a cap reclamació.       

 

Article 14. - CONTROL D' OBRA 

 

El control de qualitat de l'obra, realitzat per una empresa homologada i independent, serà a càrrec 

del contractista, fins l'1% del Pressupost d'Execució Material. El control de qualitat es realitzarà 

d'acord amb les indicacions de l'Enginyer Director de l'obra. 

 

Article 15.- PRECAUCIONS DURANT LES OBRES. 

 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació 

de la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en 

la dita zona com en els seus voltants. Aquesta senyalització restarà en perfecte estat de 

conservació mentre duri la seva funció. 
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Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge, conservant-se i/o realitzant-se els desguassos necessaris. 

El Contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

Figueres, febrer del 2022 

Martí Corominas Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039 
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

AMIDAMENTS Data: 18/03/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2021587
Capítol 01  MOVIMENT TERRES

1 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou l'estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terraple 5,000 11,950 0,500 29,875 C#*D#*E#*F#

2 5,000 12,970 1,000 64,850 C#*D#*E#*F#

3 5,000 12,540 1,000 62,700 C#*D#*E#*F#

4 5,000 11,710 1,000 58,550 C#*D#*E#*F#

5 5,000 11,660 1,000 58,300 C#*D#*E#*F#

6 5,000 10,680 1,000 53,400 C#*D#*E#*F#

7 5,000 13,230 1,000 66,150 C#*D#*E#*F#

8 5,000 9,760 0,500 24,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 418,225

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 13,440 0,500 33,600 C#*D#*E#*F#

2 5,000 14,220 1,000 71,100 C#*D#*E#*F#

3 5,000 13,560 1,000 67,800 C#*D#*E#*F#

4 5,000 13,220 1,000 66,100 C#*D#*E#*F#

5 5,000 13,560 1,000 67,800 C#*D#*E#*F#

6 5,000 13,440 1,000 67,200 C#*D#*E#*F#

7 5,000 14,050 1,000 70,250 C#*D#*E#*F#

8 5,000 14,250 1,000 71,250 C#*D#*E#*F#

9 5,000 0,810 0,500 2,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,125

3 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,890 0,500 9,725 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

AMIDAMENTS Data: 18/03/22 Pàg.: 2

2 5,000 5,280 1,000 26,400 C#*D#*E#*F#

3 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 5,000 4,710 1,000 23,550 C#*D#*E#*F#

5 5,000 4,760 1,000 23,800 C#*D#*E#*F#

6 5,000 4,940 1,000 24,700 C#*D#*E#*F#

7 5,000 4,260 1,000 21,300 C#*D#*E#*F#

8 5,000 3,330 0,500 8,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,800

4 G2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 1,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

2 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,600

6 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 1,300 49,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,400

Obra 01 PRESSUPOST 2021587
Capítol 02  MUR ESCOLLERA

1 F3J2171C m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,630 38,000 251,940 C#*D#*E#*F#

EUR
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

AMIDAMENTS Data: 18/03/22 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 251,940

2 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren. Inclou connexions a la xarxa de drenatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 FR3P9141 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,100 38,000 0,200 23,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,560

4 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,310 38,000 2,000 251,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,560

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 1,800 1,300 0,300 26,676 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,676

Obra 01 PRESSUPOST 2021587
Capítol 03  REPOSICIÓ PAVIMENT

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 0,250 1,300 12,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,350

2 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 28x25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

AMIDAMENTS Data: 18/03/22 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

4 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,100 38,000 1,300 2,450 12,103 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,103

5 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 58,000 1,000 0,300 17,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 1,300 49,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,400

7 KB1118B1 m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i dos trevessers, de 110 cm d'alçària i ancorada amb
cargols. Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021587
Capítol 04  REPOSICIÓ DE SERVEIS

1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 G21H0102 u Col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent base de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

EUR
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

AMIDAMENTS Data: 18/03/22 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 4,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

5 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge superficial i part proporcional
d'accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021587
Capítol 05  VARIS

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a tancament exterior de passos de fauna o ampliació dels existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

AMIDAMENTS Data: 18/03/22 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E2213422P-1 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F2260251P-2 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, inclou l'estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F3J2171CP-3 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

77,09 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FD5A5G05P-4 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren. Inclou connexions a la xarxa de drenatge.

27,74 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR3P9141P-5 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

38,20 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G2192C05P-6 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

G2194AJ1P-7 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

14,35 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G219Q105P-8 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G219U040P-9 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G21H0002P-10 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

57,90 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

G21H0102P-11 u Col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent base de
formigó.

141,64 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

G2216101P-12 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

G450U040P-13 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 94,12 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G7B111J0P-14 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

G921U020P-15 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 22,11 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G96500C5P-16 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 28x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

21,05 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

G974U010P-17 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11,01 €

(ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

G9GA0004P-18 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

104,81 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

G9H1U512P-19 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

78,48 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9J1U010P-20 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GDG3U006P-21 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

28,26 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GG31450VP-22 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GG3809U2P-23 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

6,87 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GG3A0100P-24 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge superficial i part
proporcional d'accessoris

13,67 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

KB1118B1P-25 m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i dos trevessers, de 110 cm
d'alçària i ancorada amb cargols. Totalment acabada.

73,91 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

PPA0U001P-26 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

PPALU001P-27 pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-2 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, inclou l'estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

3,53 €

B0111000 m3 Aigua 0,06950 €

Altres conceptes 3,46050 €

P-3 F3J2171C m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

77,09 €

B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 30,83850 €

Altres conceptes 46,25150 €

P-4 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren. Inclou connexions a la xarxa de drenatge.

27,74 €

BD5B1J00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre 3,05550 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 9,18500 €

Altres conceptes 15,49950 €

P-5 FR3P9141 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

38,20 €

B0331400 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 30 a 50 mm 33,00413 €

Altres conceptes 5,19587 €

P-6 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,95 €

Altres conceptes 4,95000 €

P-7 G2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

14,35 €

Altres conceptes 14,35000 €

P-8 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,38 €

Altres conceptes 3,38000 €

P-9 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,43 €

Altres conceptes 4,43000 €

P-10 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

57,90 €
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 57,90000 €

P-11 G21H0102 u Col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent base de
formigó.

141,64 €

Altres conceptes 141,64000 €

P-12 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,10 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-13 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 94,12 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 86,00550 €

Altres conceptes 8,11450 €

P-14 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

3,71 €

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 2,57400 €

Altres conceptes 1,13600 €

P-15 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 22,11 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 20,80800 €

B0111000 m3 Aigua 0,06950 €

Altres conceptes 1,23250 €

P-16 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 28x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

21,05 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,63471 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,77786 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14700 €

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 28x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340

4,83000 €

Altres conceptes 6,76783 €

P-17 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada
a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11,01 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08616 €

B974U010 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix 3,08700 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,42330 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02630 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07350 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,48060 €

Altres conceptes 3,41314 €

P-18 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

104,81 €
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B0A3UC10 kg Clau acer 0,32000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,10000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 86,00550 €

Altres conceptes 15,14450 €

P-19 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

78,48 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

23,67000 €

G9HA0014 t Betum asfàltic tipus B 70/100, per a reciclats en planta asfàltica en calent de mescles
bituminoses i per a categories de trànsit T00 i T0

35,05000 €

Altres conceptes 19,76000 €

P-20 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,56 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,44400 €

Altres conceptes 0,11600 €

P-21 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

28,26 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

4,30440 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

15,66270 €

Altres conceptes 8,29290 €

P-22 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,52 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

2,40000 €

Altres conceptes 2,12000 €

P-23 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

6,87 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,16128 €

Altres conceptes 5,39872 €

P-24 GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge superficial i part
proporcional d'accessoris

13,67 €

BG3A0100 m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit material 7,39000 €

Altres conceptes 6,28000 €

P-25 KB1118B1 m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i dos trevessers, de 110 cm
d'alçària i ancorada amb cargols. Totalment acabada.

73,91 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,02000 €

BB1118B0 m Barana de fusta de roure r, amb muntants i dos trevessers, de 110 cm d'alçària 50,00000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

Altres conceptes 21,89000 €

P-26 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-27 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2021587

Capítol 01 Moviment terres

1 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou l'estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 2)

3,53 418,225 1.476,33

2 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
(P - 1)

4,46 517,125 2.306,38

3 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

2,10 162,800 341,88

4 G2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 7)

14,35 56,000 803,60

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 8)

3,38 40,600 137,23

6 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 6)

4,95 38,000 188,10

7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 9)

4,43 49,400 218,84

TOTAL Capítol 01.01 5.472,36

Obra 01 Pressupost 2021587

Capítol 02 Mur escollera

1 F3J2171C m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P -
3)

77,09 251,940 19.422,05

2 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200
mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren. Inclou connexions a la xarxa de drenatge. (P - 4)

27,74 38,000 1.054,12

3 FR3P9141 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 30 a 50 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 5)

38,20 23,560 899,99

4 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (P - 14)

3,71 251,560 933,29

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)

94,12 26,676 2.510,75

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 24.820,20

Obra 01 Pressupost 2021587

Capítol 03 Reposició paviment

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 15)

22,11 12,350 273,06

2 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 28x25 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 16)

21,05 38,000 799,90

3 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 17)

11,01 38,000 418,38

4 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 19)

78,48 12,103 949,84

5 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 18)

104,81 17,400 1.823,69

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 20) 0,56 49,400 27,66

7 KB1118B1 m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i dos
trevessers, de 110 cm d'alçària i ancorada amb cargols. Totalment
acabada. (P - 25)

73,91 38,000 2.808,58

TOTAL Capítol 01.03 7.101,11

Obra 01 Pressupost 2021587

Capítol 04 Reposició de serveis

1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 10)

57,90 2,000 115,80

2 G21H0102 u Col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent base de formigó. (P - 11)

141,64 2,000 283,28

3 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
21)

28,26 60,000 1.695,60

4 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 22)

4,52 280,000 1.265,60

5 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 23)

6,87 60,000 412,20

6 GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i part proporcional d'accessoris (P - 24)

13,67 8,000 109,36

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.04 3.881,84

Obra 01 Pressupost 2021587

Capítol 05 Varis

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 26)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 PPALU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per seguretat i salut (P - 27) 2.000,00 1,000 2.000,00

3 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a tancament exterior de passos de fauna
o ampliació dels existents (P - 0)

3.375,57 1,000 3.375,57

TOTAL Capítol 01.05 6.875,57

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviment terres 5.472,36

Capítol 01.02  Mur escollera 24.820,20

Capítol 01.03  Reposició paviment 7.101,11

Capítol 01.04  Reposició de serveis 3.881,84

Capítol 01.05  Varis 6.875,57

Obra 01 Pressupost 2021587 48.151,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.151,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2021587 48.151,08

48.151,08

EUR
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Projecte arranjament esllavissada Mas Llunes (Bescanó)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 48.151,08

13 % Despeses Generals SOBRE 48.151,08..................................................................... 6.259,64

6 % Benefici industrial SOBRE 48.151,08.......................................................................... 2.889,06

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 57.299,78

21 % IVA SOBRE 57.299,78............................................................................................... 12.032,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 69.332,73

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

seixanta-nou mil tres-cents trenta-dos euros amb setanta-tres cèntims
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