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1. OBJECTE 

L’objecte del present projecte és definir la implantació d’un sistema de gestió, control i 

monitoratge d’accés i/o sortida al municipi de Vilassar de Dalt i la posada en servei d’una 

nova plataforma de gestió i control per gestionar-los. El sistema de gestió esmenat es 

basa en la instal·lació de sis (6) Punts de Control (en endavant PdC) a la localitat de 

Vilassar de Dalt mitjançant la instal·lació de sis (6) càmeres de lectura de matrícules de 

vehicles OCR (Reconeixement Òptic de Caràcters) / ANRP( Reconeixement Automàtic 

de Matrícules), una (1) a cada punt de control. 

En aquest document s’inclou la descripció dels treballs a realitzar, el pressupost i els 

requeriments tècnics del sistema de lectura de matrícules de vehicles, com són el 

monitoratge i control, en diferents punts d’entrada i sortida del municipi. 

2. ANTECEDENTS  

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt té previst dur a terme un projecte d’implantació de 

càmeres de gestió i control d’accés de vehicles al municipi, per tal de millorar la seguretat 

en algunes zones definides de la localitat.  

En concret, es preveu desenvolupar: 

- Instal·lació de sis (6) càmeres de lectura de matrícules (OCR/ ANRP), garantint 

un sistema de control d’accessos i/o sortides, monitorització i gestió del trànsit 

mitjançant la instal·lació d’aquestes en punts estratègics del municipi.  

- Instal·lació i posada en servei d’una nova plataforma de gestió i control en “cloud” 

o núvol, amb la que es podrà monitorar i gestionar les matrícules dels vehicles 

que circulen als diferents Punts de Control definits en el present document.  

En conclusió, el present projecte defineix la instal·lació de sis (6) Punts de Control (PdC) 

destinats al control i monitoratge d'accés i/o sortida del municipi, així com la 

implementació de la plataforma de gestió i control corresponent.  
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3. ABAST 

En aquest document s’estableixen els requisits tècnics per a la implantació d’un sistema 

constituït per càmeres de lectura de matrícules destinat a la supervisió d’accessos al 

municipi, el control d’entrada i sortida de vehicles, i el seu sistema de gestió i control. 

Aquests requeriments tècnics abasten tant les característiques tècniques de les 

instal·lacions com la definició de les diferents ubicacions i les seves funcionalitats. 

En concret: 

• Determinar la tipologia de càmera i el nombre d’aquestes per cada punt de 

control. 

• Validar tècnicament els punts de control establerts pels serveis de l’Ajuntament 

per monitorar els trànsits definits. 

• Definir els requisits tècnics de les càmeres en quant a posició i orientació i llur 

connectivitat, tant a nivell de subministrament elèctric com de comunicacions. 

• Definir el software de gestió i control necessaris per la implantació del sistema o 

plataforma de gestió i control i les funcionalitats d’aquesta. 

• Valorar econòmicament el subministrament i instal·lació dels equips i sistemes 

de lectura de matrícules (OCR/ ANRP). 

Aquest document inclou la següent informació: 

a. Descripció de cada punt de control on s’instal·laran les càmeres. 

b. Definició tècnica de tot el sistema a implementar. 

c. Plànols amb la ubicació proposada de cada càmera. 

d. Estudi de Seguretat i Salut 

e. Pressupost. 

L'abast del present projecte comprèn la instal·lació de sis (6) Punts de Control (PdC) 

equipats amb sis (6) càmeres de lectura de matrícules de vehicles (OCR/ANPR), una 

(1) a cada PdC, ubicats a certs punts d'entrada i sortida del municipi que connecten amb 

els municipis adjacents. També és objecte del present projecte la implantació d’una 

plataforma de gestió i control corresponent. 

Totes les feines a realitzar en el marc d’aquest projecte s’hauran de fer en coordinació 

amb els serveis de manteniment municipals com: enllumenat, mobilitat i sistemes de 

comunicacions, i d’acord a les directrius dels tècnics municipals corresponents. 



 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE 6 CÀMERES DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR), AL MUNICIPI DE 
VILASSAR DE DALT 

 

 
  7 

 

4. DESCRIPCIÓ DELS PUNTS DE CONTROL 

4.1. Criteris de disseny  

Aquest projecte s’ha realitzat seguint els següents criteris bàsics de disseny: 

1. Punts de Control (PdC) basats en càmeres de lectura de matrícules per 

monitorar l’accés i sortida de vehicles a les zones limítrofes definides de la 

localitat.  

2. Les càmeres de lectura de matrícules es col·locaran de manera que s'obtingui el 

millor rang de visió per capturar òptimament els vehicles i les seves matrícules. 

Capturaran les matrícules dels vehicles en circulació, tant les davanteres com 

les posteriors, i cobriran com a mínim dos (2) carrils en ambdós sentits de 

circulació. 

3. En cada Punt de Control es contempla la instal·lació de com a mínim una (1) 

càmera (OCR/ ANRP) per monitorar, gestionar i controlar els accessos/sortides 

de vehicles que circulen per la localitat. 

4. El model de càmera serà d’exterior, d’alta resolució, a color, amb tecnologia IP, 

sistema o no d’infrarojos incorporat de llarg abast i baix consum per il·luminar la 

ubicació a controlar en qualsevol condició del dia, per poder fer un correcte 

monitoreig de les matrícules dels vehicles que circulen en tota l’àrea de 

supervisió assignada a cada punt de control. 

5. Utilització i aprofitament, en la mesura del possible, dels elements i 

infraestructures municipals existents a la via pública, com són: canalitzacions, 

pericons de registre, fanals d’enllumenat  públic, bàculs i reguladors de semàfors.  

6. En cas de ser necessari, s’hauran de construir noves canalitzacions i instal·lar 

nous suports o columnes, tenint en consideració els següents aspectes: 

a. Minimitzar en la mesura del possible la construcció de noves 

canalitzacions, per poder obtenir un pressupost on la despesa principal 

no sigui l’obra civil. 

b. Proximitat de la xarxa existent de canalitzacions. 

c. Proximitat dels quadres d’escomesa elèctrica com són armaris 

d’enllumenat públic i reguladors de semàfors. 

d. Tots els nous suports s’hauran d’ubicar tenint en consideració la posició 

de les càmeres per poder tenir un bon rang de visió sense obstacles per 

controlar tot el tràfic i l’àrea de supervisió correctament. En cas que en 

algun punt concret la visió de la càmera queda restringit per obstacles 

(arbres, edificacions, ...), el criteri per instal·lar la càmera serà la que 

indiqui l’Ajuntament, per poder supervisar el trànsit en la via o zona que 

es consideri més necessari. En qualsevol cas, en fase d’execució, serà 

obligació de l’instal·lador tornar a replantejar la ubicació concreta de cada 
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una de les càmeres amb l’Ajuntament per confirmar les visions i 

orientacions d’aquestes. 

7. Comunicacions IP sense fils 4G/5G amb protocols de comunicacions segurs 

(tipus https i sftps). 

4.2. Relació dels Punts de Control 

Inicialment s’han estudiat un total de sis (6) punts de control, d’acord amb les directrius 

i informació facilitada per l’Ajuntament.  

Punt de Control Adreça 

PdC-01  C/Cisa - Av. Comtal 

PdC-02 Camí de la Costa - Passatge Pere 

PdC-03 Av. Sant Sebastià – C/ Mossen Josep Mas 

PdC-04 BV-5023 - Rotonda Sorli Emocions 

PdC-05  C/Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró 

PdC-06 C/ Camí Pla de Vilassar – C/Francesc Tosquelles i Albert 

 

La distribució geogràfica d’aquests sis (6) PdC en el municipi de Vilassar de Dalt és la 

que es mostra a continuació: 
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Aquest plànol es representa amb major detall a l’ANNEX 02 PLÀNOLS. 

4.3. Resum d’amidaments 

A continuació, el resum, per cada un dels sis (6) Punts de Control a executar, i totals, 

dels elements principals que cal instal·lar/construir a via pública dins l’àmbit del present 

projecte: 

 

4.4. Fitxes descriptives 

A l’ANNEX 01 es representen gràficament els diferents Punts de Control (PdC) objecte 

del present projecte.  

S’ha partit dels criteris i indicacions fetes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

Cada Punt de Control es presenta a mode de fitxa, en la que s’inclou: 

• Plànol amb la descripció gràfica de la ubicació dels elements a instal·lar així com 

de les noves infraestructures de canalitzacions a construir (aquests mateixos 

plànols es poden veure amb major detall a l’ANNEX 02 PLÀNOLS). 

• Representació tipus fotomuntatge sobre imatge cartogràfica amb la descripció 

gràfica de la ubicació dels elements a instal·lar així com de les noves 

infraestructures de canalitzacions a construir. 

• Resum d’amidaments de les principals unitats d’obra a realitzar. 

• Reportatge fotogràfic amb detall de cada una de les diferents ubicacions de les 

càmeres a instal·lar, amb representació gràfica dels diferents elements a 

instal·lar. 

  

Càmera 

LPR

Armari 

motxilla

Senyal 

Protecció de 

Dades

Estesa 

elèctrica
Router 4G Braç lateral

PdC-01 C/Cisa - Av. Comtal 1 1 1 _ 1 _

PdC-02 Camí de la Costa - Passatge Pere 1 1 1 _ 1 _

PdC-03 Av. Sant Sebastià – C/ Mossèn Josep Mas 1 1 1 _ 1 _

PdC-04 BV-5023 Rotonda Sorli Emocions 1 1 1 100 1 _

PdC-05 C/Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró 1 1 1 _ 1 _

PdC-06 C/ Camí Pla de Vilassar – C/Francesc Tosquelles i Albert 1 1 1 _ 1 1

Totals 6 6 6 100 6 1

Punt de 

Control
Adreça
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5. REQUERIMENTS I FUNCIONALITATS DE LES INSTAL·LACIONS 

El present document contempla expressament totes les comunicacions, connexions i 

treballs necessaris per a connectar les diferents càmeres de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) que s’han de instal·lar a cada PdC amb la plataforma de gestió i control, 

inclosa la implantació d’aquesta mateixa en el municipi de Vilassar de Dalt.   

Les comunicacions entre els punts de control i la plataforma de gestió i control hauran 

de ser sense fils i en temps real, per poder monitorar l’accés o sortida de vehicles al 

municipi en temps real, saber l’estat dels equips (actius, avariats, sense comunicació, 

...) i per poder fer consultes concretes, entre altres temes. 

Tots els PdC, objecte del present plec, es connectaran a la xarxa de comunicacions 

municipal via router amb targetes SIM amb connexió 4G/5G. 

Les targetes SIM seran proporcionades per l’Ajuntament. 

Els equips de 4G/5G seran de les característiques indicades en el punt 7 Requeriments 

Tècnics. 

A continuació es descriuen les característiques i funcionalitats que hauran de complir les 

instal·lacions.  

Remarcar que és condició obligatòria que tant les càmeres a instal·lar, així com les 

analítiques i funcionalitats a desenvolupar, han de ser integrables amb els sistemes de 

l’Ajuntament. 

5.1. Arquitectura del sistema 

En aquest projecte en concret, les comunicacions dels sis (6) PdC a instal·lar es faran 

tots amb tecnologia sense fils, tipus Wifi o 4G/5G. 

Atès que el desenvolupament i la implementació de la Plataforma de Gestió i Control 

constitueixen l'objecte del present projecte, es procedirà a l'execució dels treballs 

inherents a la seva implantació. 

La plataforma de gestió i control en aquest projecte no residirà de forma física a cap 

instal·lació, servidor o estació de treball, sinó que residirà al “núvol (cloud computing o 

computació al núvol)” essent un sistema “on-line” que permet monitorar, administrar i 

controlar les càmeres de lectura de matrícules  de manera remota a través d'internet. 
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A nivell general, l’esquema bàsic d’arquitectura del sistema a implantar és: 

 

5.2. Disseny de les instal·lacions dels Punts de Control 

Els Punt de Control (PdC) estaran formats per: 

• Una (1) càmera de lectura de matricules (OCR/ANRP)  

• Un (1) Armari d’exteriors de tipus “motxilla” amb doble tancament amb clau, que 

serà la caixa de connexions del PdC. Incloses proteccions elèctriques, presa de 

corrent tipus “Schuko”, bateria, carregador de bateria i elements de xarxa com: 

router o encaminador 4G/5G i si és necessari switch, fonts d’alimentació i 

injectors PoE. 

• Cables, suports i accessoris de fixació.  

5.3. Característiques i funcionalitats 

Pel que fa al monitoratge i control d’accessos/ sortides del municipi, les característiques 

principals de les instal·lacions que s’hauran de complir són: 
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• Sistema de control d’accessos dels vehicles que accedeixen o surten de la 

població mitjançant càmeres de lectura de matricules de com a mínim 4 MP. 

- Resolució de 4 MP (1/1.8'' CMOS)  

- Manera dia/nit amb filtre de tall IR 

- Precisió > 98% 

- Alimentació elèctrica: DC 12 - 24V / 1250 mA / 15 W máx. (PoE+ 

IEEE802.3at) 

- Temperatura de funcionament de:  -30 °C ~ +70 °C  

- Protecció a l'aigua i a la pols (IP67) i a actes vandàlics (IK10)  

• La plataforma de gestió i control ha de disposar de com a mínim: 

- Un software o programari pel monitoratge, gestió i control dels 

registres de les càmeres ubicat al “cloud” o núvol, xarxa de servidors 

remots allotjats a internet que emmagatzemen, gestionen i processen 

dades. 

- Llicència professional per cada càmera de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR). 

5.4. Instal·lacions elèctriques 

L’alimentació elèctrica dels equipaments de camp, com a norma general, s’agafarà dels 

fanals (bàculs o columnes) d’enllumenat públic (EP) amb un sistema de bateria amb 

carregador allotjat en un armari per exteriors. En alguns casos (càmeres ubicades en 

bàculs semafòrics) s’agafarà d’armaris de reguladors de semàfors, amb les oportunes 

proteccions (magnetotèrmica 6 A 2 P) i autoritzacions. En qualsevol cas, en fase de 

replanteig es confirmarà per a cada PdC d’on s’haurà d’agafar l’alimentació elèctrica.  

Cada Punt de Control haurà de tenir les seves pròpies proteccions elèctriques 

instal·lades dins l’armari motxilla del propi PdC. En concret, s’hi haurà d’instal·lar com a 

mínim els següents equipaments específics per la distribució d'energia del punt de 

control: paramenta de proteccions elèctriques contra sobretensions transitòries (1 ut) i 

permanents (1 ut), diferencial (1 ut), magnetotèrmic (1 ut) i presa de corrent tipus 

“schuko” (1 ut).  

En la previsió pressupostària s'inclou una partida que comprèn el subministrament i la 

instal·lació de la paramenta de protecció elèctrica, així com els treballs de connexió a la 

xarxa elèctrica per a l'alimentació des de la caixa de fusibles del fanal d'enllumenat públic 

existent (inclosa la substitució d'aquests elements en cas de deficiència o deteriorament) 
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o des del regulador semafòric existent (inclòs el subministrament i la instal·lació d'una 

protecció magnetotèrmica bipolar de 6 A dintre de l’armari regulador semafòric). 

Tots els materials seran de primeres marques reconegudes. 

Si calgués posar noves proteccions elèctriques diferents a les previstes en el 

pressupost, cablejar i/o mecanitzar els armaris i caixes existents d’on s’agafa 

l’alimentació, ... les feines es valoraran a banda en cada cas.  

5.5. Instal·lacions en via pública 

Cada Punt de Control (PdC) estarà format per una (1) càmera de lectura de matricules 

(OCR/ANRP) de tipus fixe. Les càmeres s’instal·laran sempre que sigui possible sobre 

estructures existents tipus fanals o columnes d’enllumenat públic o bàculs semafòrics.  

Les comunicacions de les càmeres de cada PdC es centralitzaran en un armari motxilla 

instal·lat al propi fanal, columna o bàcul semafòric. Dins d’aquests armaris hi haurà 

instal·lada l’electrònica, l’equipament de comunicacions i els elements d’alimentació 

elèctrica necessària.  

Els cablejats de les instal·lacions discorreran de forma general per les infraestructures 

existents de canalitzacions. Quan sigui necessari, s’hauran de construir aquestes, 

safates o conductes grapats per poder donar continuïtat a les ja existents i poder fer 

l’estesa correcte dels cablejats. Preferentment, els cablejats de les instal·lacions 

discorreran sempre ocults per tal de reduir el risc d'accident i l'impacte paisatgístic. En 

el cas d'esteses horitzontals es faran servir les canalitzacions existents, si no estan 

disponibles, caldrà preveure les rases adients. 

L’alimentació elèctrica dels equipaments de camp s’agafarà generalment de fanal o 

columna d’enllumenat públic existent. També està previst en el present projecte 

enganxar d’altres armaris com poden ser els reguladors semafòrics, com és el cas del 

PdC-04 situat al C/ Ignasi de Búfala (BV-5023). En qualsevol cas, en fase de replanteig 

es definirà i confirmarà per a cada PdC d’on s’haurà d’agafar l’alimentació elèctrica.  

Cada PdC objecte del present projecte es connectarà a la xarxa municipal mitjançant 

tecnologia sense fils, amb un router 4G/5G mitjançant una SIM d’acord als requeriments 

i instruccions estipulats per l'Ajuntament. 

Les targetes SIM seran proporcionades per l’Ajuntament. 
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Els treballs a realitzar a la via pública s’hauran de coordinar i programar i hauran de ser 

autoritzats per l’Ajuntament i les Administracions oportunes i pertinents. L’adjudicatari, 

en cas de ser necessari, haurà de fer-se càrrec de totes les gestions, tràmits, confecció 

de documentació, fiances o altres considerants que marquin els gestors de les 

infraestructures. 

Totes les feines a realitzar sobre columnes o bàculs d’enllumenat públic (EP) o 

semafòrics es faran sota la supervisió dels mantenidors/responsables municipals 

oportuns, seguint les seves directrius. 

Quan les càmeres i armaris s’instal·lin en suports existents, com són fanals o columnes 

d’enllumenat públic/ semafòrics, en fase de replanteig amb l'instal·lador i el mantenidor, 

es comprovarà que la columna o bàcul no tingui cap mena de problema d'integritat 

(orins, cops, rovell, ...). El cablejat s'haurà de realitzar d'acord a les instruccions que 

indiqui l’Ajuntament. 

En el cas que les noves càmeres s’hagin d’instal·lar a un bàcul semafòric existent de 6 

metres, aquestes s’ubicaran a la part central al cap de munt d’aquest  on s’aconsegueixi 

el millor rang de visió per poder captar els vehicles i les seves matrícules. 

Caldrà garantir també que la instal·lació de les noves càmeres no obstaculitzin el gàlib 

existent, especialment en aquelles càmeres que s’hagin d’instal·lar sobre carrils de 

circulació. 

Com que en alguns casos les noves càmeres poden quedar molt properes, o tindran 

zona de visionat a parts sensibles privades (habitatges particulars, balcons, ...), en fase 

de posada en marxa de cada una de les càmeres s'hauran de configurar les màscares 

de privacitat oportunes d'acord amb els criteris que indiqui l’Ajuntament. 

S’inclou també qualsevol tasca i material o equipament necessari per a la correcta 

execució dels treballs, en especial el “software” o llicències i tots els tràmits necessaris 

davant les administracions públiques pertinents.  

Les llicències de software propietari restaran cobertes fins a la finalització de la garantia, 

i a la oferta tècnica del licitador haurà de fer constar el seu cost i cobertura temporal. 

Les feines a realitzar inclouen totes aquelles que siguin necessàries per a la correcta 

instal·lació i posada en marxa de la nova instal·lació o Punts de Control. 
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5.6. Plataforma de Gestió i Control 

En el present plec tècnic es presenta la implantació i instal·lació de sis (6) càmeres de 

lectura de matrícules a sis (6) Punts de Control diferents, per al monitoratge, gestió i 

control d’entrada i sortida de vehicles al municipi de Vilassar de Dalt.    

Serà necessari una plataforma de gestió i control que pugui centralitzar les dades de 

totes les càmeres pel monitoratge de control d'accés o sortida de vehicles en zones 

limítrofes i determinades de la localitat. 

Així doncs, s’haurà d’implantar una Plataforma de gestió i control, essent aquesta 

integrable i adaptada a les necessitats de l’Ajuntament per tal de donar resposta als 

seus requeriments funcionals. 

Totes les dades i comunicacions hauran d’estar encriptades.  

La Plataforma de Gestió i Control escollida en el present plec no residirà en una estació 

de Treball física o servidor, sinó que s’establirà en “cloud” o núvol i haurà de garantir, 

als usuaris que tinguin permís, l’accés a la base de dades i a les noves càmeres ANRP 

des de qualsevol lloc amb connexió a internet. 

En el pressupost del present projecte s'ha previst una partida (P-001) corresponent a la 

primera anualitat del servei de la plataforma de gestió i control en núvol. Un cop 

transcorregut el primer any, el cost de les anualitats successives serà assumit segons 

les indicacions de la propietat. 

Les funcionalitats més destacades que haurà de disposar la nova Plataforma de Gestió 

i Control seran: 

• Accés web remot.  

• Control d’accés al sistema. 

• Totalment segur tant en la gestió com en la protecció de les dades, amb gestió 

de permisos de diferents nivells / tipus usuaris. 

• Visualització sense fils i en temps real (24 hores x 7 dies/setmana) de totes les 

càmeres. Oferint la possibilitat de veure el registre de les matricules dels vehicles 

d’entrada i de sortida del municipi així com transmissions en viu i gravacions de 

vídeo de les càmeres connectades.  

• Una gestió centralitzada per tal de facilitar l'administració de múltiples dispositius 

des d'una única plataforma. 
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• Alertes i enviament de notificacions en temps real als usuaris. 

• Emmagatzematge al núvol permetent desar registre d’entrada i sortida de 

vehicles i les gravacions de vídeo, a fi de garantir la seguretat de les dades fins 

i tot en cas de robatori o dany dels dispositius.  

• Integració amb altres sistemes de seguretat. 

Veure el detall complert de funcionalitats en el punt 7. Prescripcions Tècniques. 

L’adjudicatari haurà de presentar la proposta concreta de la Plataforma de Gestió i 

Control que vol implantar, per a validació prèvia per part de l’Ajuntament. Una vegada 

validada, l’adjudicatari haurà d’entregar la planificació detallada de tot el procés de 

d’implantació, identificant tasques a realitzar, termini i recursos associats a cada tasca 

i/o fase. 

5.7. Seguretat, protecció del software i de les dades 

Les càmeres i tota la plataforma de gestió i control en sí mateix haurà de garantir la 

seguretat i integritat de la informació per a que ningú pugui entrar i manipular les dades. 

Per això, en tota la cadena, des de la pròpia càmera i fins al registre, es faran servir 

protocols segurs: 

● HTTPS (en comptes de HTTP) 

● SFTP (en comptes de FTP) 

 

Totes les dades estaran encriptades. 

Al software de procés només ha de poder ser accedit per personal que disposi 

d'autorització per fer-ho segons el perfil assignat, i haurà de disposar de nom d'usuari i 

contrasenya apropiats. A més, l'equipament de camp no ha de tenir dispositius d'entrada 

i sortida, com teclat o ratolí i tot l’equipament restant estarà dins l'armari sota clau.  

Només els usuaris amb el perfil adequat hauran de poder commutar entre el mode de 

manteniment del sistema i la manera d'operació normal (o de servei). El sistema 

mantindrà un registre de totes les accions realitzades en la gestió de cada Punt de 

Control, amb la informació de la data, hora, tipus d'operació realitzada i responsable de 

la mateixa. 

El personal de l'empresa adjudicatària que participi en la posada en servei del sistema i 

hagi de treballar amb dades sensibles dels usuaris de la via, estarà sotmès a la 
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confidencialitat de les dades. Per aquest motiu hauran de signar un compromís de 

confidencialitat, que restarà dipositat a l'expedient de gestió del contracte. 

5.8. Certificació de fiabilitat en la lectura de matrícules  

Les càmeres previstes en el present document hauran de complir la norma UNE 

199141:2013 part I i part II. L’adjudicatari haurà de entregar, previ a l’execució dels 

treballs, el certificat del fabricant, emès per entitat certificadora homologada, conforme 

compleix aquesta norma.  

6. ALTRES REQUERIMENTS 

6.1. Senyalització vertical  

S’hauran d’instal·lar nous senyals verticals per informar als usuaris de l’existència de 

càmeres de captació de matrícules. 

Per això, al mateix fanal/columna d’enllumenat públic o bàcul semafòric de cada Punt 

de Control es posarà un (1) senyal vertical de: 

• Senyal de Protecció de dades (LPD) 

Aquests senyals hauran d’estar instal·lats una vegada estigui operativa la instal·lació 

dels Punts de Control. 

En fase de replanteig es definiran el nombre exacte de senyals a posar, llur tipus de 

sustentació i fixació i ubicacions concretes. A mode general, per cada Punt de Control 

es posarà com a mínim un (1) senyal de Protecció de dades. 

Al punt 7.5.1 del present document trobarem la informació detallada referent a la 

normativa, disseny i característiques d’aquestes senyalitzacions verticals. 

6.2. Legalització de les càmeres 

L’adjudicatari estarà obligat a facilitar, preparar i tramitar, si així es requereix per part de 

l’Ajuntament, de tota la documentació pertinent necessària per la legalització de totes 

les càmeres de vídeo contemplades en el present projecte, d’acord a la normativa vigent. 

En el pressupost s’inclou una partida específica de realització de documentació en la 

qual s’inclou la legalització de les càmeres. 
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6.3. Sincronització horària del sistemes de lectura de matrícules 

La sincronització horària en els sistemes de gestió i control de trànsit, com ara els 

sistemes de lectura de matrícules és fonamental per garantir la precisió i la fiabilitat de 

les dades capturades. 

El rellotge del sistema gestionarà la successió temporal dels diferents esdeveniments, 

proporcionarà l'hora i data per a cada entrada o sortida del municipi tot garantint la seva 

estabilitat en el temps, fiabilitat, invulnerabilitat i la seva traçabilitat a l'hora oficial.  

El sincronisme horari de les càmeres es farà des de la plataforma de gestió i control, 

essent aquesta la responsable d´actualitzar el registre horari d´aquests equips. 

6.4. Recepció i Garantia dels equips i instal·lacions 

De forma general, es farà una recepció única i definitiva del contracte objecte del present 

document. 

A petició de l’adjudicatari i, en condicions excepcionals com per exemple el retard de 

l’execució per causes no imputables a l’adjudicatari, els responsables del contracte per 

part de l’Ajuntament podran proposar fer recepcions parcials de la part del contracte que 

estigui completament finalitzada i verificada; sempre que siguin susceptibles de ser 

lliurades a l’ús públic d’acord amb allò establert en el contracte. 

El termini de garantia del contracte per a la realització del present projecte serà de dos 

(2) anys a partir de la recepció.  

La prestació de la garantia està inclosa en el preu del contracte. 

L'adjudicatari quedarà obligat a prestar el servei de garantia al seu càrrec durant aquest 

període. 

A aquests efectes, l’adjudicatari haurà de presentar el contacte del seu servei tècnic 

(nom/s persona/es, telèfon/s contacte i adreça/es correu electrònic) a qui es faran arribar 

les incidències associades a la garantia dels equips i instal·lacions objecte del present 

projecte. Aquest servei estarà disponible durant tot el període de la garantia. 

6.5. Documentació final d’obra 

Una vegada feta la instal·lació, s’haurà de documentar l’estat final entregant plànols, 

esquemes de comunicacions, implantació d’equips, cablejats i de qualsevol altre 
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aspecte que es consideri necessari per a la correcta definició de les feines realitzades. 

També s’haurà de documentar els fulls amb les dades resultants de les verificacions i 

posada en marxa dels equips, així com tota la documentació tècnica (dimensions, 

característiques tècniques, manuals d’usuari i de manteniment) relativa al nou 

equipament. 

Aquesta documentació l’ha de preparar i fer el contractista adjudicatari. Serà revisada 

per la direcció facultativa (D.O.) i/o per l’Ajuntament. El contractista estarà obligat a 

realitzar quantes modificacions i correccions siguin necessàries i, a incloure tota la 

informació requerida, fins a la correcta definició de les feines realitzades. 

Sense que la següent relació sigui tancada o limitativa, com a mínim, la informació que 

haurà d’incloure la documentació final d’obra haurà de ser la següent:  

• Memòria: 

- Explicació extensiva del projecte executat. 

- Reportatge fotogràfic. 

- Esquema de l’estructura de cadascun dels punts de control (PdC), 

armaris i indicació de l’equipament instal·lat. 

- Fitxa individual de cadascun dels PdC amb els equips correctament 

etiquetats i identificats. 

- Quantificació de tots els elements de la instal·lació executada. 

- Certificacions de les instal·lacions, fiabilitat de les càmeres i de la 

implantació a la Plataforma de gestió i control en núvol. 

• Descripció de tots els elements de la instal·lació executada amb els manuals 

d’ús i de manteniment. Haurà d’incloure les dades de contacte de l’empresa 

instal·ladora o subministradora a la que cal contactar en cas d’avaria o 

d’incidència, especificant els anys de garantia de cada element instal·lat. 

• La documentació gràfica amb esquemes i plànols de la instal·lació, detallant la 

ubicació exacta de tots els equipaments, armaris, punts de connexió amb el seu 

etiquetatge, les canalitzacions (si n’hi ha) i pas entre plantes. Si es disposa i és 

possible, l’Ajuntament facilitarà els plànols de les infraestructures existents. En 

cas contrari, el contractista adjudicatari haurà de generar al seu càrrec tota la 

documentació necessària (cartografia, aixecament topogràfic, delineació, ...). 

• Entregar tota la documentació tècnica oportuna de totes les instal·lacions fetes, 

que com a mínim seran els fulls de les característiques tècniques i manuals 

d’usuari i de manteniment relatiu als nous equipaments, i qualsevol que es 

consideri necessària. També un esquema actualitzat de com queda connectat 
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els nous equipaments, a nivell de comunicacions i d’alimentació d’energia 

elèctrica. 

La documentació final d’obra inclourà l’actualització i gestió d’inventaris del Departament 

d’Espai Urbà (incloent Pavimentació, Senyalització, Mobiliari Urbà, Estructures, 

Semàfors i Transport Vertical) d’acord amb les criteris dels plecs tècnics corresponents 

i la base cartogràfica. 

La documentació final d’obra s’haurà d’entregar en format digital i també en format paper 

a petició de l’Ajuntament si ho considera necessari. 

Totes les feines referides a la documentació i tasques descrites en el present punt s’han 

contemplat dins d’una partida corresponent a “Configuració, proves, posada en 

operació, formació i documentació”. 
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7. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

7.1. Càmera de lectura de matrícules (OCR/ANPR) 

Haurà de ser una càmera IP, de tipus bala, de lectura de matrícules amb característiques 

OCR (Reconeixement Òptic de caràcters) i ANPR (Reconeixement Automàtic de 

Matrícula). Amb resolució mínima de 4 megapixels (1/1.8'' CMOS), amb sensor 

d’infrarojos i motor ANPR integrat, equipat amb algorisme de IA.  Haurà de tenir la 

carcassa per exterior amb protecció IP-67 i IK10.  

S’inclourà expressament el suport i adaptador per la subjecció a qualsevol fanal o 

columna d’enllumenat públic o semafòric. 

Les caracterísitiques tècniques mínimes que tindrà són: 

• Sensor d’imatge 4 MP (1/1.8'' CMOS) 

• Max. resolució de vídeo: 2688 x 1520 

• Manera dia/nit amb filtre de tall IR 

• Cobertura: Fins a 2 carrils (ambdós sentits de circulació) 

• Il·luminació mínima: color 0,001 lux @ (F1.2, AGC ON)  

• Wide Dynamic Range (WDR) > 130 dB 

• Precisió captura de matrícules > 98% 

• 1 RJ-45 10 M/100 M/1000 M Ethernet interface 

• Interval de velocitat de captura: 5 a 120 km/h 

• Ranura per a targetes MicroSD de fins a 512 GB  

• Protocols de xarxa segurs: HTTPS i SFTP 

• Alimentació elèctrica: 12 V a 24 V DC max. 15 W (PoE: 802.3 AT, Type 2, Class 

4, max. 15 W) 

• Temperatura de funcionament de -30 °C ~ +70 °C 

• Humitat: fins a 95% (sense condensació) 

• Grau de protecció IP67 & IK10 

• Carcassa d'aliatge d'alumini 

• Dimensions aprox.: 500 mm × 150 mm × 150 mm 

• Pes aprox.: 3 kg 



 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE 6 CÀMERES DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR), AL MUNICIPI DE 
VILASSAR DE DALT 

 

 
  22 

 

7.2. Armaris del Punt de Control 

Els armaris escollits en el present document seran del tipus mural o motxilla. Aniran 

instal·lats als fanals (bàculs o columnes) d’enllumenat públic o bàculs semafòrics 

existents del municipi mitjançant abraçaderes metàl·liques per a la seva subjecció. 

A l'interior s’allotjaran els equipaments necessaris per al correcte funcionament 

(bateries, carregadors.. Etc), les comunicacions, l’alimentació i la paramenta de 

proteccions elèctriques dels equips corresponents del Punt de Control. 

Els armaris seran de “tipus motxilla” es a dir, seran caixes amb unes dimensions 

màximes aproximades de 600 x 400 x 300 mm (llargada x amplada x profunditat) i, en 

qualsevol cas, disposaran de l’espai suficient per acollir els equips necessaris a 

cadascun dels emplaçaments que tinguin una càmera de lectura de matricules 

(OCR/ANPR).  

Es muntaran a una altura convenient per a la seva manipulació en operacions de 

manteniment i sempre fora de l’abast normal dels vianants. 

   

Estaran fabricats per a instal·lacions d'intempèrie i per a entorns corrosius. Hauran de 

tenir, a més, una alta resistència a impactes.  

Tindran un grau de protecció mínim IP-65. 
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Disposaran de porta amb doble tancament amb clau i algun mecanisme per tal de fixar-

les a fanals, columnes o bàculs mitjançant abraçadores. 

Tindran placa de muntatge i els accessoris o acabats necessaris per poder fixar 

correctament tots els equips en el seu interior sense haver de mecanitzar o fer forats en 

el fons o les parets de la caixa.  

En cas de mecanització per passar cables, fer forats de ventilació, etc. es farà de tal 

forma que es garanteixi el grau de protecció mínim fixat, posant premsa-estopes, filtres, 

o equivalents. 

                           

• Mida aprox. (alt x ample x fons): 600 x 400 x 300 mm. 

• Caixa preferentment fabricada en polièster reforçat amb fibra de vidre. 

• Pintada amb color RAL 7032. 

• Amb doble tancament amb clau. 

• Perforació de 230 x 50 mm per al pas de cables.  

• Amb la possibilitat d’instal·lar carril DIN. 

• Junta de goma a tot el perfil de la porta per garantir l'estanquitat. 

• Protecció ambiental mínima IP65 i IK10. 

• Accessoris inclosos en la partida d’obra: 

o Proteccions elèctriques 

o Suport de muntatge a columna, fanal o façana 

o Amb bateria  

7.2.1. Bateria de LITI 100 Ah i carregador de 20 A 

La bateria considerada en el present projecte serà de Liti LiFePO4 amb voltatge nominal 

de 12,8 V i capacitat nominal de 100 Ah. Ha de tenir un ampli rang de temperatura de 
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treball, a altes i a baixes temperatures, un bon rendiment cíclic, una baixa resistència 

interna i  una alta eficiència. 

     

Respecte al carregador de la bateria, aquest ha de ser un carregador intel·ligent per 

bateries de Liti LiFePO4 de 12 V (12.8  V) amb un corrent de càrrega constant de mínim 

20 A. Ha de proporcionar múltiples proteccions per a evitar sobrevoltatge, sobrecorrent, 

curtcircuit i sobreescalfament. Amb funció de parada automàtica de càrrega completa i 

mode de càrrega de voltatge zero.  

Com en el cas de la bateria, el carregador ha de tenir un ampli rang de temperatura de 

treball, a altes i a baixes temperatures. Amb indicadors LED per informar de l’estat de 

l’entrada del corrent i de l’estat de càrrega de la bateria. 

7.2.2. Convertidor aïllat  DC/DC 12 V/24 V – 12 V/48 V 

En cas que sigui necessari transformar els 12V de la font de corrent continu (DC) 

d’entrada, procedent de la bateria, a 24 V ó 48 V (DC) de sortida, es subministrarà i 

instal·larà un convertidor DC/DC 12V/24 V ó 12V/48 V. 

L’escollit haurà de tenir una grandària compacta, haurà de ser de tipus 

aïllat, un rang d'entrada 2 a 1 i un ampli rang de temperatura de 

funcionament. Haurà de permetre transformar els 12V de la font del 

corrent continu (DC) d’entrada, procedent de la bateria, a 24 V/48 V (DC) 

de sortida. Aquest convertidor haurà de ser dissenyat per a instal·lar 

sobre carril DIN. La tensió de sortida es podrà ajustar mitjançant un potenciòmetre. Han 

d’oferir una sortida aïllada, fiable i estabilitzada quan tenim una entrada des de bateries 

o des de qualsevol altre equip que pugui oscil·lar a més d'aconseguir aïllament entre 

l'entrada i la sortida. 

Característiques tècniques: 

• Potencia nominal: 100.8 W 
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• Tensió d’entrada (V): 9 ~ 18 V DC 

• Tensió de sortida (V): 24 ~ 28 V / 48 ~ 56 V 

• Aïllament entrada-sortida: 4000 V DC 

• Dimensions aprox. 32 x 125,2 x 102 mm 

• Temperatura de treball: -40ºC ~ +70ºC 

• Humitat de treball: 5 ~ +95% HR sense condensació 

• Pes arox.: 500 g 

7.2.3. Injector PoE 

L’injector PoE permet el subministrament elèctric i la transmissió de dades LAN  d’una 

càmera IP de lectura de matrícules amb un mateix cable de tipus PoE. Va connectat al 

corrent elèctric amb un transformador i disposa d'una (1) sortida i una (1) entrada de 

xarxa. La sortida va sense tensió per a l'encaminador principal (Router 4G/5G) i l'entrada 

que, serveix per a alimentar l'element desitjat, ja sigui, com hem comentat anteriorment, 

un punt d'accés sense fils (WAP), un switch o fins i tot una càmera IP. 

En el cas que sigui necessari l’alimentació de les càmeres mitjançant 

aquest element, l’injector PoE escollit haurà de subministrar una 

potencia elèctrica de com a mínim 30 W.  

En tot cas les característiques mínimes que haurien de tenir són: 

• PoE+ fins a 30 W de sortida per càmeres LPR (fixe) 

• Entrada d'alimentació de 12-48 V DC amb reforç de potència 

• Temperatura de funcionament de -40 °C a +75 °C 

• Allotjat en una carcassa metàl·lica resistent per a muntatge en carril DIN 

7.2.4. Switch PoE no gestionable 

Un switch no gestionable PoE ofereix l'avantatge de poder subministrar energia elèctrica 

a equips com poden ser càmeres de seguretat o punts d'accés directament a través del 

mateix cable de xarxa, evitant així la necessitat d'endolls addicionals. Això redueix 

l'exposició de cables i endolls, disminuint possibles vulnerabilitats en la xarxa. 

No requereix font d’alimentació ni cap configuració, són fàcils d’operar, són més 

econòmics que els gestionables  i la seva configuració preinstal·lada impedeix fer canvis 
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a les xarxes. La funció de seguretat bàsica és el bloqueig de ports, la qual cosa ajuda a 

evitar qualsevol manipulació directa del dispositiu i garanteix la seguretat bàsica. 

En el supòsit que sigui necessari el subministrament d’un switch PoE no gestionable les 

característiques mínimes que haurien de tenir són: 

• 5 ports LAN RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 d’ells PoE 

• Potència per port PoE: 30 W (total 120 W) 

• Amplada de banda: 10 Gbps 

• Alimentació: 7 - 57 VDC (injector PoE) 

• Consum equip: 2 – 9 W 

• Consum amb PoE:  129 W 

• Compleix amb els estàndards: 

o LAN: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az  

o PoE: 802.3af i 802.3at 

o Suporta auto MDI/MDIX crossover 

• Rugoritzat, carcassa d’alumini, per muntatge en carril DIN 

• Dimensions aprox.: 115 x 32 x 95 mm 

• Pes: < 0,3 kg 

• Rang funcionament Temperatures: -40º fins a 75º C 

• Humitat: 10% fins 90% sense condensació 

El preu inclou font alimentació, adaptadors muntatge i accessoris necessaris pel seu 

correcte muntatge. 

7.2.5. Encaminador (Router) 

Encaminador (Router) escollit hauria de ser amb tecnologia 4G/5G dual SIM 

especialment adequat per a comunicacions d'alta velocitat i demanda de trànsit. S’ha de 

poder interconnectar una àmplia varietat de dispositius a Internet o Intranet: ordinadors, 

càmeres, sistemes de control (PLC), etc. Amb una classificació de protecció d'entrada 

IP30 i el sistema operatiu RutOS, que proporciona funcionalitats avançades en 

seguretat, incorporar protocols industrials com Modbus, MQTT entre un altre i és 

compatible amb la plataforma Remalnom Management System (RMS) per a accés 

remot i monitoratge de grans volums de dispositius. 
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Ha de permetre la transferència de dades a molt baixa latència 

i una velocitat efectiva adequada, per exemple, per a la 

transferència d'imatges i vídeo des videocàmeres (densitat de 

trànsit, càmeres en interseccions, càmeres de seguretat, etc.). 

Aquestes altes velocitats de càrrega / descàrrega també 

permeten transferència de transmissions de vídeo. 

Amb velocitats de transmissió de dades de fins a 867 Mbps. 

Dissenyat per funcionar de manera fiable en aplicacions professionals on es requereixen 

altes càrregues de dades transmeses al llarg del temps a través de la xarxa de telefonia 

mòbil. 

Ha de permetre la creació de comunicacions segures entre llocs distants, proporcionant 

la capacitat de compartir aplicacions i dades de forma segura, creant túnels VPN IPsec 

utilitzant tecnologies OpenVPN i L2TP. 

Compatible amb les funcions de: DHCP, NAT, NAT-T, NTP, VRRP, de control per SMS i 

més. 

Amb funcions de diagnòstic, per garantir una comunicació contínua, inclouen la 

verificació automàtica de la connexió PPP, amb una funció d'auto-reinici en cas de 

pèrdua de connexió i una vigilància de maquinari que vigila l'estat del router. 

Possibilitat de crear scripts de Linux per diverses accions. 

El dispositiu s’ha de poder configurar a través d'un navegador web comú (exemple 

d'Internet Explorer). 

L’equip encaminador inclou expressament els següents accessoris: 

• Adaptador de corrent AC / DC  

• Cable CAT5 UTP 

• Equip per muntatge en carril DIN 

• Kit adaptador targetes SIM 

• CD Rom documentació i controladors 

Característiques tècniques: 

• Consum d'energia: Inactiu < 4W, Max: 18W 



 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE 6 CÀMERES DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR), AL MUNICIPI DE 
VILASSAR DE DALT 

 

 
  28 

 

• Tensió d’entrada (V): 9 ~ 50 VDC (amb protecció de polaritat inversa) 

• Protocol segur: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, 

RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, 

• SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ISUP, ARP, 802.1X 

• Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) 

• Protecció d'entrada: IP30 

• Dimensions aprox. 130 x 45 x 100 mm 

• Opcions de muntatge: carril DIN 

• Temperatura de treball: -40ºC ~ +75ºC 

• Humitat de treball: 10 ~ +90% HR sense condensació 

• Pes net aprox.: 500 g 

7.3. Prescripcions comuns a tots els materials 

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a la instal·lació compliran el següent: 

• Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents. 

• Seran de bona qualitat. 

• Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional. 

• Tindran les propietats que s’especifiquen per a cadascun d’ells. 

• Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, 

sempre que no es contradiguin les d’aquest document. 

• Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o 

reparació, i el instal·lador preveurà els espais necessaris encara que no estiguin 

inicialment especificats. 

7.4. Plataforma de Gestió i Control 

En el marc del present projecte s’haurà d’implantar una Plataforma de Gestió i control 

de càmeres de reconeixement de matrícules per al registre i control d’accés o sortida 

dels vehicles que circulen a certes zones del municipi de Vilassar de Dalt. 

La plataforma de gestió i control residirà en un “software” o programari en “cloud” o 

núvol, al qual es podrà accedir virtualment des de qualsevol dispositiu electrònic 

(ordinador, tauleta, etc.), prèvia alta o registre al sistema. 
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El sistema haurà de centralitzar les dades de totes les càmeres a nivell de seguretat 

viària, i també per a la monitorització i caracterització de l’accés de vehicles a certes 

zones limítrofes de la ciutat a través de dispositius (càmeres) captadors de matrícules a 

la via pública. En el moment de l’execució del present document, s’integraran les sis (6) 

càmeres objecte d’aquesta licitació, donant resposta als requisits funcionals demandats 

per l’Ajuntament.  

Totes les dades i comunicacions hauran d’estar encriptades.  

En el preu previst en el Pressupost s’inclou la llicència professional dels dispositius 

(càmeres) així com el software o programari  corresponent a la primera anualitat del 

servei de la plataforma de gestió i control en núvol. Un cop transcorregut el primer any, 

el cost de les anualitats successives serà assumit segons les indicacions de la propietat. 

Caldrà aportar els corresponents certificats de seguretat. 

El programari estarà configurat i dissenyat en format tipus núvol, s’accedirà online de 

forma remota amb “loging” d’usuari i contrasenya. 

Les funcionalitats més destacades que haurà de disposar la Plataforma de Gestió i 

Control seran, com a mínim: 

• Accés web a nivell local amb loging d’usuari i contrasenya. 

• Control d’accés al sistema.  

• Totalment segura tant en la gestió com en la protecció de les dades, amb gestió 

de permisos de diferents nivells / tipus usuaris. 

• “Software” o programari en “cloud” o núvol per gestionar i/o monitorar les 

matrícules dels vehicles que accedeixen o surten del municipi, gestió de la llista 

de vehicles, cerca de matrícules reconegudes a l'historial, alarma de matrícula 

coincident/no coincideix. , etc. Funcionalitats específiques: vídeo de trànsit, 

Reconeixement de matrícules en temps real. 

• Llicència professional per anàlisis de càmeres de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) pel control d'accessos i sortides al municipi. Específicament, és 

una llicència d'un sol canal (1Ch), per una (1) càmera, que habilita la funcionalitat 

de reconeixement automàtic de matrícula (ANPR) per a una càmera compatible 

connectada al “Software” o programari en “cloud” o núvol.   

L’adjudicatari haurà de presentar la proposta concreta de la Plataforma de Gestió i 

Control que vol implantar, per a la validació prèvia per part de l’Ajuntament. Una vegada 

validada, l’adjudicatari haurà d’entregar la planificació detallada de tot el procés de 
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desenvolupament i implantació, identificant tasques a realitzar, termini i recursos 

associats a cada tasca i/o fase. 

7.5. Senyalització i permisos d’obres 

7.5.1. Senyalització vertical  

El nou senyal vertical que s’instal·larà per informar als usuaris 

de l’existència de càmeres de lectura de matrícules serà la 

corresponent a zona vídeo vigilada – protecció de dades.  

Aquesta placa ha de ser del model homologat (referència 

CCTV-CAT codi 31695111).  

Fabricada en PVC apta per exteriors. 

Dimensions 210 x 297 x 1 mm (ampla x alçada x gruix). 

El senyal de protecció de dades anirà col·locat en el mateix suport, columna o fanal 

d’enllumenat públic o bàcul semafòric existent a cada Punt de Control on estigui ubicada 

la càmera en qüestió.  

Aquest senyal s’instal·larà per sobre dels 2,4 metres d’alçada a ras de terra orientada 

cap a l’interior de vorera, a una alçada llegible pels vianants. 

Per criteris de conservació i manteniment, no es reaprofitaran plaques de senyals 

existents i es col·locaran noves plaques.  

7.5.2. Permisos i senyalització d’obres 

El contractista prepararà la documentació i sol·licitarà els permisos oportuns i necessaris 

per a la correcte execució de les feines, davant dels organismes pertinents. 

Els permisos i autoritzacions hauran d’estar sempre a l’obra, se’n facilitarà còpia a la 

Direcció Facultativa, i es posaran a disposició de qui els requereixi. 

Amb els permisos d’obra aconseguits, i previ a l’inici de les feines, l’adjudicatari 

procedirà a delimitar i protegir el perímetre de l’obra convenientment per tal d’afectar el 

mínim possible al trànsit de vianants i de vehicles.  

Per a fer-ho, s’hauran de seguir les indicacions i normes de senyalització vigents de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  
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De la mateixa manera, el contractista haurà de posar, si se li requereix, la senyalització 

amb cartells d’obres d’acord a l’ordenança municipal. 

Totes les feines corresponents a la gestió de permisos, senyalització, inclús els talls de 

carrils que siguin necessaris per realitzar les feines, seran a càrrec del contractista. El 

seu cost ja està inclòs i repercutit proporcionalment en els preus del pressupost. 

El contractista estarà obligat a senyalitzar les obres que ho requereixin i complir les 

normes de senyalització i seguretat establertes pels organismes oficials. 

Es tindrà en compte obligatòriament qualsevol indicació facilitada per la part contractant i 

pels responsables de la Direcció d'Obra. 

Constitueix una rigorosa obligació per a les empreses encarregades de realitzar obres 

als carrers oberts al públic i al trànsit, la senyalització d'obres. 

L’empresa instal·ladora tindrà l'obligació inexcusable d'informar anticipadament i 

atendre les indicacions donades des de la Direcció d'Obra. 

En cas que s'observi una falta de compliment de les presents normes, les obres 

quedaran preceptivament interrompudes fins que l'empresa hagi donat compliment a les 

disposicions rebudes, amb reserva i sense judici previ de qualsevol altre dret o acció. 

En cas de produir-se incidents o qualsevol classe de fets o lesions pels vianants i els 

seus bens per efecte de falta de compliment de les normes de seguretat, la 

responsabilitat d'aquests recaurà per complert i exclusivament sobre l’empresa del 

contractista, la qual assumirà les conseqüències de caràcter legal. 

Per a cada grup o equip de treball, l'empresa assegurarà la presència constant d'un 

encarregat responsable de l'aplicació rigorosa de les normes. No s'autoritza 

l'allunyament de l'encarregat, encara que sigui momentàniament del grup de treball. 

Els senyals i elements necessaris per a poder executar la senyalització 

necessària les proporcionarà el propi contractista. 

Tots els senyals seran totalment reflexius. 

Els operaris portaran jaqueta de color visible a distància amb bandes reflectants 

blanques. 
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Especificacions generals 

• El pas provisional per a vianants, mantenint una amplada lliure de 1,80 metres. 

• Es garanteix l'accessibilitat als comerços, habitatges, aparcaments i serveis.  

• Durant les obres es garantirà l'accés als vehicles d'emergència dins l'àmbit de la 

obra.  

• Es considera (si existeix) l'afectació al transport públic i el seu desviament, si fos 

el cas.  

• El projecte preveurà tota la senyalització d'obra i el tipus de tancament a 

implantar, així com les proteccions i mesures a emprar.  

• La maquinària a emprar en obra serà proporcional i ajustada als espais 

disponibles i afectats. 

• En tots els aspectes de la obra es compliran els requeriments del Manual de 

Qualitat i les ordenances municipals de les obres de l’Ajuntament de Vilassar de 

Dalt. 

 

Documentació a presentar: 

• Fitxa tècnica. 

• Memòria justificativa. 

• Fotografies i plànols de l'estat actual.  

• Planificació dels treballs.  

• Fases de les ocupacions per al desenvolupament de l'obra. 

• Definició gràfica de l'àmbit d'ocupació dels treballs, indicant tipus de tancament 

de l'obra, itineraris alternatius de vianants i elements afectats. 

• Abans de procedir a la obertura de vials, s'aportarà un plànol de la nova 

senyalització vertical i horitzontal, validat per l’Ajuntament. 

• Caldrà adaptar l’execució i la programació dels treballs als condicionants de 

mobilitat i altres obres existents en la zona, per tal de realitzar la coordinació 

adient. 

• Pla de comunicació de l'obra. 

• Qualsevol altra documentació necessària per a explicar què s'afecta i de quina 

manera s'afecta durant els treballs. 

7.6. Obra Civil 

7.6.1. Materials i subministrament 

Tots els materials a subministrar i instal·lar (llosetes, vorades, rigoles, formigó, terres, 

asfalt i altres) , en cas que sigui necessari, seran dels models normalitzats per 

l’Ajuntament. 
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Prèviament a l’execució de tots els trams, el constructor presentarà models que seran 

sotmesos a diverses proves abrasives, de qualitat, d’acabat i funcionament, per la seva 

aprovació o requeriments per a la inspecció dels treballs. Les peces fabricades hauran 

d’ajustar-se exactament als models aprovats. 

Els materials restaran a la fàbrica/magatzem de l'ofertant fins a la seva instal·lació.  

Tots els materials es subministraran a l’obra acompanyats del certificat emès pel 

fabricant en el que es descriuran totes les característiques físiques i mecàniques 

requerides. El contractant es reserva el dret de verificar pel seu personal o per la Direcció 

d'Obra aquestes característiques. En cas de no complir amb les especificacions, el 

material defectuós serà rebutjat i retornat al fabricant. El contractista correrà amb totes 

les despeses que aquest procediment pogués ocasionar, incloses les despeses de 

transport i els de desmuntatge del material instal·lat que presenti defectes de fabricació. 

Llosetes de morter comprimit (panots) 

Estaran fabricats a base d’una capa de morter ric en ciment, àrids, fins i tot en casos 

particulars, colorants i obra amb morter menys ric en ciment i àrid més gruixut. 

Seran de forma quadrada de 20 cm de costat i 4 cm de gruix. 

Fabricats a base de ciment pòrtland i sorra natural. 

En general, les llosetes a utilitzar seran iguals a les existents en el punt on s’hagi de 

realitzar l’obra en qüestió. 

Llosetes de morter comprimit per rigola 

Estaran fabricades a base d’una capa de morter ric en ciment tou i àrid fi i obra de morter 

menys ric en ciment i àrid més gruixut. 

Seran de forma quadrada de 20 cm de costat i 8 cm de gruix. 

Maons i altres materials ceràmics 

Procedència: Procediran de bona terra, ben treballada, ben cuits, correctament tallats, 

homogenis, sense esquerdes ni guerxeses. 

Característiques: totes les peces seran sensiblement iguals i de les dimensions fixades 

o usuals per a cada tipus d’obra. 
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Resistència: A la compressió no serà inferior a 150 Kg per cm2. El seu pes específic no 

serà inferior a 150 centèsims. 

Formigó 

Els formigons a emprar es defineixen per la seva resistència característica, la grandària  

màxima de l’àrid i la seva consistència, definida pels assentaments corresponents en 

cons d’Abrams, d’acord amb EHE-98 i la seva compactació serà per vibració. 

S’empraran en aquesta obra els tipus de formigó següents: 

Destí del 
formigó 

Tipus i fck 
(resistència de 

projecte del 
formigó a 

compressió) 
N/mm2 

Tipus i fckf 
(resistència 
de projecte 

del formigó a 
flexotracció) 

N/mm2 

Tamany 
màxim de 
l’àrid (mm) 

Assentament en 
cm. Con 

d’Abrams 
Consistència 

Subbase de 
paviments de 
llambordes 
prefabricats de 
formigó i sota 
llosetes de 
panot en voreres 

HM-20 
20 
 

-- 
 

40 
 

5<A<8 Plàstica-toba 

      

Reforç vorades 
HM-20 

20 
-- 20 3<A<9 Plàstica-toa 

Rigoles, lloses 
cimentació pous 
i armats marcs 

HM-25 
25 

 
-- 

 
20 

 
5<A<8 

 
Plàstica-toba 

Paviment 
HM-25 / HM-30 

25- 30 
HP-40 

40 
40 5<A<8 Plàstica-toba 

Pous embornals 
i de registre 

HM-20 
20 

-- 40 5<A<8 Plàstica-toba 

 

El ciment, àrids, aigua i addicions, així com la fabricació i transport i abocament del 

formigó, queden inclosos en el preu unitari, així com la seva compactació, execució de 

juntes, curat i acabat. 

No s’abonaran les operacions que sigui precís efectuar per netejar, enlluir i reparar les 

superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les 

toleràncies o que presentin defectes. 

Els tubs de PE (Polietilè) seran llisos i rígids, arribant a obra sense curvatures superiors 

a les que donin fletxes de cinc centímetres en tres metres, seran de gruix nominal 3’2 

mm. 
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Pericons 

Els pericons seran arquetes prefabricades assentades sobre una solera de 10 cm de 

formigó HM-20 hidròfug. Si no es disposa d’espai per a la seva ubicació, es construiran 

de totxana de fàbrica massissa arrebossada amb morter de ciment, prèvia autorització 

de la Direcció Facultativa.  

Si són construïdes in situ, caldrà tenir en compte: 

o Composició: maons totxos: Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, 

dosificació en volum 1:2. 

o Característiques numèriques; Gruix del murs, 15cms. Secció neta 70 x 70 X 100. 

Gruix d’arrebossat i enlluïment: 1 cm 

o Fons: gerro sense cap lligant entre sí ni entre aquests i els murs. 

El pericó haurà de tenir un orifici al centre de la solera amb material drenant per a la 

sortida d’aigua. 

Aquests mateixos es poden veure amb major detall a l’ANNEX 02 PLÀNOLS. 

Marc i tapa 

Marc i tapa seran de fosa i aniran enrasats amb el paviment, amb anagrama identificador 

del servei, sempre d’acord amb la Norma UNE EN-124.  

El tancament de les arquetes es realitzarà mitjançant un marc – tapa fosa de perímetre 

quadrat. 

El material de que estaran constituïdes serà de funció gris ordinària tipus GE 18.91 

colada en motlles de sorra.  

Les característiques mecàniques del material seran: 

o Resistència: 18 Kg/mm2 

o Resistència a la flexió: 34 Kg/mm2 

o Resistència a la comprensió: 55 Kg/mm2 

o Duresa Brinell: 150HB 

Tubulars 

S’utilitzaran conductes ASAFLEX o similar de polietilè de doble paret de color vermell. 
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Execució i validació 

Es tracta de la construcció de canalitzacions en vorera i en parterres així com la 

construcció d’elements de registre. 

No es podrà començar cap obra sense que estiguin aprovats per la Direcció Facultativa. 

7.6.2. Fases dels treballs 

Les fases dels treballs seran les següents: 

Preparació de l’obra 

Les tasques a realitzar en aquesta primera fase seran el tancament de la zona d’obra, 

l’acopi del material a utilitzar i la col·locació dels contenidors necessaris. 

Execució dels treballs 

• Cates de localització de serveis. Es construiran cates en aquells punts crítics, on 

s’intueixi que existeixen serveis d’altres companyies.    

• Demolició: es realitzarà la demolició del paviment de la vorera. La demolició 

s’efectuarà per medis mecànics. Es demolirà tant la superfície d’excavació com els 

sobreamples indicats en les seccions constructives de cada tram. Un cop finalitzada 

la demolició es procedirà a la retirada de la runa. 

• Excavació: 

o En vorera: es realitzarà a una amplada de 0,40 cm i a una fondària de 0,60 m 
lliures 

o En calçada: es realitzarà a una amplada de 0,45 m i a una fondària de 0,80 m 
lliures 

o En paviments especials: es realitzarà a una amplada de 0,40 m i a una fondària 
de 0,85 m lliures 

o En terra: es realitzarà a una amplada de 40 cm i a una fondària de 0,60 m lliures 

Un cop finalitzada es procedirà a la retirada de les terres d’excavació. 

• Prisma: es construirà el prisma sobre una base de formigó HM-18 o superior de 5 

cm de gruix, 8 cm entre parets de la rasa excavada, i que envoltarà el/s nou/s 

tubular/s de Ø110 mm (tubs de PE rígid de pressió o de polietilè corrugat de doble 

paret, color vermell). Es deixarà estès el fil guia i posats els obturadors en els 

conductes de Ø110 mm. 

• El nombre de tubs en vorera serà de 2 i en encreuaments de calçada serà de 4. 
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• Connexió als registres existents: es realitzaran passamurs en els pericons existents, 

de diàmetre 150 mm, per a connexió de les tubulars. S’hi col·locaran els extrems del 

conducte perpendicularment i es segellaran. Els conductes sobresortiran un mínim 

de 3 cm respecte a les parets. 

• Reblert de rases: el reblert de les rases excavades s’efectuarà després de 

l’adormiment del formigó del prisma. Es podrà realitzar emprant el mateix material 

procedent de l’excavació, sempre que la qualitat de les terres ho permeti, i amb 

l’aprovació expressa de la Direcció Facultativa. 

• Compactat de rases: El compactat de les terres es realitzarà per tongades de com a 

màxim 25-30 cm. 

• Es col·locarà cinta de senyalització del servei a 55 cm de profunditat en calçada i a 

40 cm en vorera. 

• Reposició de paviments: Prèviament a la reposició, tant de calçada com vorera, 

s’efectuarà el procés de demolició de les bases de recolzament d’aquests, fins a 

assolir els sobreamples reglamentats, especificats en plànols de projecte. 

▪ La reposició dels trams de vorera s’efectuarà sobre una base de formigó HM-

18 del mateix gruix que l’original, amb un gruix mínim de 10 cm. La reposició 

de la vorera es completarà amb la col·locació de llosetes hidràuliques o de 

formació pètria idèntiques a les existents. 

▪ La reposició de la capa asfàltica de les calçades serà tipus D-12 per la capa 

de rodadora i S-20 per la capa intermèdia que tindran el gruix i l’amplada 

especificats segons normativa municipal. També es construiran els recs 

d’adherència i imprimació necessaris. 

• Reposició de senyalització horitzontal: es reposarà tota la senyalització afectada 

dos dies després de la reposició de l’aglomerat. 

• Neteja i final d’obra: una vegada realitzats tots els treballs es procedirà a una 

neteja final dels elements no retirats anteriorment, per deixar la vorera i la 

calçada en òptimes condicions. 

En cas d'afectar als serveis existents en l'obra, el contractista s'encarregarà de 

comunicar a la companyia l'avaria de la companyia afectada. 

Els assaigs necessaris per portar a terme un control de qualitat normal de l'obra aniran 

a càrrec del contractista. En cas de que sigui necessària l'extracció de provetes 

testimoni, totes les despeses derivades del control de qualitat estimat pels organismes 

competents i la Direcció Facultativa, aniran a càrrec del contractista. 
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L'empresa adjudicatària de les obres es proveirà de reposició de material abans de 

començar les obres, no admetent-se reposicions provisionals, i s'acreditarà la disposició 

a la inspecció municipal. La reposició de la vorera de lloses especials abastarà de 1 m2 

i es farà per unitats senceres seguint la seqüència del paviment original. 

Els criteris que com a mínim se seguiran per a la seva implantació són: 

• Separació màxima entre elements de registre: 35 m. 

• Els encreuaments de carrer es construiran amb registre. 

• La tapa incorporarà una identificació qualificada del servei. 

Senyalització d’obres 

El contractista estarà obligat a senyalitzar les obres que ho requereixin i complir les 

normes de senyalització i seguretat establertes pels organismes oficials. 

Es tindrà en compte obligatòriament qualsevol indicació facilitada per la part contractant i 

pels responsables de la Direcció d'Obra. 

Constitueix una rigorosa obligació per a les empreses encarregades de realitzar les 

obres als carrers oberts al públic i al trànsit, la senyalització d'obres. 

7.6.3. Pla de gestió medi-ambiental – Gestió de residus 

La legislació medi ambientals aplicable en aquestes obres serà la següent: 

 Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, residus i sòls contaminats per a una economia 

circular. (Ref. BOE-A-2022-5809). 

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. (Ref. BOE-A-2009-17181). 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de Gestió de Residus. 

 Reial decret 219/2001, de 2 de març, sobre organització i funcionament del 

Consell per al Foment de l'Economia Social. (Ref. BOE-A-2001-5061). 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. (Ref. 

BOE-A-2002-14987). 

 Ordenança municipal del soroll. 

 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. (Ref. BOE-A-2010-5882). 
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 Real Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC). 

Els enderrocs, la runa i altres enderrocs de la construcció constitueixen residus que 

contenen fraccions apreciables que s’han de recuperar i altres fraccions que han de ser 

objecte de deposició controlat al sòl perquè es reincorporin al cicle de la naturalesa en 

condicions òptimes. 

Aquesta matèria residual s’elimina a data d’avui casi totalment mitjançant el sistema 

d’abocament, freqüentment incontroladament i sense aprofitar, com es fa a altres països, 

els subproductes, matèries i substàncies que contenen, com són formigó, ceràmiques, 

fusta, ferro, coure, sorra, vidre, pedra, plàstics, que són apreciables. 

Aquesta pràctica de gestió dels residus comporta: 

• Afeccions negatives al medi ambient, ja que alguna d’aquestes matèries no són 

inertes. 

• Mal ús dels recursos naturals. 

• Afeccions negatives al paisatge. 

• Accelerat recobriment d’abocadors de residus per causa del seu important 

volum. 

• Als efectes de gestió de residus, es classifiquen amb: 

o Enderrocs: Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació 

d’enderrocs d’edificis, instal·lacions i obres de fàbrica en general. 

o De la Construcció: Materials i substàncies de desfet que s’originen a 

l’activitat de la construcció. 

o De excavació: Terres, pedra o altres materials que s’originen a l’activitat 

de l’excavació. 

Enderrocs: 

Identificació: Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació de enderroc d’edificis, 

instal·lacions i obra de fàbrica en general. 

Normativa que s’aplica: Municipal Decret 89/2010. 
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Accions preventives:  

El volum i les característiques del residu queden recollides en el projecte tècnic i 

s’especifiquen les instal·lacions de reciclatge i disposició del residu on es gestionaran 

en el cas que no s’utilitzin o reciclin a la mateixa obra. 

A les obres d’infraestructures a la via pública, els residus que es generen per enderroc 

corresponen a paviments, formigó i roca. 

Si es possible, s’hauran de separar en origen les matèries que han de ser objecte de 

reciclatge, si es disposa de plantes de reciclatge suficients i idònies i la obra ho permeti, 

material i econòmicament. 

S’ha de considerar els tipus següents de transport de runa: 

- Transport dins de l’obra amb traginadora de trabuc o camió. 

- Transport al abocador amb contenidor. 

- Transport al abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 

Km. 

El transport s’ha de realitzar amb l’auto adequat segons el material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements necessaris pel seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’han de protegir les runes de manera que no es produeixin 

abocaments durant els trajectes. 

Els residus es gestionaran en NOM GESTOR DE RESIDUS que està autoritzat pel seu 

reciclatge o per la disposició final a un abocador. S’obrirà una Fitxa d’Acceptació de 

residus davant la Junta de Residus per gramatitzar la correcta gestió. Les despeses de 

gestió seran assumides pel promotor o contractista. 

Es facilitarà a l’Administració competent tota la informació que sol·liciti i las actuacions 

d’inspecció que aquest ordeni. Es dipositarà la fiança en el moment d’obtenir la llicència 

urbanística municipal, incloent-hi els costos previstos de gestió de residus. 

De la Construcció: 

Identificació: Materials i substàncies de residu que s’originen a l’activitat de la 

construcció. 
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Normativa que s’aplica: Municipal. Decret 89/2010. 

Accions preventives: 

El volum i les característiques del residu queden recollides en el projecte tècnic i 

s’especifiquen les instal·lacions de reciclatge i disposició del residu on es gestionaran 

en el cas que no s’utilitzin o reciclin a la mateixa obra. 

A les obres d’infraestructures a la via pública, els residus que es generin per l’activitat a 

part del enderroc i excavació, són restes de tub de PEAD (Polietilè d’alta densitat) que 

es separaran pel seu reciclatge, aglomerat asfàltic i residus perillosos en petita quantitat 

com pots de pintura, dissolvents, etc. Que es separaren adequadament per la seva 

posterior gestió com residus especials. 

Si es possible, es separaran en origen les matèries que han de ser objecte del reciclatge, 

si es disposen en plantes de reciclatge suficients i idònies i la obra ho permeti material i 

econòmicament. 

Els residus també es gestionaran en NOM GESTOR DE RESIDUS pel seu reciclatge o 

per la disposició final a un abocador. Amb una Fitxa d’Acceptació de residus davant la 

Junta de Residus per gramatitzar la correcta gestió. Les despeses de gestió seran 

assumides pel promotor o contractista. 

Excavació: 

Identificació: Terres naturals, pedra o altres materials que s’originen a l’activitat 

d’excavació de sòl. 

Normativa que aplica: Municipal. Decret 89/2010. 

Accions preventives: 

La generació de residus d’excavació i enderroc (terres i runa) queda definida en el 

projecte tècnic. 

Les terres d’excavació seran dipositades en contenidors d’obra per ser traslladades a 

un abocador controlat. 

Si el municipi permet la reutilització d’aquestes terres, serà imprescindible realitzar un 

control de qualitat de les mateixes abans de ser aprofitades, aquestes ja no seran 

considerades runes. 
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Es separaran les terres que es puguin aprofitar de les que es tinguin que portar al 

abocador, es dipositaran en contenidors diferents, garantint les operacions de valoració 

i disposició del desfet. Les terres definides com a residus es transportaren a un gestor 

autoritzat, garantint les operacions de transport, pel seu reciclatge o disposició de desfet 

abonant les canons de gestió. 

S’han de considerar els tipus següents de transport de runes: 

- Transport dins de l’obra amb traginadora de trabuc o camió. 

- Transport al abocador amb contenidor. 

- Transport al abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 

Km. 

El transport s’ha de realitzar amb l’auto adequat segons el material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements necessaris pel seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’han de protegir les runes de manera que no es produeixin 

abocaments durant els trajectes. 

El contractista ha de tenir firmat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que 

garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus. 

Terres d’aportació: 

El subministrament i emmagatzematge de terres d’aportació ha de ser de manera que 

no s’alternin les seves condicions. En camió de trabuco s’han de distribuir en lots 

uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar tendir-les al llarg del mateix dia de 

manera que no s’alterin les condicions ni es barregin amb altres materials. 

Emissió de residus i fums: 

L’objecte es establir els criteris per garantir la correcció de la contaminació de residus, 

vibracions i fums, assegurar la deguda protecció a la població i al medi urbà durant 

l’execució d’obres. Els sorolls que s’identifiquin durant el període d’una obre són 

esporàdiques combinacions amb el soroll ambiental degut a les activitats pròpies. També 

les vibracions, causen moviments del sòl que ocasionen molèsties a la població 

confrontant. 

Identificació: Vehicles i maquinaria de gas-oil, elèctrica i gas. 
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Riscos: Vibracions, sorolls, fums, pols ambiental. 

Normativa que aplica: Municipal. Ordenança municipal del soroll. Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

Accions preventives: 

S’inspeccionarà el terreny on hagi de treballar la màquina, davant el perill de possibles 

forats, desolats, ferros o encofrats, evitant possibles abocaments i mala col·locació de 

la màquina. S’intentarà mantenir mullat per evitar excés de pols en l’ambient. 

Es revisarà el funcionament de tots els elements de la màquina abans de iniciar cada 

torn. Es vigilarà que no hi hagi abocaments d’olis o combustibles. Es comprovarà 

freqüentment el correcte funcionament dels indicadors pel manteniment de la màquina. 

Amb aparells de pressió es vigilarà freqüentment els manòmetres. La vàlvula de 

seguretat no ha de regular-se a una pressió superior a la efectiva d’utilització. Aquest 

reglatge haurà de realitzar-se freqüentment. 

Les màquines, mai s’engreixaran, netejaran o s’ompliran d’oli a mà en els elements que 

estiguin en moviment, ni s’efectuaran treballs de reparació, registre, control, etc. 

L’engreixat s’haurà de fer amb precaució, doncs l’excés de greix pot arribar, per elevació 

de temperatura, provocar la seva inflamació, podent ser l’origen d’una explosió. No es 

podran engreixar les vàlvules sota cap concepte. El manteniment es realitzarà en espais 

preparats on existeixin contenidors d’olis i altres elements contaminats sota personal 

autoritzat. 

Els aparells de tall portaran incorporat un aspirador per evitar emissions de pols. 

La maquinària utilitzada haurà de limitar-se a determinats nivells sonors i estarà sotmesa 

a controls per garantir la qualitat acústica. 

Es sol·licitarà al contractista la documentació dels vehicles i es comprovarà que són 

correctes i han passat la ITV. 

Es respectaran els horaris de treball segons les ordenances del municipi, exceptuant 

quan es tracti d’una intervenció urgent per mantenir el subministra bàsic a la zona. 
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Accidents medi ambientals: 

Cada obra disposa del seu pla d’emergència recollit en el Pla de Seguretat i Salut de 

l’obra. Haurà de recollir quins accidents poden succeir, per disposar d’elements 

d’actuació immediata. 

Així i tot es disposarà de materials bàsics com són: serradís, draps absorbents per 

recollir immediatament un abocament accidental d’oli o de qualsevol substància 

contaminant. Aquest material un cop utilitzat, es dipositarà en el contenidor de residus 

especials. 

Tota l’obra ha de disposar d’extintors per apagar petits incendis, a la vegada maquinaries 

pesades disposaran dels seus propis extintors. Es tindrà en compte la prohibició 

d’utilitzar extintors d’haló degut a la seva càrrega contaminant. 

7.6.4. Serveis afectats 

Un cop signat el contracte entre la part contractant i el contractista, aquest últim 

sol·licitarà els plànols de serveis a cada una de les companyies implicades. 

Abans de començar l’execució dels treballs, el contractista realitzarà un replanteig 

de les traces de les canalitzacions soterrades, comprovant la existència dels 

serveis, també soterrats, que poguessin resultar afectats. 

Un cop detectada la existència d’aquests, tant referent a creuaments com a 

paral·lelismes, s’executarà la construcció de la canalització, incloent-hi las mesures 

necessàries d’instal·lació entre les xarxes dels diferents subministres públics que 

resulten afectats, en compliment de la normativa vigent dictada al Decret 120/1992 i la 

seva modificació 196/1992 del DOGC, amb relació a la “regulació de les característiques 

que han d’acomplir les proteccions a instal·lar entre xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsol”. 

També es tindrà en compte la normativa vigent i recomanacions de companyies pel que 

fa a la coexistència entre els diversos serveis que es poden trobar instal·lats al subsol. 

En general, la canalització mantindrà una distancia mínima de 30 cm, tant en 

creuaments com en paral·lelismes, amb les altres xarxes de serveis soterrats, com a 

recomanació de referència en l’execució dels treballs. 
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7.6.5. Execució i validació canalització soterrada 

S’entén per canalització soterrada la part de la infraestructura destinada a l’allotjament 

dels cables de la xarxa que van soterrats, usualment sota cota “0” de vials públics, 

formats en el seu conjunt per canalitzacions com les que es descriuen en aquest apartat,  

i els pericons, que es descriuran a l’apartat corresponent amb detall. 

L’execució de l’obra civil compren totes aquelles activitats que es fan necessàries per 

conformar qualsevol tipus de prisma, sigui a vorera, parterre o a calçada, pavimentat o 

no, i amb diferents perfils tipus, segons la infraestructura subterrània que es tingui. 

Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, 

el diàmetre, les dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o 

zones no pavimentades). 

L’amplària de la canalització soterrada convencional serà fins a 0,60 metres, llevat de 

casos en que la dificultat tècnica no ho permeti. Pel cas de minirases, aquesta serà fins 

a 0,20 metres. 

Generalitats de l’execució 

Maquinària 

La maquinària necessària pel desenvolupament de l’activitat de canalització serà 

l’habitual per a l’execució de treballs en aquest sector de l’activitat de l’obra pública 

(grups de compressió, dúmpers, rasadores, etc…). El contractista haurà de preveure 

tota la ferramenta adient en quantitat, qualitat i estat de conservació. Pel cas de les 

minirases, poden fer-se servir màquines rasadores adients al terreny que permetran 

executar la minirasa a la fondària desitjada. 

A més a mes, en canalitzacions que demanin maquinària especial, com pot ser el cas 

d’execució de “topos” es proveirà l’equip de perforació horitzontal guiat per radar 
corresponent. Pel cas de les minirases, serà necessari fer servir rasadores de corretja 

o disc. 

La rasa convencional tindrà una amplària de 40 cm i una profunditat (cota sobre el dau 

de formigó que formen els tubs fins a paviment acabat) de 80 cm per rases a calçada i 

60 cm per rases a vorera i rases a terres. Pel cas de les minirases, l’amplada estàndard 

serà fins a 20 cm i la fondària 48 cm. 

És indispensable disposar de tota la  informació precisa de serveis existents soterrats i 

la ubicació exacta, per a no produir desperfectes als mateixos. 
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Replanteig d’obra 

S’assenyalarà tot el terreny prèviament a qualsevol excavació, el traçat de la canalització 

i la situació dels pericons. 

S’assenyalarà prèviament l‘existència d’altres serveis a la via pública, segons la 

informació subministrada pels agents implicats. A més a més, s’hauran de contrastar 

aquestes dades mitjançant la realització de cales i/o prospecció amb georadar, segons 

direcció d’obra (D.O). 

Es localitzarà l’espai adient per a la ubicació de la canalització de forma que quedi 

garantida l’accessibilitat als conductes. 

Distàncies a serveis afectats. 

S’hauran de garantir unes distàncies mínimes per a serveis existents a l’obra amb 

objecte de: 

• Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 

• Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 

En concret, s’ha de respectar el següent: 

• Paral·lelismes: 

Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 

25 cm entre la part mes propera del prisma de canalització i el cable directament 

soterrat o conducte si fos canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la distancia es 

redueix a 20 cm. 

Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc.. es 

tindrà una separació de 30 cm. 

• Encreuaments: 

o Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 

o Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 

Amb altres instal·lacions la distància serà de 30 cm. 

Excavació. 

Excavació de rases i pous 

L’excavació de les rases es realitzarà amb mitjans mecànics i/o manuals segons el tipus 

de canalització, les instruccions de la Direcció Facultativa (D.F.), de la Direcció d’Obra 

(D.O.) i del Serveis Tècnics de l’Ajuntament i/o organismes oficials que impliqui. 

S’haurà d’excavar la rasa necessària per al treball previst en el dia i, sempre que es 

pugui, omplir la secció excavada el mateix dia. Les dimensions de la rasa es fixaran en 
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funció de la ubicació de la canalització i el nombre, diàmetre i disposició dels tubs del 

prisma o cables a ubicar en el interior. 

El treballs de demolició del paviment s’efectuaran d’acord a les disposicions 

expressades per l’Organisme corresponent (Ajuntament, Diputació, etc..). 

El paviment alçat s’apilarà i es retirarà a contenidors per, posteriorment, transportar-se 

a abocadors autoritzats. 

De les terres procedents de la excavació es seleccionaran aquelles que puguin constituir 

el material de futur recobriment de la rasa, en la quantitat necessària. La D.O. serà 

l’encarregada d’aquesta selecció. La resta de terres necessàries seran d’aportació i 

validades per la D.O. 

El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la 

fonamentació, i a la seva substitució per material apropiat, sempre que la D.O. ho 

consideri oportú. 

Si apareix aigua a les rases o pous excavats, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions 

auxiliars necessaris per esgotar-la. 

Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous. 

Caldrà complir les mesures de seguretat generals necessàries, així com mantenir al 

voltant de rases i pous una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre. 

Excavació en desmunt 

Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en què s'implanti 

el canal excavat. Inclou l’acabament i el refinat dels talussos de l'excavació, en els 

termes indicats en els articles 340 i 341 del PG 4 complementada per l’Ordre Circular 

326/00. 

Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions 

indicades per la D.O. 

Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per no disminuir la 

resistència del terreny no excavat, ni afavorir la formació d'entollaments causats pel 

drenatge defectuós de les obres. 

Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament 

autoritzat per la D.O. 

Refinat de superfícies excavades 

Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de 

les superfícies de l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG 4 

complementada per l’Ordre Circular 326/00. 
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Estrebades 

Es defineix com estrebada a l'obra provisional de sosteniment de  les parets de rases o 

pous excavats, que permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat 

de l'estrebada pot venir determinada per la falta material d'espai per a desenvolupar el 

talús natural del terreny i/o per la necessitat de protegir als treballadors al fons de 

l'excavació quan aquesta és fonda. 

Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans 

del seu ús hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra (D.O). 

El dimensionament de tots els components es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que 

el Contractista presentarà a la D.O. junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats 

al corresponent "Projecte de Sosteniment" per a què aquest procedeixi al seu estudi  i 

aprovació. 

Com a norma general, en terrenys que no siguin de roca, s’hauran d’estrebar les rases 

per a profunditats superiors a 1,5 m o tenir amb el corresponent estudi geotècnic que 

avali que és necessari. Per a profunditats menors, s’actuarà d’acord al que la bona 

pràctica i les corresponents precaucions aconsellin pel terreny en qüestió. 

Transport a l’abocador 

Consisteix en les tasques de càrrega dels productes extrets de les excavacions i que no 

seran utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que 

prèviament haurà d'haver estat aprovat per la D.O. i complir amb la normativa existent 

de gestió de residus. 

Instal·lació de conductes en rasa 

No s’admetran dipositar els conductes damunt de pedres o cants que puguin danyar la 

superfície del tub, deformar-lo o incrustar-se en ell. Per això es netejarà el fons i les  

parets de la rasa de cossos estranys, s’evacuarà l’aigua existent i s’ompliran els forats. 

Es procedirà a col·locar uns suports separadors cada 150 cm com a màxim, que evitin 

el moviment cap a les parets de la rasa del bloc de tubs, a conseqüència de la pressió 

del formigó. 

Els tubs s’uniran mitjançant peces d’unió adequades, en cap cas s’admetrà l’enllaç entre 

conductes de diferent diàmetre. 

No s’admetran encreuaments entre els tubs en l’estesa entre pericons. L’estesa de 

qualsevol tipus de tub es farà en línia recta a menys que s’autoritzi el contrari per part 

de la D.O. 

 



 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE 6 CÀMERES DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR), AL MUNICIPI DE 
VILASSAR DE DALT 

 

 
  49 

 

Formigonat 

Definició i execució 

Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, 

àrid fi, àrid gros i, eventualment, productes d'addició. 

L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport 

i l'abocament, així com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de 

defectes. 

Dosificació del formigó 

Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar, 

seran les especificades en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions. 

Per a comprovar les condicions mínimes, de dosificacions d'aigua i àrids més 

convenients, es faran els corresponents assajos amb antelació suficient al formigonat. 

Les proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addició, es 

determinaran en  base a aquests assajos i segons indiqui la D.O. 

La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes, essent les toleràncies admeses les 

establertes en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions . 

Fabricació del formigó 

El pastat es farà obligatòriament en formigonera  abocant primerament els àrids i ciment 

en sec, afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas que s'utilitzin tipus especials 

de formigonera que permetin reduir el període de batut, aquest període, a la velocitat de 

règim, no serà inferior d'un minut (1 min), més tantes vegades quinze segons (15 seg.) 

com fraccions de quatre cents litres (400 l) tingui la capacitat de la formigonera d’excés 

sobre els set cents cinquanta litres (750 l). 

No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans 

de començar la fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de 

netejar-se perfectament les formigoneres. 

Transport del formigó 

El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com 

sigui possible, i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients. 

Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant 

conduccions especials, el transport i la col·locació han d’efectuar-se de tal forma que no 

es produeixin disgregacions en el material. 

En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta 

centímetres (1,50 m). 
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El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min), a comptar des 

del seu pastat. En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin 

un principi d'adormiment, disgregació o dessecació. 

Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de 

formigons de diferents proporcions de ciment. 

Posta en obra del formigó 

Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura 

monolítica. 

Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran juntes de 

treball aprovades i d'acord a les instruccions que dicti la D.O. 

En cas d’existir encofrat, abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-

se quantes comprovacions siguin necessàries per assegurar l'exactitud en la col·locació 

dels encofrats durant el curs del formigonat per a evitar qualsevol moviment dels 

mateixos. 

S'autoritza l'ús de filferro per a sostenir els motlles sempre que quedi embegut a la 

massa del formigó, però es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap 

peça de fusta sense autorització de la D.O. 

És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la 

qualitat del mateix. 

La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat 

que la utilitzada a la fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat 

dels paraments i racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que 

reflueixi la pasta a la superfície. 

L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades serà el necessari per 

aconseguir que la compactació sigui estesa sense disgregació de la barreja a tot el 

interior de la massa 

Com a norma general, les rases de les canalitzacions s’ompliran amb formigó H-150. 

Les operacions de formigonat a realitzar seran: 

• Formació d’una solera de formigó de 5 a 7 cm d’espessor. 

• Una vegada ubicat el tub, es procedirà a realitzar el prisma de formigó fins arribar 

a la cota adient. En concret, de 5 a 7 cm. per sobre de la cota màxima dels tubs. 

• Per últim, s’omplirà de terra i es formigonarà fins deixar l’alçada necessària per 

a efectuar el tancament del paviment. 
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• En cas que l’Organisme implicat ho consideri adient, s’incrementarà l’amplària 

de la solera de formigó prèvia a la reposició de l’asfalt amb l’objecte de garantir 

la estabilitat de la secció de la rasa . 

• La col·locació dels tubs haurà de realitzar-se de manera que no pateixin cap 

trencament ni deformació. Es prendran les següents precaucions: 

o S’evitarà l’abocament directe de la massa de formigó damunt dels tubs amb 

l’objecte de no produir trencaments ni desplaçaments , utilitzant canals que 

orientin la caiguda del formigó. 

o S’estendrà el formigó en diverses capes horitzontals per a garantir el 

recobriment de forats entre el fons de la rasa  i els tubs, i entre tubs i paret. 

Es tindrà en compte les possibles baixades de temperatura, prenent les 

precaucions necessàries. 

o Es netejarà la zona afectada deixant-la en condicions similars al inici de 

l’obra. 

Cura del formigó 

Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar 

les causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany al 

formigó. 

Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran 

totes les superfícies contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les  

amb terra o sorra, o amb l'ús d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i 

prèviament aprovat per la D.O.  

El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert en la instrucció EHE 

pel control anomenat de "nivell normal". 

El recobriment final de les rases es farà amb terra procedent de la pròpia excavació, que 

tenen les condicions indicades, o amb terra compatible procedent de canteres, que 

puguin ésser necessàries per a omplir part de la rasa. 

La terra a utilitzar per al recobriment i els mètodes de compactació prevists hauran de 

permetre aconseguir el grau de compactació exigit a cada cas. No s’admetrà l’ús de 

fragments de pedra, terra orgànica, etc. 

S’omplirà la rasa realitzant les següents operacions: 

• Abocament de la terra d’un grossor inferior a 25 cm. 

• Compactació de cada tongada per a obtenir qualsevol grau de compactació exigit 

per l’organisme responsable de l’estructura afectada per la excavació, establint-

se un mínim del 95% del próctor normal (P.N.). 
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• Col·locació de la banda de senyalització del color en el interior de la capa de 

terra a una distancia mínima de 10 cm del prima de formigó dels tubs. 

• Es procedirà a netejar la zona afectada deixant-la en condicions equivalents, 

com a mínim, a la situació inicial de l’obra. 

Rebliment de rases 

Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials 

terrosos o pedrís procedents de les excavacions o de préstecs a realitzar en rases. 

Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran d’aportació, llevat l'ordre expressa 

contrària del Director d'Obra, qui, en aquest cas, autoritzarà la utilització de les terres 

procedents de la pròpia rasa excavada. 

Abans de procedir al rebliment de la rasa, com a norma general hauran d’haver passat 

24h des de l’execució del prisma de formigó amb la finalitat de permetre el seu forjat i 

evitar possibles danys al compactar les terres, 

En general, i sempre que les condicions del permís del titular de la zona d’actuació no 

indiqui altre, el mètode de treball serà el següent: 

- Les terres, amb la humitat adequada, s’abocaran a la rasa i s’estendran 

de manera que es formi una capa de 25 cm. 

- Es compactarà la capa de terres per a obtenir el grau de compactament 

que exigeixi el titular de la via, establint-se un mínim del 98% del Pròctor 

Normal. Aquesta compactació es realitzarà per mitjà de piconadores 

neumàtiques o elements vibratoris adequats. El compactat de la primera 

capa s’haurà de realitzar curosament per tal de no afectar a la 

canalització construïda. 

Per a l'execució dels treballs, es respectarà l'Article 332 apartat 5è del PG 4, amb les 

limitacions expressades a l'apartat 6è del mateix article. 

 

Reposició de la base del paviment 

A aquesta tasca correspon el subministrament i col·locació dels materials que composen 

la base pel paviment superficial a reposar deixant-los perfectament compactats, 

enrasats, alineats, acabats i nets, i deixant el conjunt de l’obra net de qualsevol material 

de l’obra.  

La reposició de base i paviments es farà d’acord a les disposicions del titular del vial. 

Aquesta tasca compren l’execució de la base del paviment. Per a canalitzacions 

convencionals, com a norma general, la reposició de la base es farà amb formigó del 

tipus HM-20/20/B/Ia, subministrat i posat en obra segons les disposicions del punt 

1.2.1.4 d’aquest document. El gruix de la reposició mínima de la base per a paviment de 

calçades serà de 20 cm i per a paviments de vorera de 10 cm. 
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En el cas de reposicions de calçada es realitzarà un sobreample de la reposició de la 

base de 20 cm a banda i banda de la rasa i pel cas de reposicions a vorera, el 

sobreample de la base serà de 10 cm a banda i banda de la rasa.  

Pel cas de minirases, no es realitzarà sobreample de la base del paviment. 

En tot cas, al final del document d’especificacions s’adjunten els plànols de detalls 

constructius de diferents seccions tipus de canalitzacions tant convencional com 

minirasa que han de servir de model d’execució dels prismes i canalitzacions. 

Reposició de paviments 

Com a criteri general per a la reposició, es reposarà de manera que la zona afectada 

quedi igual després d’executar-se l’obra a com estava abans de començar-la.  

Es recomana la participació dels tècnics responsables de la infraestructura, per a validar 

tant els materials a emprar com la seva col·locació a l’obra. 

Si les obres afecten a la senyalització horitzontal, vertical, mobiliari urbà, etc., s’hauran 

de reposar per altres d’idèntiques característiques, també si es possible per part 

d’empreses especialitzades. 

Paviments modulars de llamborda o similar. 

Es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat les del paviment existent, 

no es permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es procedirà: 

• Estesa i anivellat, sobre la base de terra adientment compactada, de la sorra del 

seient del paviment en el cas de paviments de sorra. 

• Col·locació del paviment garantint la modulació i dibuixos existents prèviament. 

• Compactat mitjançant martinets del conjunt superficial fins l’enrasament amb el 

paviment adjacent. 

• Estesa superficial de morter de formigó líquid pel segellament de juntes. 

• Estesa superficial de sorra, en el cas de paviments sobre sorra. 

• En el cas de paviments blindats, repàs en fresc del anivellat  i compactat. Al 

començar l’enduriment, llevar el morter de formigó sobrant. 

• Es protegirà la zona que s’ha refet com a mínim 72 hores per al pas de vehicles 

si es tractarà de paviments blindats. En el cas de paviments sobre sorra es podria 

circular d’immediat. 

Paviments de panots, lloses, etc. 

Es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat que les del paviment 

existent, no es permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la demolició. Es 

procedirà: 
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• La demolició s’haurà fent desmuntant peces senceres, les suficients per executar 

el prisma, de manera que la reposició es faci amb peces senceres. 

• Excepte ordres al contrari, es realitzarà la reposició respectant les capes de 

paviment i els gruixos existents. La reposició es realitzarà seguint les 

disposicions vigents dels organismes municipals o del titular de la via. 

• En general, la reposició de paviments de panots està constituïda per una base 

de formigó que ha de servir per a col·locar la capa d’acabat superficial (panots, 

lloses,...). De no existir cap ordenança municipal o del titular de la via al respecte, 

per a reposicions de la base de paviment de vorera, es farà servir formigó 

HM/20/P/20/I de planta, amb un gruix de 10 cm. Es compactarà la base de 

formigó mitjançant vibrat. 

• Sobre la base de formigó s’estendrà una capa del morter especificat, amb un 

gruix menor de 5 cm i per a regularitzar els desnivells de la base de formigó. 

• Els panots es mullaran i seguidament es col·locaran a mà sobre el seient de 

morter, mantenint el dibuix del paviment existent i respectant les juntes i les 

rasants existents, en cas de ser necessari es rebaixarà la capa de morter per a 

mantenir els nous panots col·locats al nivell dels existents. S’ha de tenir especial 

cura en respectar els nivells pel desguàs de l’aigua per que a posteriori no surtin 

bassals. 

• Un cop col·locats i enrasats els panots es procedirà a remullar-los i a omplir-ne 

les juntes amb lletada de ciment, eliminant-ne la que sobra abans de que 

s’assequi. 

• Es substituiran també aquells panots que, encara que no estiguin dintre de 

l’àmbit de la pròpia obra, s’hagin deteriorat per operacions relacionades amb 

aquesta. 

Reposició de bordons 

En el cas de que no es puguin recuperar de la demolició del paviment les peces 

existents, es disposarà de peces de reposició del mateix tipus i qualitat que les del 

paviment existent. No es permetrà l’ús de peces trencades o deteriorades per la 

demolició. Es procedirà: 

• S’estendrà com a seient una capa de morter de 3 cm de gruix sobre la que es 

col·locaran les peces que s’havien retirat durant la demolició. 

• Les peces que es col·loquin seguiran les rasants existents i mantindran la 

configuració i el dibuix de les peces existents. 
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• A continuació es procedirà a reomplir amb el mateix tipus de morter les juntes i 

espais que hagin pogut quedar degut a la configuració amb les altres peces 

existents, les juntes hauran de quedar d’un gruix no superior a 5 mm. 

Reposició en Parterres o Jardins 

S’haurà d’evitar afectar espècies d’arbres. En cas de ser afectats, s’haurien de 

trasplantar o reposar. 

En el cas de la gespa, es tallarà i s’afegiran porcions regulars per a la seva posterior 

reposició. 

7.7. Instal·lacions d’electricitat. 

7.7.1. Normes tècniques generals 

Els materials, sistemes i execució del muntatge haurien d'ajustar-se a les normes oficials 

d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del Contracte i la recepció 

provisional de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, 

modificades o complementades a les ja existents de forma tal que afectessin total o 

parcialment a la instal·lació, l'empresa adjudicatària queda obligada a l'adequació de la 

instal·lació per al compliment de les mateixes, comunicant-lo per escrit a la Direcció 

Tècnica perquè aquesta prengui les mesures que crea oportunes. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 

recomanacions: 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 

d'agost de 2002, publicat en el B.O.I. de 18 de setembre 2002 pel qual s'aprova 

el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i Instruccions Complementàries 

• Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per Reial decret 314/2006 de 17 de març 

• Normes UNE 

• Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball 

Els equips seran de marques de reconeguda solvència tècnica i respondran a les 

característiques exigides per cada PdC. 

Els armaris disposaran de la senyalització següent: 
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• Senyal d`advertència : Risc elèctric (tenint en compte RD 485 i 486/1997 sota 

criteris Norma UNE 81501 i UNE 1115) 

7.7.2. Armaris mural de tipus motxilla 

Els armaris motxilla es construiran de tal forma que aportin una seguretat absoluta en la 

manipulació del personal. Aniran equipats amb born de posada a terra, d'on partirà la 

línia de terra de la instal·lació a cada Punt de Control, en forma de conductor de 

protecció, amb el seu color normalitzat. Quan sigui necessari, s'utilitzaran borns 

especials amb color verd - groc. 

Estaran fabricats preferentment en polièster reforçat amb fibra de vidre, especialment 

indicats per a instal·lacions d'intempèrie i per a entorns corrosius. Hauran de tenir, a 

més, una alta resistència a impactes. 

Els borns tindran com a mínim la potència de curtcircuit indicada en els esquemes 

unifilars. En cas d'indefinició, es consultarà amb la Direcció d'Obra abans de prendre 

qualsevol decisió. 

L’aparellatge serà disposat en forma modular sobre carril tipus DIN. Si els calibres 

superessin tal possibilitat, s'instal·laran sobre suports i capsulats especials. La corba de 

tir dels magnetotèrmics, tret que s'indiqui altra cosa en els unifilars, serà de classe C. 

El cablejat interior es realitzarà amb recorreguts clars, utilitzant els accessoris 

necessaris i repartint-se adequadament per conductes, canaletes i camins horitzontals i 

verticals, per a assolir una correcta distribució del mateix. Tots els conductors estaran 

senyalitzats en la connexió de les proteccions i en els borns de sortida, mitjançant 

etiquetes de poliamida tipus anell amb retolació indeleble. Tot el cablejat es realitzarà 

amb conductors RV-K de coure de seccions adequades a la càrrega que suportin. La 

secció mínima del cablejat, inclòs el de control, serà de 1,5 mm2. 

L'entrada de tensió als interruptors es realitzarà pels borns superiors dels mateixos, i la 

sortida per les inferiors. Igualment, en els toroidals, els fils amb tensió entraran per la 

part superior. 

Els calibres d'interruptors, contactors i diferencials seran els designats en els unifilars. 

Totes les línies de sortida del armari partiran sempre de borns de dimensions adequades 

a la secció del conductor de sortida, que s'indiquen en els unifilars. 
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No s'admetran més de dos fils per born, i en el cas de borns de regletes, no s'admetran 

més de dos fils per cada costat. En aquest últim cas, el costat inferior es reservarà per 

a fils de sortides del quadre o ponts. 

L’embornament es realitzarà amb terminal o punta, de grandària adequada a la secció 

del cable. En tots els casos s'observarà el parell d'estrenyiment que li correspongui. 

7.7.3. Armaris Metàl·lics 

Si es considera necessari el subministrament i la instal·lació d’armaris metàl·lics, 

aquests seran de construcció modular amb porta d'accés en tot el frontal, proveïts de 

doble tancament i tancament amb clau. La seva posició prevista és vertical, amb 

alimentació i sortida per la part superior. 

El quadre haurà de subministrar-se amb la totalitat d'elements d'ancoratge i fixació per 

a l'emplaçament previst. La seva execució serà amb bastidors i planxa d'acer de primera 

qualitat (grossors respectius d’1,5 i 2 mm). Disposaran de placa de muntatge acastellada 

de 3 mm de gruix. 

El conjunt estarà tractat amb posterioritat al decapat amb tres capes d’imprimació 

fosfatant i dues mans de pintura anticorrosiva. 

El color de les pintures d’acabat serà RAL a determinar per l’ajuntament. 

La porta d'accés haurà de preveure's amb un tancament estanc i un ajustament perfecte 

en tot el seu perímetre. Aquesta porta haurà de mecanitzar-se per a situar els 

components indicats en l'esquema, cablejant-se, de manera que es pugui produir una 

obertura total. Disposarà d'obertures de ventilació tant en la seva part inferior com 

superior a fi de procurar una eficaç dissipació de la calor interna. Aquestes obertures 

estaran normalitzades per que permetin la protecció contra projeccions d'aigua. 

Tant en l'entrada com en la sortida de conductors es disposaran passa cables amb 

brides i premses que garanteixin l’estanquitat de l'interior. 

Per les connexions dels conductors de protecció es disposarà d'una platina de coure 

electrolític en la part inferior. Totes les connexions interiors es realitzaran amb conductor 

flexible de coure H07Z1-K proveït de terminals en ambdós extrems, numeració 

inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els colors reglamentaris per a cada conductor 

polar RST (negre, gris, marró), neutre (blau) i protecció (verd - groc). De la mateixa 
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manera s'utilitzaran colors distintius per a cada conductor polar RST, distintius per als 

conductors a tensió de 24 V i de maniobra a tensions febles (0-10 V cc). 

El cablejat interior s'allotjarà en canaletes de P.V.C. (Polièster termoplàstic sobre la base 

de Tereftalat de Polietilè) UNEX o similar, prèviament fixades amb cremallera de niló. 

Tot el cablejat de maniobra tindrà una secció mínima d’1,5 mm2. 

Per les connexions de conductors s'utilitzaran borns de melamina inequívocament 

senyalitzats, muntats sobre guia DIN, sent les corresponents a conductors de maniobra 

del tipus seccionable i les de protecció de color verd - groc. 

En tots els casos el quadre s'ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i altres 

normatives d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

Abans de planificar la construcció del quadre, l'industrial adjudicatari haurà de verificar 

amb tota precisió les cotes d'emplaçament i presentar els Plànols complets i a escala 

de l'interior i frontal per a la seva aprovació prèvia per la Direcció Facultativa. La no 

presentació d'aquesta documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de 

detall de la Direcció Facultativa, sent a càrrec de l'industrial adjudicatari les 

modificacions o substitucions que haguessin de fer-se, sent motiu de penalització. 

En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la 

totalitat dels materials, components i accessoris necessaris o convenients segons el 

criteri de la Direcció Facultativa per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament. 

Es consideraran incloses l'actualització d'esquemes, identificació de components i 

instruccions completes de manipulació i manteniment (quatre jocs complets). 

Tots els materials haurien de ser aprovats per la Direcció Facultativa, a la qual assisteix 

el dret de verificar quantes vegades estimi oportú la construcció del quadre, inclosa la 

fase que es realitzi en els tallers de l'Industrial Adjudicatari o dels seus subministradors. 

El grau de protecció que aquests armaris ofereixen una vegada posats en servei no serà 

inferior a IP 55 en el terrat i IP 42 en altres dependències. 
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7.7.4. Armaris de doble Aïllament 

Si es considera necessari el subministrament i la instal·lació d’armaris de doble 

aïllament, aquests armaris seran de material plàstic amb grau de protecció en servei no 

inferior a IP 42 (DIN), IP 427 (UNE). 

Les seves dimensions dependran dels diversos equips elèctrics que han de contenir. 

Disposaran de porta practicable i tapa protectora de mecanismes. El seu muntatge serà 

encastat o superficial, segons especificacions. 

7.7.5. Components del quadres elèctrics 

Els quadres elèctrics es construiran de tal forma que aportin una seguretat absoluta en 

la manipulació del personal tècnic. 

Aquests aniran equipats amb un born de posada a terra, d'on partiran totes les línies de 

terra de la instal·lació, en forma de conductors de protecció, amb el seu color 

normalitzat. Quan sigui necessari, s'utilitzaran borns especials amb color verd - groc. 

El cablejat interior es realitzarà amb recorreguts clars, utilitzant els accessoris 

necessaris i repartint-se adequadament per conductes, canaletes i camins horitzontals i 

verticals, per a assolir una correcta distribució del mateix.  

L'entrada de tensió als interruptors es realitzarà pels borns superiors dels mateixos, i la 

sortida per les inferiors. Igualment, en els toroidals, els fils amb tensió entraran per la 

part superior. 

Cablejat interior 

Les connexions de forma general es faran degudament cablejades i utilitzant conductors 

d'un mateix color per a cadascun dels serveis ressenyats en la memòria i estat de 

Amidaments. 

Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor.  

Presa de corrent tipus Schuko 

Estaran formats per una cavitat en la qual s'insereix l'endoll corresponent a dues clavilles 

cilíndriques, de 4,8 mm de diàmetre, 19 mm de longitud i separades 19 mm, per als 

contactes de la fase i el neutre, més dos contactes plans en les parts superior i inferior 

de la cavitat destinats per connectar la presa de terra. 
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Seran adequats per a la instal·lació en carril DIN i simètrics, de manera que també es 

poden connectar si es giren 180 graus. 

Fusibles Tallacircuits 

Hauran de ser d'alta capacitat de ruptura, com a mínim de 10A, emprant bases amb 

capacitat i cartutxos adequats a la càrrega a suportar pel circuit corresponent. 

Com part de l'equip es subministrarà una empunyadura aïllant per a la maniobra sota 

tensió de tots els cartutxos instal·lats. 

Quan, per la varietat de cartutxos, es precisin diferents empunyadures, es 

subministraran una per al muntatge de cadascun dels tipus que hagin d'acoblar-se. 

Equips de protecció contra sobretensions transitòries 

Hauran de protegir els dispositius elèctrics dels PdC dels pics de tensió elevada deriven 

aquesta a terra per evitar l’excés de tensió. 

S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers i 

intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en ampers. 

Equips de protecció contra sobretensions permanents 

Hauran de protegir els dispositius elèctrics dels PdC, de sobretensions superiors al 10% 

de la tensió nominal i durada indeterminada desconnectant la instal·lació o PdC de la 

xarxa elèctrica per evitar que arribi la sobretensió als equips.  

S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers i 

intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en ampers. 

Magnetotèrmics 

Hauran de protegir els dispositius elèctrics dels PdC, per una banda, dels curtcircuits i 

per una altra de les sobrecàrregues desconnectant la instal·lació o PdC de la xarxa 

elèctrica per evitar que arribi la sobretensió als equips. A més d'aquesta desconnexió 

automàtica, l'aparell haurà d’estar proveït d'una palanca que permeti la desconnexió 

manual del corrent elèctric i el rearmament del dispositiu automàtic quan s'ha produït 

una desconnexió. No obstant això, aquest rearmament no serà possible si persisteixen 

les condicions de sobrecàrrega o curtcircuit. 
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S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers i 

intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en ampers. 

Interruptors diferencials 

Hauran de protegir a les persones contra derivacions elèctriques a terra que puguin 

suposar un perill d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

Constituïts amb dues bobines ferromagnètiques on generen cadascuna un camp 

magnètic oposat al de l’altra. Aquestes connectades en sèrie accionaran l’interruptor de 

desconnexió si es produeix una fuga de corrent llindar per una derivació a terra. 

S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers i 

intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en ampers. 

7.7.6. Canalitzacions sota tub 

Els tubs compliran amb la ITC-BT-21 quan a les seves característiques i al nombre 

màxim de conductors que poden albergar. 

Els tubs haurien de tenir un diàmetre tal que permeti un fàcil allotjament i extracció dels 

cables o conductors aïllats. 

Traçat 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles en les 

verticals i horitzontals que limitin el local on s'efectua la instal·lació. 

Els traçats per envans verticals es faran seguint línies paral·leles a les verticals i 

horitzontals, disposant les horitzontals a 50 cm com a màxim de sòls i sostres i les 

verticals a una distància dels angles o cantons no superior a 20 cm. Però en ambdós 

casos a una distància mínima de 3 cm de qualsevol altra canalització. 

Es disposarà dels registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels 

conductors en els tubs després de col·locats aquests, considerant com a tal l'existència 

en trams rectes d'un registre cada 15 m com a màxim i cada dues corbes en angle recte. 

Es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs i la situació de les caixes de registre i 

derivació, entroncament i mecanismes, perquè sigui aprovat per la Direcció Facultativa, 

que serà la qual estableixi les normes complementàries precises per al seu traçat. 
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És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una altura de 2’5 

m com a mínim sobre el sòl a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es 

disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una 

distància de com a mínim, 3 centímetres. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d'altre tipus 

d'instal·lacions que puguin produir condensacions, tret que es prenguin les disposicions 

necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes 

condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques podran anar en el mateix canal buit al costat d'altre tipus 

de canalitzacions no elèctriques només si es compleixen al mateix temps les següents 

condicions: 

• La protecció de contactes indirectes està assegurada segons s'assenyala en la 

instrucció ITC-BT-24, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin 

metàl·liques, com elements conductors. 

Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles 

perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà 

en compte: 

• L’elevació de la temperatura. 

• Les condensacions. 

• Les inundacions. 

• Les corrosions. 

• Les explosions 

• La intervenció per avaria o manteniment en una de les canalitzacions que pugui 

realitzar-se sense danyar a la resta. 

Execució de la instal·lació. 

En canalitzacions fixes en superfície els tubs haurien de ser preferentment rígids. Els 

tubs compliran la norma UNE-EN 50086-2-1. En canalitzacions encastades podran ser 

rígids o flexibles, segons UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-2-2, UNE-EN 50086-2-3 

respectivament. 
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Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin 

la continuïtat de la protecció que proporcionen els tubs als conductors. 

Els tubs aïllats rígids flexibles en calent es podran acoblar entre si en calent cobrint 

l'entroncament amb una cua especial quan es desitgi una unió estanca.  

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura seran els especificats pel fabricant segons 

UNE-EN 50086-2-2. 

Per a corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb o sense aïllament interior, s'empraran 

útils adequats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament 

interior de diàmetre nominal fins a 29 mm es corbaran amb tenalles adequades al 

nombre de plecs necessaris per al diàmetre de la corba. 

El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà 

superior a 3. Els conductors s'allotjaran en els tubs després de col·locar aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d’entroncaments o derivació. 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes de material aïllant 

i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. 

Les dimensions de les caixes seran les suficients per a allotjar folgadament els 

conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre 

del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat 

interior mínim serà de 60 mm. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors com entroncaments o derivacions per 

simple enrotllament o retorciment entre si dels conductors, sinó que han d'utilitzar-se 

sempre borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de 

connexió. 

Perquè l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït pel seu fregament amb els 

extrems lliures dels tubs, aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de 

connexió o aparell estaran proveïts de boques amb cants arrodonits o dispositius 

equivalents, o bé, convenientment mecanitzats si es tracta de tubs metàl·lics amb 

aïllament interior. Aquest aïllament sobresortirà uns mm de la seva coberta metàl·lica. 
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Quan els tubs estiguin construïts per materials susceptibles d’oxidació i quan hagin rebut 

durant el curs del muntatge algú treball de mecanització (terrejat, corbat, etc.) s’aplicarà 

a aquelles parts mecanitzades pintures antioxidants. 

En el cas de la utilització de tubs mecànics sense aïllament interior es tindrà en compte 

les possibilitats que es produeixin condensacions d'aigua en l'interior dels mateixos. Per 

aquesta raó s'escollirà convenientment el traçat de la seva instal·lació proveint 

l'evacuació de l'aigua en els punts més baixos de la mateixa, i fins i tot si fos necessari, 

establint una ventilació apropiada en l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat 

com pot ser, per exemple, d'una T quan un dels braços no s'empra. 

Quan els tubs metàl·lics hagin de col·locar-se en el sòl, la seva continuïtat elèctrica 

quedarà convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles és 

necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no 

excedeixi els 10 m. 

No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre. 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadors protegits contra 

la corrosió i subjectes sòlidament. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,8 

m per a tubs rígids i de 0,6 m. per a tubs flexibles. 

Es disposaran fixacions per una banda a una altra dels canvis de Direcció i dels 

entroncaments, i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

En els traçats que discorrin per superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció 

disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a 

una distància mínima de 2 cm del sostre. 

Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris tals com 

caixes de derivació, mecanismes, etc. que s'hagin d'interconnectar amb dita traçada. 

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub pel que fa a la línia que uneix els 

punts extrems no seran superiors al 2 %. 

En els creus de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran d'interrompre els 

tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm aproximadament i 

empiulant-se posteriorment mitjançant maneguets lliscants que tinguin una longitud 

mínima de 20 cm. 
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El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció tals com murs, envans 

i sostres, es realitzaran d'acord amb les següents prescripcions: 

• En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran 

entroncaments o derivacions de conductors. 

• Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra les deterioracions 

mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció 

s'exigirà de forma contínua en tota la longitud del pas. 

• Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi 

dos locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que 

s'impedeixi l'entrada i acumulació d'aigua en el local més humit. Quan els passos 

desemboquin en l'exterior s'instal·larà en l'extrem del tub una pipa de porcellana, 

cristall o altre material aïllant adequat, disposada de manera que el pas exterior 

- interior dels conductors s'efectuï en sentit ascendent. 

• En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa distinta a un costat i a l'altre 

del pas, aquest es realitzarà amb canalització utilitzada en el local les 

prescripcions del qual la instal·lació siguin més severes. 

• Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es col·locaran 

dintre de tubs normals quan la longitud de passada no excedeixi els 20 cm i si 

sobrepasses aquesta longitud es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs 

metàl·lics sense aïllament interior estaran proveïts de filtres aïllants, de vores 

arrodonides o de dispositiu equivalent, sent suficient per als tubs metàl·lics amb 

un aïllament interior que sobresurti lleugerament del mateix. També podran 

utilitzar-se per a protegir els conductors els tubs de vidre o porcellana, o 

qualsevol altre material aïllant adequat de suficient resistència mecànica. 

No necessiten protecció supletòria: 

• Els conductors proveïts d'una armadura metàl·lica. 

• Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta no 

sigui atacada pels materials dels elements a travessar. 

• Si l'element constructiu que s'ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 

característiques d'humitat, poden practicar-se obertures en el mateix que 

permetin el pas dels conductors respectant en cada cas les separacions 

indicades per al tipus de canalització que es tracti. 

• En els passos de sostres per mitjà de tub, aquest estarà obturat mitjançant 

tancament estanc i la seva extremitat superior sortirà per sobre del sòl a una 

altura almenys igual a les de les rodes, si existeixen, o a 10 cm. en tot cas. Quan 

el pas s'efectuï per altre sistema s’obturarà igualment mitjançant material 

incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació 3 a de ser completament 

estanca, encara que s'oposarà a la caiguda d'objectes i a la propagació del foc. 
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7.7.7. Canals protectors 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets 

perforades o no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa 

desmuntable. 

S'utilitzaran canals de grau IP 4X o superior i classificades com “canals amb tapa d'accés 

que només pot obrir-se amb eines”, d'acord a la norma UNE-EN 50085-1. Conforme a 

això, en aquests elements s'instal·laran: 

• Cables aïllats de tensió d'aïllament mínima de 750 V (H07Z1-K) 

• Mecanismes: preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc., d'acord 

a les instruccions específiques del Fabricant. 

• Entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

El màxim nombre de conductors que poden ser allotjats en el seu interior, serà el 

compatible amb una estesa fàcilment realitzable i considerant la incorporació 

d'accessoris en la canal. 

El traçat de les canals es farà preferentment seguint línies verticals i horitzontals o 

paral·leles a les arestes de les parets. 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

7.7.8. Safates porta cables 

Safates porta cables metàl·liques. El seu muntatge serà suspès del forjat de la paret. 

Les quals discorrin vistes haurien de pintar-se amb tres mans de pintura plàstica de color 

a decidir per la Direcció d'Obra, prèvia imprimació fosfatada. 

Les safates seran perforades per la seva banda inferior i proveïdes de tapa en aquells 

trams que per la seva disposició i aparença convingui, o bé de reixeta en fals sostre 

(tipus Rejiband). 

No presentaran rugositats ni rebaves tant exterior com interiorment, rebutjant-se totes 

aquelles que per incorrecte apilament o defecte de fabricació presentin retorciments o 

qualsevol altre tipus de deteriorament. 

El seu muntatge es realitzarà de manera que estiguin convenientment anivellades i 

enrasades, de manera que la disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedi al 

mateix nivell i en línia recta. 
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La marca i model de les safates porta cables, així com la definició d'accessoris per al 

seu muntatge queden definits en l'estat de Amidaments. 

En aquest tipus de canalització només es podran usar conductors aïllats amb coberta 

(cables tipus RZ1-K). 

7.7.9. Conductors 

Per a locals de pública concurrència: ITC-BT-28. Apartat 4: els cables han de ser no 

propagadors de flama i amb emissió de fums i opacitat reduïda: norma UNE 21123-4 ó 

5, és a dir, aïllament de XLPE o EPR i coberta de poliolefina o bé amb aïllament de 

poliolefines sense coberta. 

Per a tensions fins 1.000 V 

Conductors unipolars o multipolars de coure, flexibles, aïllats amb polietilè reticulat sota 

coberta exterior de poliolefines, no propagadors de la flama (RZ1-K) 

Tots ells aniran convenientment numerats indicant el circuit i la línia que configura. 

Per a tensions fins 750 V 

Tots aquests conductors seran unipolars, flexibles, de coure, resistents a una tensió 

màxima de 750 V i aïllats. 

Els colors que s'utilitzaran són: negre, marró o gris per a conductors de fase, blava 

celeste per al conductor neutre i bicolor groc verd per a conductors de protecció. 

L’estesa de conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de 

protecció sobre safates o similars. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors amb entroncament o derivacions per 

simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-

se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o 

regletes de connexió. Es pot permetre la utilització de brides de connexió. 

Les connexions haurien de realitzar-se sempre en l'interior de caixes de entroncament 

o derivació. Els conductors de secció superior a 6 mm2 haurien de connectar-se per 

mitjà de terminals adequats, tenint sempre la precaució de que les connexions de 

qualsevol sistema que siguin no quedin sotmeses a esforços mecànics. 
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Tots ells haurien d'anar convenientment numerats, indicant el circuit i línia que 

configuren. 

Canalitzacions elèctriques prefabricades. 

Haurien de tenir un grau de protecció adequat a les característiques del local pel qual 

discorrin. El seu aïllament serà llibre de halògens. 

La canalitzacions prefabricades per a il·luminació haurien de ser conformes a UNE-EN 

60580 . 

7.7.10. Posada a terra 

Realització 

Es portarà a terme instal·lant un elèctrode. Així mateix es connectaran més elèctrodes 

verticalment quan es prevegi la necessitat de disminuir la resistència de terra que pugui 

presentar el conductor. 

Totes les connexions de posada a terra que hagin d'efectuar-se en la instal·lació haurien 

de posseir un bon contacte elèctric. Per aquest motiu es realitzaran mitjançant peces 

d'entroncament adequades, assegurant les superfícies de contacte de manera que la 

connexió sigui efectiva; ja sigui mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o 

soldadures d'alt punt de fusió. Es prohibeix l'ús de soldadures de baix punt de fusió tals 

com estany, plata, etc. 

Els contactes haurien de col·locar-se nets, sense humitat i de forma tal que no sigui fàcil 

que l'acció del temps destrueixi, per efectes electroquímics, les connexions efectuades. 

A aquest efecte i procurant sempre que la resistència en el temps dels contactes sigui 

elevada, es protegiran aquests de forma adequada amb evolvents o pastes, si això 

s'estimés convenient. 

Elements de posada a terra 

Presa de Terra. 

• Elèctrodes. Estan formats per conductor nu de coure rebullit de secció nominal 

no inferior a 35 mm2, format per corda circular amb un màxim de 7 filaments. La 

seva resistència elèctrica a 20 ºC no ha de ser superior als 0,514 Ohm/km. Unirà 

totes les connexions de posada a terra de l'edifici i de les piquetes que s'hagin 
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de col·locar. Se situarà en el fons de les rases de fonamentació en íntim contacte 

amb el terreny. 

• Piquetes. Estan constituïdes per javelines cilíndriques amb ànima d'acer estriat 

en Fred i una gruixuda capa de coure totalment llisa. Les dimensions d'aquestes 

quedaran compreses entre 2.000 i 3.000 mm de longitud i 14 i 21 mm. de 

diàmetre exterior. Per a la unió del conducte de descàrrega amb la piqueta 

s'empraran grapes especials adequades a les accions del conducte i seran 

d'aliatge de coure, estampades, amb gran solidesa mecànica i àmplies 

superfícies de contacte. 

• Punts de posada a terra. S'utilitzaran per a fer enregistrables les connexions a la 

conducció enterrada de les línies principals de baixada a terra. Estaran 

continguts en arquetes de connexió enregistrables i constituïts per platines de 

coure recobert de cadmi de 25 x 33 cm i 0,4 cm de grossor, amb suports de 

material aïllant. 

Línies Principals de Terra. 

Els conductors que constituïen les línies principals de terra seran de coure i la seva 

secció ha de ser àmpliament dimensionada de tal forma que compleixin les condicions 

següents: 

• La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la 

instal·lació no ha d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió 

ni posar en perill els entroncaments o connexions en el temps màxim previsible 

de durada de la falta, el qual només podrà ser considerat com menor de dos 

segons en els casos justificats per les característiques dels dispositius de cort 

utilitzats. 

• De qualsevol forma, els conductors no podran ser en cap cas de menys de 35 

mm2 de secció. El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i 

sense canvis bruscs de Direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i 

estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic. 

Derivacions de les línies principals de terra. 

Els conductors que constituïen les línies principals de terra i les seves derivacions seran 

de coure i la seva secció ha de ser àmplia, de tal forma que compleixi la condició 

següent: 

La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no 

ha d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els 

entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual 
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només podrà ser considerat com menor de dos segons en els casos justificats per les 

característiques dels dispositius de cort utilitzats. 

El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis de direcció 

bruscs. No estaran sotmesos a riscos mecànics i estaran protegits contra la corrosió i 

desgast mecànic. 

Conductors de Protecció. 

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra les deterioracions 

mecàniques i químics, especialment en els passos a través dels elements de la 

construcció. 

Les connexions en aquests conductors es faran amb entroncaments soldats sense 

col·locació d'àcids o per peces de connexió de retorciment per rosca. Aquestes peces 

seran de material inoxidable i els cargols de retorciment. Si aquests últims s'usen, 

estaran proveïts d'un dispositiu que eviti el seu afluixament. 

Es prendran les precaucions necessàries per a evitar les deterioracions 

electroquímiques quan les connexions siguin entre metalls diferents. 

El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de 

Direcció. 

En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta 

exterior d'aquests conductors podrà utilitzar-se com conducte de protecció dels circuits 

corresponents sempre que la seva continuïtat quedi assegurada. 

Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col·locats sota tub de 

material ferromagnètic o de conductes que continguin una armadura metàl·lica, els 

conductors de protecció es col·locaran en els mateixos tubs. 

Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció ha de ser àmpliament 

dimensionada de tal forma que compleixi la següent condició: 

La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no 

ha d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni posar en perill els 

entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual 

només podrà ser considerat com menor de dos segons en els casos justificats per les 

característiques dels dispositius de cort utilitzats. 
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7.7.11. Proves i assajos de la instal·lació 

Generals 

L’Instal·lador garantirà, una vegada finalitzats els treballs, que tots els sistemes estan 

llests per a una operació elèctrica perfecta d'acord amb tots els termes legals i 

restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions en relació a 

proves i posada en marxa, l’instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les 

especificacions a provar, engegar i deixessin perfecte ordre de funcionament tots els 

sistemes i accessoris requerits sota el Contracte d'instal·lacions. 

L’Instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest plec tècnic i 

haurien de ser aprovats per la Direcció abans del seu acceptació. 

Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel "Ministeri 

d'Indústria" o altre organisme oficial es faran d'acord amb les normes d'aquests. 

En concret es realitzaran, com a mínim, les següents proves més les quals pugui 

sol·licitar la Direcció d'Obra, sent l’Instal·lador el qual subministri l'equip i aparells 

necessaris per a dur-los a bon terme: 

• Examen visual del seu aspecte. 

• Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connexions, etc.  

• Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 

• Proves que es detallen en els apartats següents. 

Parcials en obra 

Totes les instal·lacions haurien de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb 

anterioritat a ser cobertes per parets, cels rasos, etc. 

En fàbrica 

La Direcció Tècnica d'Obra està autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que 

estimi necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb 

aquesta instal·lació. 
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En el curs d'aquestes visites la hi facultarà per a presenciar les proves i assajos propis 

de cada cas que estimi convenients, a fi de comprovar la bona qualitat d'aquests treballs. 

L’Instal·lador inclourà en el seu Pressupost els importis derivats de proves i assajos que 

sigui necessari efectuar en els Organismes Oficials. 

Assajos i proves de materials 

Prova de rutina de materials. La seva fi serà comprovar la qualitat dels materials que 

integrin el conjunt de la instal·lació, dels quals a continuació ressaltem els quals pel seu 

major interès mereixen especificació individual. 

Conductors. Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament que haurà de ser tal que 

resisteixin durant un minut a una prova de tensió de dues vegades la nominal, més de 

1.000 V, a una freqüència de 50 Hz, segons ITC-BT-19. 

La prova d'aïllament s'efectuarà també de manera que com mínima la resistència 

d'aquest sigui 0,5 MΩ, segons ITC-BT-19. 

Aparells de mesurament. S'efectuarà la prova de temps de servei a plena càrrega, no 

havent de quedar deteriorat després d'estar en funcionament dues hores en les 

següents condicions: els amperímetres i voltímetres amb el corrent o tensió nominal 

respectivament, al màxim de l'escala. 

La influència de la temperatura i la freqüència es comprovarà quan s’apliqui als aparells 

un canvi de 10 ºC o del 10 % de la freqüència, no havent de passar la variació de les 

instal·lacions del límit de l'error que defineix la classe de l'aparell. 

Prova de muntatge. 

Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a posar-lo en servei, es comprovarà 

novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació a l'efecte de testimoniar el perfecte 

aïllament dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal·lació. 

Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els quals apareixen en l'apartat 

anterior. 

Prova de recepció 

Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions. 

Tindrà per objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació. 
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Independentment de les exigides per la Delegació d'Indústria s'aprovaran els següents 

punts: 

• Rigidesa dielèctrica. 

• Resistència d'aïllament dels conductors 

• Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent. 

• Calibre i regulació de tots els interruptors diferencials.  

• Mesura dels corrents de fugida de cada circuit.  

• Comprovació de tots els circuits que componen la instal·lació (identificació, 

aparells, borns, etc.) 

• Comprovació de la connexió a terra de totes les masses metàl·liques i quadres i 

de la continuïtat del circuit de terra. 

Mesurament de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 

10 Ω. 

7.8. Normativa de referència 

La normativa citada al present projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que 

si hi ha canvis legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent. 

A continuació es realitza un llistat de les normatives que engloben l’àmbit d’aquest 

document, tot i que en l’apartat prescripcions tècniques es defineix per a cada element 

la normativa d’aplicació per aquell element en concret. 

Pel que respecte a les instal·lacions de camp, s’haurà de complir amb la normativa 

vigent, el que indiqui l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, i en general els reglaments i 

normes tècniques d’aplicació, com són: 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió RD 244/2016 i instruccions 

tècniques complementàries. 

• Especificacions generals emeses per la Direcció de Regulació del Trànsit de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

• Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de 

la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 

• Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional 

d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 
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• Norma UNE 135401, parts 4, 5 i 6. Equipament per a senyalització viària: 

reguladors de transit. 

• Norma EN 60529: Graus de protecció proporcionats pels evolvents (codi IP). 

• Norma UNE 199141-1:2013. “Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión 

artificial. Lectores de matrículas. Parte 1: Especificaciones funcionales”. 

• Norma UNE 199141-2:2013. “Equipamiento para la gestión del tráfico. Visión 

artificial. Lectores de matrículas. Parte 2: Protocolos aplicativos”. 

• Norma UNE 135431:2006 IN. “Equipamiento para la señalización vial. Redes 

de transporte para los sistemas de gestión de accesos”. 

• Norma UNE 199171:2013. “Equipamiento para la gestión del tráfico. 

Arquitectura para la gestión del tráfico urbano”. 

• Llei 18/2021 de 20 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la 

Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en matèria del permís i 

llicència de conducció per punts. 

• Ordre de 2 de juliol de 1976 per la qual es confereix efecte legal a la 

publicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals (P. 

G. 3), editat pel Servei de Publicacions del Ministeri. (B.O.E. 7-7-76). Així com 

les diferents ordres que actualitzen diferents articles. 

• Normes Tecnològiques del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i 

Comunicacions. 

• Reial decret 145/2023, de 28 de febrer, pel qual es modifiquen diverses 

normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a la seva 

adaptació al principi de reconeixement mutu. 

• Reial decret 1010/2023, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el 

Reglament regulador de les escoles particulars de conductors, aprovat pel 

Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre; i el Reglament General de 

Conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig. 

• Recomanacions AENOR. Xarxes de transport pels sistemes de gestió 

d’accessos. 

• UNE-EN IEC 61000-6-1:2019 per la compatibilitat electromagnètica. 

• Instrucció de formigó estructural (EHE-08). Reial Decret 1247/2008 d’18 de 

juliol (B.O.E.) de 22 d’agost de 2008) del Ministeri de Foment. 

• Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificació. 

• Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres. 
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• Reial decret 253/2024, de 12 de març, pel qual es desenvolupa l'estructura 

orgànica bàsica del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, i es 

modifica el Reial decret 1009/2023, de 5 de desembre, pel qual s'estableix 

l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.  

• Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament 

sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 

d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 

a 09. 

• Normativa AENOR CTN135 i CTN199:  És un conjunt de normes bàsiques 

elaborades per Aenor, i amb l’experiència de les consultores que 

habitualment treballen amb la DGT, a més d’altres fabricants que també han 

participat. El compliment d’aquestes normes ha de ser d’obligat compliment.. 

• Certificat Marcat CE.  

• Disposicions i normes vigents d’aplicació, establertes per les autoritats locals 

amb jurisdicció sobre les obres a realitzar. 

• Certificat de Qualitat ISO 9001 i ISO 14001. 

• UNE-EN 13422:2020. Senyalització vertical de carreteres. “Dispositivos de 

advertencia portátiles deformables y delineadores”. Senyalització de trànsit 

portàtil per a carreteres. Cons i cilindres. 

• UNE 135274:2024. Equipament per a la senyalització viària. Senyalització 

horitzontal. Marques viàries. Determinació del dosatge de material base i 

materials de post barrejat. 

• UNE 135277-1:2024. Equipament per a la senyalització viària. Senyalització 

horitzontal. Maquinària d'aplicació. Part 1: Classificació i característiques. 

• RD 244/2016 de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014 de 22 de  
• desembre. Annex III Modificat per Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer(Ref. 

BOE-A-2020-2573). 
 
I qualsevol altra norma que sigui d’aplicació.  
 
Quan es faci referència a un mètode o Norma compresa a qualsevol de les anteriors 

publicacions, es donarà per entès que es refereix a l’última norma o mètode que s’hagi 

publicat fins al moment. 

També seran d’obligat compliment totes aquelles normes existents, que malgrat no 

aparèixer en el llistat anterior, siguin d’aplicació. 

De la mateixa manera s’haurà de seguir el que marquen les ordenances municipals 

(OOMM) i el Manual de Qualitat de les Obres de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i els 
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condicionants donats per ACEFAT, Guàrdia Urbana i Vialitat (Comitè d’Obres) quan es 

tramitin els permisos. 

Pel que respecte a les condicions mediambientals s’han de complir: 

• Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental. 

• Llei 34/2007 de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera. 

• Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 

• RD 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) 

• RD 1038/2012, referent a zonificació acústica.  

• Ordenances de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

• Ordenança reguladora del soroll en domini públic municipal de Vilassar de 

Dalt. 

• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals de l’ Entitat 

Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus.   

• Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus 

a l'interior del territori de l'Estat. 

• Catàleg Europeu de Residus Decisió 2000/532/CE, de la Comissió.  

Actualitzat per la Decisió (UE) 2014/955. 

• Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996. 

• Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia 

circular. 

• Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. S'afegeix la disposició addicional 5, per Llei 

3/2023, de 16 de març (Ref. BOE-A-2023-10344). 

• Reglaments tècnics de Baixa Tensió, Instal·lacions de Radiocomunicació i 

tots aquells que siguin d’aplicació. 

• Reial decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats 

requisits en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels 

productes alimentosos en establiments de comerç al detall. 

• ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de 

control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica 

soterrada. 

I pel que es refereix als requisits de Prevenció de Riscos Laborals: 
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• Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció RD 

1627/1997, de 24 octubre (BOE: 256, de 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE. 

• Llei reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció, Llei 

32/2006 (BOE: 256, de 19/10/2006). 

• Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995 de 8 novembre (BOE: 

10/11/95). 

• Reial decret 893/2024, de 10 de setembre de 2024, pel qual es regula la 

protecció de la seguretat i la salut en l'àmbit del servei de la llar familiar. (Ref. 

BOE-A-2024-18182). 

• Reial decret 272/2024, de 19 de març de 2024,  

pel qual s'aproven els Estatuts de la Fundació Estatal per a la Prevenció de 

Riscos Laborals, F.S.P. (Ref. BOE-A-2024-5479). 

• Ordre TES/774/2023, de 7 de juliol, per la qual es regulen les transferències 

de crèdits destinades a finançar les accions de la Fundació Estatal per a la 

Prevenció de Riscos Laborals, F.S.P. (Ref. BOE-A-2023-16136). 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del Contracte i la recepció 

provisional de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, 

modificades o complementades les ja existents de forma tal que afectessin total o 

parcialment a la instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l'adequació de la 

instal·lació per al compliment de les mateixes, comunicant-lo per escrit a la Direcció 

Tècnica perquè aquesta prengui les mesures que crea oportunes. 

8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals d’accidents i malalties professionals, 

així com les derivades dels treballs durant l’execució de les obres del present Projecte. 

A l’ANNEX 3 “Estudi de Seguretat i Salut” s’inclouen les avaluacions de riscos 

corresponents a totes les unitats constructives que es generen en el projecte amb totes 

les disciplines. 

S’inclou també el Pressupost de Seguretat i Salut. 
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9. PLA TEMPORAL D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst s’estima en: 4 MESOS. 

Dins aquest termini es consideren incloses les següents tasques: 

• Replanteig dels treballs a realitzar 

• Comandes i Abassegaments de materials i equipaments 

• Tramitació de tots els permisos necessaris  

• Execució dels treballs 

• Configuració, proves i posada en funcionament 

• Proves posada en explotació 

• Documentació i lliurament dels treballs executats 

• Seguretat i Salut 

L’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada de l’execució del projecte. 
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10. PLÀNOLS 

A l’ANNEX 2 es poden trobar els plànols amb la ubicació proposada de cada càmera 

així com indicació gràfica de les noves infraestructures de suports tipus fanals, bàculs, 

columnes i de canalitzacions que s’han projectat de nova construcció, per a cada un 

dels Punts de Control. 

A més, per cada PdC, també s’inclou la representació gràfica amb la demanda inicial 

feta per l’Ajuntament relativa als vials a controlar per les càmeres. 

La relació dels plànols és: 

1. PLÀNOL GENERAL VILASSAR DE DALT 

2. PUNTS DE CONTROL  

2.1. PdC-01 (C/ Cisa - Av. Comtal) 

2.2. PdC-02 (Camí de la Costa - Passatge Pere) 

2.3. PdC-03 (Av. Sant Sebastià - C/ Mossen Josep Mas) 

2.4. PdC-04 (BV-5023 - Rotonda Sorli Emocions) 

2.5. PdC-05 (C/Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró) 

2.6. PdC-06 (C/ Camí Pla de Vilassar – C/ Francesc Tosquelles i Albert) 

3. TIPOLOGIA INSTAL·LACIONS 
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11. PRESSUPOST 

El pressupost total d’aquest Projecte per la implantació de sis (6) càmeres de lectura de 

matrícules i d’una (1) Plataforma de gestió, pel control i gestió de l’accés/sortida de 

vehicles al municipi de Vilassar de Dalt és de CINQUANTA-SIS MIL NORANTA-

QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS D’EURO (56.094,37 €) IVA inclòs, al 

tipus impositiu del 21%.  

El resum de Pressupost és: 

 

El Pressupost està format per: 

• Amidaments 

• Justificació de Preus 

• Quadre de preus 1 

• Quadre de preus 2 

• Pressupost 

• Resum Pressupost 

• Últim full 

El detall d’aquest Pressupost es pot veure a l’ANNEX 4. 

CONCEPTE / DENOMINACIÓ PREU IMPORT TOTAL 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS PdC 31.307,58 €

Punt de Control - Adreça

PdC-01   C/Cisa - Av. Comtal 5.046,69 €

PdC-02  Camí de la Costa - Passatge Pere 5.046,69 €

PdC-03  Av. Sant Sebastià – C/ Mossèn Josep Mas 5.046,69 €

PdC-04  BV-5023 Rotonda Sorli Emocions 5.879,94 €

PdC-05  C/Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró 1 5.046,69 €

PdC-06  C/ Camí Pla de Vilassar – C/Francesc Tosquelles i Albert 5.240,88 €

  Totals 6 31.307,58 €

TOTAL SISTEMA GESTIÓ I CONTROL 3.117,40 €

PLATAFORMA DE GESTIÓ I CONTROL 3.117,40 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ ALTRES I VARIS 3.318,32 €

CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, 

FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
2.098,79 €

AJUTS I VARIS 1.219,53 €

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 1.213,82 €

TOTAL SEGURETAT I SALUT 1.213,82 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 38.957,12 €

DESPESES GENERAL 13,00% 5.064,43 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 2.337,43 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE (PEC) 46.358,98 €

IVA 21,00% 9.735,39 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (PEC IVA inclòs) 56.094,37 €

1

1

1

1

1

Càmera OCR/ANPR
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació, es presenten gràficament els sis (6) Punts de Control (en endavant, PdC), amb un 

total de sis (6) càmeres de lectura de matrícules (LM) a instal·lar al municipi de Vilassar de Dalt.  

Primer s'inclou el plànol general de tots els punts de control a realitzar i a continuació la fitxa 

descriptiva per a cada punt en concret.   

S'ha partit de criteris de projectes similars i les indicacions realitzades per l’Inspector en Cap de la 

Policia Local de Vilassar de Dalt. 

Cada Punt de Control es presenta a mode de fitxa on s'inclou:  

• Plànol amb la descripció gràfica de la ubicació dels elements a instal·lar. 

• Representació tipus fotomuntatge amb la descripció gràfica de la ubicació dels elements 

a instal·lar. 

En relació amb les comunicacions, indicar que totes les càmeres es connectaran via Router amb 

targeta SIM 4G/5G. El subministrament de les targetes SIM aniran a càrrec de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt. 

Tots els elements i senyals es col·locaran sobre columnes, bàculs de fanals d’enllumenat públic o 

semafòrics essent tots ells existents. El cablejat, tant d’alimentació elèctrica com de 

comunicacions, serà preferible que passi per l’interior de la columna o bàcul a través d’un tub 

corrugat.  

Els forats que es realitzin a les columnes o bàculs existents s’hauran de segellar adequadament 

per evitar l’entrada d’humitat a l’interior d’aquests. 

De forma general, tots els PdC menys un (1)  es subministraran d’alimentació elèctrica mitjançant 

la connexió d’aquests amb l’entrada d’alimentació dels fanals d’enllumenat públic existents on 

seran allotjats (amb porta fusibles i cable de pressa de terra).  Pel que fa al PdC-04 l’alimentació 

elèctrica vindrà donada per la connexió d’aquest amb el regulador semafòric del mateix bàcul on 

estarà allotjat (amb proteccions incloses). 

La companyia instal·ladora subministrarà i instal·larà els senyals que es determinin segons les 

indicacions amb disseny aprovat per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  

Els senyals verticals que s’instal·laran seran de Protecció de Dades (LPD), un (1) senyal a cada bàcul 

o columna existent per cada Punt de Control. 

Les ubicacions dels senyals estan definides a les fitxes de cada PdC. Es defineix un tipus de senyal: 

• Senyal informativa segons la Llei de protecció de dades (LPD).  

o Senyal de xapa plegada 297 x 210 mm 

o Làmina retro reflectant RA2 

o Marcat CE EN12899 

o Fixades mitjançant fleix metàl·lic a suport existent, al 

suport on estigui ubicada càmera i armari motxilla.  

o Orientació: sempre que sigui possible, cap a la vorera 

pels vianants.  

 



 
 
PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE 6 CÀMERES DE LECTURA DE MATRÍCULES 
(OCR/ANPR), AL MUNICIPI DE VILASSAR DE DALT 

 
 

Pàg. 4 de 18 

En tots els PdC, els elements seran de la mateixa configuració estandarditzada, incloent en tots 

els armaris/motxilla la bateria, carregador i elements de protecció elèctrica i de comunicacions.  

Tindran com a elements principals els 6 PdC: una (1) càmera de Lectura de matrícules (LM) amb 

suport i fixacions, un (1) armari motxilla (amb paramenta de proteccions elèctriques a l’interior i 

fixat amb brides metàl·liques), un (1) router de comunicacions sense fils amb una (1) targeta SIM 

4G/5G, una (1)  bateria amb un (1) carregador i, un (1) senyal vertical de  Protecció de Dades. 

Les targetes SIM seran proporcionades per l’Ajuntament.  

Per la representació dels treballs a realitzar, en les fitxes descriptives es fa servir la següent 

simbologia:  

 

SIMBOLOGIA 

Càmera de Lectura de Matrícules (LM)  

Armari tipus motxilla  

Braç lateral  

Zona de detecció Càmera LM  

Senyal de Protecció de Dades (LPD) 
 

Estesa d’alimentació elèctrica  
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2. PLÀNOL GENERAL UBICACIÓ PUNTS DE CONTROL 

 

Tots els PdC, es troben dintre del municipi de Vilassar de Dalt.  

 

Punto de 
Control 

Adreça 
COORDENADES Número 

Càmeres 
LM Latitud Longitud 

PdC-01 C/ Cisa - Av. Comtal 41°30'44.4"N 2°21'08.7"E 1 

PdC-02 Camí de la Costa - Passatge Pere 41°31'13.1"N 2°21'07.9"E 1 

PdC-03 Av. Sant Sebastià – C/ Mossen Josep Mas 41°31'14.5"N 2°21'57.9"E 1 

PdC-04 BV-5023 - Rotonda Sorli Emocions 41°30'24.9"N 2°21'39.3"E 1 

PdC-05 C/Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró 41°30'59.0"N 2°22'16.0"E 1 

PdC-06 
C/ Camí Pla de Vilassar – C/Francesc 
Tosquelles i Albert 

41°30'31.6"N 2°22'07.5"E 1 
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3. DESCRIPCIÓ PUNTS DE CONTROL  

PdC 01. C/ Cisa - Av. Comtal 

 

 

En aquest punt es vol llegir la matrícula dels vehicles que circulen pels dos carrils i ambdós sentits 

de circulació, del C/ Cisa - Av. Comtal,  d'entrada i sortida al municipi.  

 

 

 

 

PdC-01 
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S'instal·larà: una (1) càmera LM, un (1) armari motxilla i un (1) senyal vertical (LPD) segons imatge.  

L’alimentació elèctrica s’agafarà del propi fanal (caixa porta fusibles), segellant qualsevol forat 

que es realitzi al bàcul existent per tal d’evitar humitats a l’interior d’aquest. 

El senyal de protecció de dades anirà per sobre dels 2,4 m d’alçada a ras de terra orientada cap a 

l’interior de vorera, a una alçada llegible pels vianants. 

  



 
 
PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE 6 CÀMERES DE LECTURA DE MATRÍCULES 
(OCR/ANPR), AL MUNICIPI DE VILASSAR DE DALT 

 
 

Pàg. 8 de 18 

PdC 02. Camí de la Costa – C/ Passatge Pere 

 

 

En aquest punt es vol llegir la matrícula dels vehicles que circulen pels dos carrils i dos sentits de 

circulació, del Camí de la Costa  d'entrada i sortida al municipi.  

 

  

PdC-02 
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S'instal·larà: una (1) càmera LM, un (1) armari motxilla i un (1) senyal vertical (LPD) segons imatge.  

L’alimentació elèctrica s’agafarà del propi fanal (caixa porta fusibles), segellant qualsevol forat 

que es realitzi per tal d’evitar l’entrada d’humitat a l’interior d’aquest. 

El senyal de protecció de dades anirà per sobre dels 2,4 m d’alçada a ras de terra orientada cap a 

l’interior de vorera, a una alçada llegible pels vianants. 
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PdC 03. Av. Sant Sebastià - C/ Mossèn Josep Mas 

  

 

En aquest punt es vol llegir la matrícula dels vehicles que circulen pels dos carrils i dos sentits de 

circulació, de l’Avinguda Sant Sebastià d'entrada i sortida al municipi.  

 

 

   

S'instal·larà: una (1) càmera LM, un (1) armari motxilla i un (1) senyal vertical (LPD) segons imatge.  

PdC-03 
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L’alimentació elèctrica s’agafarà del propi fanal (caixa porta fusibles), segellant qualsevol forat 

que es realitzi per tal d’evitar l’entrada d’humitat a l’interior d’aquest. 

El senyal de protecció de dades anirà per sobre dels 2,4 m d’alçada a ras de terra orientada cap a 

l’interior de vorera, a una alçada llegible pels vianants. 
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PdC 04. BV-5023 Rotonda Sorli Emocions 

  

 

En aquest punt es vol llegir la matrícula dels vehicles que circulen pels dos carrils i dos sentits de 

circulació, del C/ Ignasi de Bufalà (BV5023) d'entrada i sortida al municipi.  

 

PdC-04 
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S'instal·larà: una (1) càmera LM, un (1) armari motxilla i un (1) senyal vertical (LPD) segons imatge.  

El senyal de protecció de dades anirà per sobre dels 2,4 m d’alçada a ras de terra orientada cap a 

l’interior de vorera, a una alçada llegible pels vianants. 

En aquest cas, l’alimentació elèctrica del Punt de Control s’agafarà del Regulador de Semàfors 

més proper, situat a uns 65 metres de distancia. S’utilitzarà la canalització existent entre el bàcul 

semafòric i el propi regulador (Estesa d’alimentació elèctrica per canalització existent, en color 

verd, estesa aproximadament d’uns 100 metres). 

 

  

Armari Regulador Semafòric Canalització existent entre el bàcul semafòric i el propi 
regulador 

PdC  

Regulador semafòric 
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Pericons de Registre existents 
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PdC 05. C/ Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró 

 

En aquest punt es vol llegir la matrícula dels vehicles que circulen pels dos carrils i dos sentits de 

circulació, del C/ de Can Tosca, d'entrada i sortida al municipi.  

 

 

PdC-05 
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S'instal·larà: una (1) càmera LM, un (1) armari motxilla i un (1) senyal vertical (LPD) segons imatge.  

L’alimentació elèctrica s’agafarà del propi fanal (caixa porta fusibles), segellant qualsevol forat 

que es realitzi a la columna o bàcul existent. 

El senyal de protecció de dades anirà per sobre dels 2,4 m d’alçada a ras de terra orientada cap a 

l’interior de vorera, a una alçada llegible pels vianants. 
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PdC 06. C/ Camí Pla de Vilassar – C/ Francesc Tosquelles i Albert 

 

En aquest punt es vol llegir la matrícula dels vehicles que circulen pels dos carrils i dos sentits de 

circulació, del C/ Camí Pla de Vilassar, d'entrada i sortida al municipi.  

 

PdC-06 
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S'instal·larà: una (1) càmera LM, un (1) braç lateral d’acer galvanitzat, un (1) armari motxilla i un 

(1) senyal vertical (LPD) segons imatge.  

El braç lateral d’acer galvanitzat en calent farà fins a 2 m de llargada i es fixarà sobre el fanal 

d’enllumenat públic essent aquest suport on s’allotjarà la càmera de lectura de matrícules. 

Aquesta s’ubicarà on s’aconsegueixi el millor rang de visió per poder captar els vehicles i les seves 

matrícules. 

L’alimentació elèctrica s’agafarà del propi fanal (caixa porta fusibles), segellant qualsevol forat 

que es realitzi a la columna o bàcul existent. 

El senyal de protecció de dades anirà per sobre dels 2,4 m d’alçada a ras de terra orientada cap a 

l’interior de vorera, a una alçada llegible pels vianants. 
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1. MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT 

1.1. Antecedents 

De conformitat amb el disposat al Reial Decret 1627/1997, de la Presidència del Govern, 

de data 24 d’octubre del 1997, pel que s’estableix la obligatorietat de la inclusió d’un 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball a projectes d’edificació i obres 

públiques, i considerant que al present Projecte li és aplicable l’indicat en l’article 4 del 

mencionat Reial Decret, es redacta el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.   

1.2. Objecte d’aquest estudi 

La finalitat del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (d’acord amb el contingut de 

l’Art. 4 del Reial Decret 1627/1997) és establir, durant la execució del projecte redactat, 

les previsions respecte a prevenció de Riscos d’accidentats i malalties professionals, 

així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les 

instal·lacions preventives d’higiene i benestar dels treballadors. 

S’utilitzarà per donar unes directrius bàsiques al contractista per portar a bon fi les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de Riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament sota el control del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució 

ó de la Direcció Facultativa, per això els errors u omissions que poguessin existir mai 

podran ésser presos per el contractista al seu favor. 

El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, estudiaran, 

desenvoluparan i completaran, en funció dels seu propi sistema d’execució, les 

previsions contingudes en el present Estudi, tot d’acord amb el més estricte compliment 

de l’articulat del Reial Decret 1627/1997. 

D’acord amb l’articulat del Reial Decret 1627/1997, el Pla de Seguretat i Salut es 

sotmetrà per la seva aprovació, abans del inici de les obres i instal·lacions, al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució o en el seu defecte a la Direcció 

Facultativa, mantenint, després de la seva aprovació, una còpia a la seva disposició, 

altre còpia s’entregarà al Comitè de Seguretat i Higiene i, en el seu defecte, als 

representants dels treballadors, de igual manera una còpia s’entregarà al servei de 

vigilància de seguretat. Estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i dels tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut 

per a la realització de les seves funcions. 

En el present Estudi, es consideren els principis generals de prevenció: 

• evitar els Riscos 

• avaluar els Riscos que no es poden evitar 

• combatre els Riscos a l’origen 

• adaptar el treball a la persona ( ergonomia ) 

• tenir en compte l’evolució de la tècnica 

• substituir allò perillós per allò poc o gens perillós 

• donar preferència a les proteccions col·lectives davant les individuals 
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Igualment implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que 

el Reial Decret 1627/1997 li concedeix, essent el Coordinador de Seguretat i Salut o la 

Direcció Facultativa quan aquest no sigui necessari, el responsable d’enviar les còpies 

de les notes, que en ell s’escriguin, als diferents destinataris. 

És responsabilitat del contractista l’execució correcta de les mesures preventives 

fixades al Pla de Seguretat i Salut i respon solidàriament de les conseqüències que es 

deriven de la inobservança de les mesures previstes amb subcontractistes o similars, 

respecte a les inobservances que foren a aquests imputables. 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà comprovar l’execució correcta i concreta 

de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut, i per suposat la Direcció Facultativa. 

 

1.3. Característiques de les obres i instal·lacions 

1.3.1. Emplaçament i descripció dels treballs 

Les obres del “PLEC TÈCNIC D’IMPLANTACIÓ DE 6 CÀMERES DE LECTURA DE 

MATRÍCULES (OCR/ANPR), AL MUNICIPI DE VILASSAR DE DALT”, abasten: 

• MUNICIPI: VILASSAR DE DALT (BARCELONA). 

• DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS: Instal·lacions d’equipaments elèctrics i de 

comunicacions per a control i gestió del trànsit, inclosa l’obra civil de 

canalitzacions i pericons i cablejats necessaris.  

1.3.2. Termini d’execució i mà d’obra 

• TERMINI D’EXECUCIÓ: 4 mesos 

• MÀ D’OBRA: 3 treballadors 

1.3.3. Interferències i serveis afectats 

S’explicitarà en el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista si hi ha interferències 

amb serveis soterrats (electricitat, gas, telefonia, aigua) a l’hora d’executar la 

canalització.  

1.3.4. Descripció dels processos i programació 

Les activitats de realització es reflecteixen a continuació: 

ACTIVITATS 

• Excavacions de rases per construcció de canalització. Formigonat dels tubs, 

reblert de rases y reposició de paviments. 

• Construcció de pericons.  

• Construcció de fonaments per armaris i similars. 

• Estesa de cable de comunicacions i de F.O. i realització d’empiulaments i 

mesures. 
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• Estesa i connexió de cablejat elèctric. 

• Instal·lació d’equipament elèctric, de comunicacions i de control i gestió del 

trànsit. 

A tenir també en consideració que els treballs es realitzaran en via pública, afectant en 

gran mesura les vies de circulació. 

Per això serà especialment important aplicar la normativa corresponent a senyalització, 

en concret el que s’indica a la norma de carreteres 8.3 – IC sobre senyalització d’obres 

del MOPU, així com qualsevol altre que indiqui la Guàrdia Urbana – Obres de Barcelona 

i les condicions i indicacions que pugui donar el Comitè d’obres de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

1.4. Definició dels riscos i les mesures de protecció i prevenció 

1.4.1. Enderrocs de paviments 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix nivell . 

- Cops / talls per objectes o eines. 

-  Projeccions de fragments o partícules 

- Sobreesforços. 

- Exposició al soroll. 

- Exposició a vibracions. 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 

 

B.- Mesures preventives 

- La Direcció Tècnica estudiarà la resistència dels elements a enderrocar i 

adoptarà les solucions per garantir la seguretat en la realització dels treballs. 

- Quant sigui possible, es desmuntaran sense trossejar els elements que poden 

produir talls o danys. El trossejat d’un element es realitzarà en peces de 

grandària manipulable per una persona. 

- En acabar la jornada no han de restar elements en estat inestable. 

- En els enderrocs element per element s’organitzaran els treballs de forma que 

no hi hagi operaris que treballin a diferents nivells.  

- Per facilitar els desplaçaments s’il·luminaran artificialment les zones de treball 

o de pas amb nivells baixos d’il·luminació. 
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- S’ordenaran adequadament i en forma separada els accessos i zones de trànsit 

per operaris i vehicles. 

- Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 

 

C.- Proteccions 

- Roba de treball 

- Casc de polietilè (l’utilitzaran, a part del personal a peu, els maquinistes i 

camioners, que desitgen o quan hagin d’abandonar les corresponents  cabines 

de conducció). 

- Botes de seguretat. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Vestit impermeable per ambient plujós. 

- Mascaretes antipols amb filtre mecànic bescanviable. 

- Mascaretes filtrants. 

- Cinturó antivibrador (en especial per als conductors de maquinària per el 

moviment de terres). 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o P.V.C. 

 

Les proteccions col·lectives a emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.2. Excavacions a cel obert 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix o distint nivell. 

- Despreniments 

- Cops / talls per objectes o eines. 
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- Projeccions de fragments o partícules 

- Enganxades 

- Sobreesforços. 

- Exposició al soroll. 

- Exposició a vibracions. 

- Contactes amb la corrent elèctrica. 

- Inhalació de pols. 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 

 

B.- Mesures preventives 

- Cap persona romandrà dintre del radi d’acció de les màquines. 

- S’ordenarà adequada i separadament els accessos i trànsits per a operaris i 

vehicles. 

- Si durant l’excavació apareix alguna anomalia no prevista, com interferències 

amb canalitzacions de serveis, s’aturarà el tall, i si és necessari, comunicant-ho 

a la Direcció Tècnica. 

- S’acotarà la zona d’acció de cada màquina en el seu tall. 

- S’executarà l’assecat immediat de les aigües que aflorin (o caiguin) a l’interior 

de les rases, per a evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos. 

- S’han de prohibir els treballs en les proximitats de pals elèctrics, de telègraf, 

etc., quan l’estabilitat no estigui garantida abans del inici dels treballs. 

- S’han d’eliminar els arbres i matolls quan les arrels estiguin al descobert, reduint 

l’estabilitat pròpia i el tall efectuat al terreny. 

- S’han d’utilitzar testimonis que indiquin qualsevol moviment del terreny que 

suposi un risc d’esllavissament.  

- Les coronacions de talussos permanents accessibles a persones es protegiran 

amb baranes, situades a 2 m. com al mínim del cantell. 

- L’operari col·locarà la màquina o el camió amb les rodes o cadenes paral·leles 

a l’excavació, procurant evitar col·locar-se davant d’elles. 

- Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 

- Els productes de l’excavació que no s’hagin portat a l’abocador, es col·locaran 

a una distància del cantell de l’excavació superior a la meitat de la profunditat 

d’aquesta, i com a mínim 2 m, excepte en el cas d’excavacions en terrenys 
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sorrencs, en que aquesta distància serà al menys igual a la profunditat de 

l’excavació. 

- Abans del inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar 

possibles esquerdes o moviments del terreny. 

- La pala de la retroexcavadora, quan la màquina estigui aturada, romandrà al 

terra. 

 

C.- Proteccions 

- Roba de treball 

- Casc de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Vestit impermeable per ambient plujós. 

- Mascaretes antipols amb filtre mecànic bescanviable. 

- Mascaretes filtrants. 

- Cinturó antivibrador (en especial per als conductors de maquinària per el 

moviment de terres). 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o P.V.C. 

 

Les proteccions col·lectives a emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.3. Excavació de rases i pous. 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix nivell i a nivell distint. 

- Despreniments. 
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- Cops i enganxades. 

- Contactes amb la corrent elèctrica. 

- Inundacions. 

- Abasts. 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 

 

B.- Mesures preventives 

- El personal que hagi de treballar a l’interior de les rases en aquesta obra 

coneixerà els Riscos als que pugui estar sotmès. 

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada 

en el cantell superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de 

repartiment de càrregues. 

- A manca d’un estudi geotècnic del terreny, quan la profunditat d’una rasa sigui 

igual o superior a 1’5 m s’estrebarà. 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m. es protegiran els 

cantells de coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una 

distància mínima de 2 m del cantell. 

- Es revisarà l’estat de talls o talussos, a intervals regulars, en aquells casos en 

els que puguin rebre empentes per proximitat de camins, carreteres, etc. 

transitats per vehicles, i en especial, si en la proximitat s’estableixen talls amb 

usos de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària 

per al moviment de terres. 

- Els treballs a realitzar en els cantells de les rases o trinxeres, amb talussos no 

molt estables, s’executaran subjectats amb el cinturó de seguretat lligats a punts 

forts ubicats a l’exterior de les rases. 

- S’executarà l’assecament immediat de les aigües que aflorin (o caiguin) a 

l’interior de les rases, per a evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos. 

- Es revisaran les possibles estrebades després d’interrompre els treballs abans 

de la seva represa.  

- Cap persona romandrà dintre del radi d’acció de les màquines. 

- Si durant l’excavació apareix alguna anomalia no prevista, com interferències 

amb canalitzacions de serveis, s’aturarà el tall, i si és necessari l’obra, 

comunicant-ho a la Direcció Tècnica. 

- L’encarregat o capatàs inspeccionarà les estrebades abans del inici de 

qualsevol treball en la coronació o en la base. 
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- Es paralitzaran els treballs a realitzar a peu de les estrebades quan la garantia 

d’estabilitat sigui dubtosa. En aquest cas, abans de realitzar qualsevol altre feina, 

es reforçarà, apuntalarà, etc. l’estrebada. 

- Es prohibeix romandre o treballar al peu d’una rasa recentment oberta, abans 

d’haver procedit al seu sanejament, estrebada, etc. 

- Tot el recorregut de rasa oberta estarà protegit a banda y banda mitjançant 

tanques metàl·liques que impedeixin la caiguda de vianants. 

- Els productes de l’excavació que no s’hagin portat a l’abocador, es col·locaran 

a una distància del cantell de l’excavació superior a la meitat de la profunditat 

d’aquesta, i com a mínim 2 m, excepte en el cas d’excavacions en terrenys 

sorrencs, en que aquesta distància serà al menys igual a la profunditat de 

l’excavació. 

- Els talussos es revisaran especialment en èpoques de pluges i quan es 

produeixin canvis de temperatura que puguin ocasionar descongelació o 

congelació de l’aigua del terreny. 

- Abans del inici dels treballs s’inspeccionarà el tall amb la finalitat de detectar 

possibles esquerdes o moviments del terreny. 

- Les zones de treball es mantindran netes i endreçades. 

- Si als talussos de l’excavació no és possible donar-los-hi la seva pendent 

natural, els laterals de les rases s’estrebaran. 

- No s’utilitzaran les estrebades per a l’ascens o descens dels operaris. 

- El transport de trams de conductes de reduït diàmetre a l’espatlla, es realitzarà 

inclinant la càrrega cap endarrere. Si fos necessari, l’extrem davanter de la 

càrrega superarà l’alçada de l’operari. 

- Les canonades, conductes, i en general, les peces grans, es transportaran entre 

dos homes com a mínim. 

- Està prohibit transportar, carregar i descarregar en braços, pesos superiors a 

80 Kg. 

- Està prohibit aixecar a mans, per escales manuals, càrregues superiors a 25 

Kg. 

- Les màquines elèctriques estaran dotades de doble aïllament, o en el seu 

defecte, estaran proveïdes d’interruptors diferencials, associats als seus 

corresponents posades a terra. 

- S’utilitzarà enllumenat portàtil alimentat amb tensió de seguretat (24 V), amb 

portalàmpades estancs, dotats de mànec aïllant i reixeta protectora. 

 

C.- Proteccions 

- Casc de polietilè. 
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- Casc de polietilè amb protectors auditius (si es fan servir martells pneumàtics) 

- Casc de polietilè amb il·luminació autònoma per bateries (tipus miner, amb o 

sense protectors auditius). 

- Protectors auditius. 

- Màscara antipols de filtre mecànic bescanviable. 

- Roba de treball 

- Ulleres antipartícules 

- Cinturó de seguretat 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o P.V.C. 

- Botes de seguretat (puntera reforçada i sola antilliscant). 

- Botes de goma de seguretat. 

- Vestits per ambients humits. 

  

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.4. Reblerts de terres o roques 

A.- Riscos 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Exposició al soroll i a vibracions. 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 

- Despreniments. 

- Inhalació de pols. 
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B.- Mesures preventives 

- Tot el personal que utilitzi els camions, dúmpers, motonivelladores, 

apisonadores o compactadores, serà especialista en l’ús d’aquests vehicles, 

estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima 

admissible, que portaran sempre escrita de forma llegible. 

- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la 

tara i la càrrega màxima. 

- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció en nombre 

superior als seients existents a l’interior. 

- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar 

les polsegades, especialment si s’ha de conduir per vies públiques, carrers i 

carreteres. 

- S’instal·larà al costat dels terraplens d’abocaments, topes de limitació de 

recorregut per a l’abocament de retrocés. 

- Totes les maniobres d’abocament en retrocés estaran dirigides per personal 

capacitat. 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, com a 

norma general, al voltant de les compactadores i apisonadores en funcionament. 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de reblert i 

compactació estaran dotats de botzina automàtica de marxa enrere. 

- Els vehicles de compactació i apisonament aniran provistes de cabina de 

seguretat per a evitar les conseqüències d’una bolcada. 

- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, estant obligats 

a utilitzar casc de seguretat al abandonar la cabina, en l’interior de l’obra.  

 

C.- Proteccions 

- Casc de polietilè 

- Botes de seguretat. 

- Botes impermeables de seguretat 

- Mascaretes antipols amb filtre mecànic bescanviable 

- Guants de cuir 

- Cinturó antivibrador. 

- Roba de treball. 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 
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- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

 

1.4.5. Formigonat 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Despreniments. 

- Cops/talls per objectes o eines. 

- Projeccions de fragments o partícules. 

-Sobreesforços. 

- Contacte amb corrent elèctrica. 

- Dermatitis. 

- Exposició a soroll. 

- Exposició a vibracions. 

B.- Mesures preventives 

B.1.- Abocament directe mitjançant canaleta 

- S’instal·laran forts topes de final de recorregut dels camions formigonera, per a 

evitar bolcades. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 m del 

cantell de l’excavació. 

- Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigonera durant el 

retrocés. 

- S’instal·laran baranes sòlides en el front de l’excavació per a les operacions de 

guia de la canaleta. 

- S’instal·larà un cable de seguretat lligat a punts sòlids en el que enganxar el 

mosquetó del cinturó de seguretat en els talls amb riscos de caiguda d’alçada. 

- S’habilitarà punts de permanència segurs intermedis, en aquelles situacions 

d’abocament a mitja vall. 

- La maniobra d’abocament estarà dirigida per un capatàs que vigilarà que no es 

realitzin maniobres brusques. 
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B.2.- Abocament mitjançant bombeig 

- La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, travant-

se les parts susceptibles de moviment. 

- La mànega terminal d’abocament la governarà un mínim de dos operaris, per a 

evitar caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

- Abans del inici del formigonat d’una determinada superfície, s’establirà un camí 

de taulons segur sobre els que es recolzen els operaris que governen 

l’abocament amb la mànega. 

- El formigonat de pilars i elements verticals, s’executarà governant la mànega 

des de castells de formigonat. 

- La utilització, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de 

formigonat, estarà dirigit per un operari especialista. 

- Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, 

complimentant el llibre de manteniment. 

 

C.- Proteccions 

- Casc de polietilè (preferible amb barballera). 

- Casc de seguretat amb protectors auditius. 

- Guants de seguretat classe A o C 

- Guants impermeabilitzats. 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma o P.V.C. de seguretat 

- Ulleres de seguretat anti projeccions 

- Roba de treball 

- Vestits impermeables per al temps plujós 

- Davantal  

- Cinturó antivibrador 

- Canellera antivibradora. 

- Protectors auditius. 

 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 
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- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca.  

1.4.6. Pavimentació 

A.- Riscos 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Cremades. 

- Atropellaments o cops amb vehicles o maquinària. 

- Atrapaments per bolcades de màquines. 

- Sobreesforços. 

- Inhalació de gasos de betum asfàltic. 

- Exposició a altes temperatures. 

- Exposició a soroll. 

- Exposició a vibracions. 

B.- Mesures preventives 

- El besament del material asfàltic es farà sota les ordres de personal 

especialitzat. 

- Està prohibida la permanència del personal davant de la màquina 

compactadora. 

- L’encarregat recordarà a tots els treballadors els Riscos específics que es 

produeixen al treballar amb substàncies calentes. 

- Es prohibeix l’estada de personal sota les càrregues durant el seu transport. 

- S’utilitzaran els mitjans tècnics necessaris per a la seva correcta col·locació. 

- La zona de treball estarà neta i lliure de material per tal de no interferir amb la 

col·locació. 

 

C.- Proteccions 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de seguretat classe A o C. 
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- Botes de seguretat. 

- Davantal de cuir. 

- Mascareta. 

 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

  

1.4.7. Estesa de cablejats 

En aquesta fase es comprèn la instal·lació del cablejat de telecomunicacions, totalment 

nova des de la canalització del mateix mitjançant les guies existents en els tubs de 

protecció, fins les connexions amb els diferents elements o dependències de la nova 

construcció. S’inclouen els treballs de transport a la zona de l’obra de les bobines per al 

cablejat. 

A. Riscos 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Contactes elèctrics. 

- Cops i talls en extremitats en la utilització de les eines manuals o materials. 

- Cremades per fregament del cable. 

- Atrapaments amb maquinaria i amb les bobines del cable. 

- Caiguda de càrregues suspeses. 

- Sobreesforços. 

 

B. Mesures preventives. Proteccions col·lectives 

- Senyalització obligatòria en la utilització d’elements de protecció personal. 

- Diferencials de doble aïllament. 

- Eines dielèctriques. 
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- Cordes guia de càrrega segures. 

 

C. Proteccions personals 

- Guants dielèctrics. 

- Botes de seguretat. 

- Casc de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Cinturó de seguretat. 

 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament.  

1.4.8. Cablejat de pericons. 

Aquesta fase comprèn la connexió de les diferents esteses en l’interior dels pericons de 

comunicació.  

 

A. Riscos 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Contactes elèctrics. 

- Cops i talls en extremitats en la utilització de les eines manuals o materials. 

- Postures inadequades. 

 

B. Mesures preventives. Proteccions col·lectives 

- Senyalització obligatòria en la utilització d’elements de protecció personal. 

- Diferencials de doble aïllament. 

- Eines dielèctriques. 
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C. Proteccions personals 

- Guants dielèctrics. 

- Botes de seguretat. 

- Casc de seguretat. 

- Roba de treball. 

 

Les proteccions col·lectives ha emprar seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Guirnalda d’il·luminació. 

- Senyalització normalitzada de tràfic. 

- Cons de abalisament. 

- Extintor de pols seca. 

  

1.4.9. Maquinària 

A.- Riscos 

- Bolcada. 

- Atropellament. 

- Atrapament. 

- Els produïts en operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 

- Projeccions. 

- Esllavissades de terres. 

- Vibracions. 

- Sorolls. 

- Pols ambiental. 

 

B.- Mesures preventives 

B.1.- Pales carregadores 

- S’inspeccionarà el terreny en que hagi de treballar la màquina, davant del perill 

de possibles forats, solcs, ferros o encofrats. 
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- Es desconnectarà el motor quan s’aparqui i sempre sobre terreny ferm i pla. Si 

existís una petita inclinació no és suficient l’aplicació de frens, es col·locaran 

falques en les rodes o en les cadenes. 

- Es revisarà el funcionament de tots els elements de la màquina abans d’emprar 

cada torn, especialment llums, frens, clàxon. Es vigilarà que no hi hagi 

vessament d’olis o combustibles. 

- Quan les revisions es portin a terme en el lloc de treball perquè no hi hagi cap 

fossat d’inspecció disponible, el normal es aixecar la màquina amb la pala d’un 

extrem, permetent així el poder situar-se sota de la màquina.  

- Quan es faci aquesta operació la màquina ha d’estar bloquejada en la posició 

elevada, per exemple utilitzant travesses de ferrocarril. 

- No s’excavarà de manera que es formi un sortint. 

- No es circularà mai amb la cullera en alt, tant si està plena com buida. 

  

C.1.- Proteccions 

- Ulleres anti projeccions. 

- Casc de polietilè (només quan hi hagi perill de cops en el cap). 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Cinturó elàstic antivibrador. 

- Calçats antilliscant. 

- Botes impermeables (terrenys enfangats). 

- Mascaretes amb filtre mecànic bescanviable antipols. 

- Davantal de cuir (operacions de manteniment). 

- Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

- Calçat per conduir. 

 

B.2.- Retroexcavadores 

- Quan no estigui treballant, ha d’estar aturada amb els frens posats. Les 

màquines amb rodes han de tenir estabilitzadors. 

- Es col·locaran de manera que les rodes o les cadenes estiguin a 90º respecte 

de la superfície de treball, sempre que sigui possible. Això permet major 

estabilitat i un ràpid retrocés. 
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- Si s’utilitza la de cadenes amb pala frontal, han de restar les rodes “cabilles” 

darrera perquè no puguin sofrir cap dany, degut a la caiguda fortuïta de materials. 

- En operacions amb pala frontal, sobre masses d’una certa alçada, es 

començarà atacant les capes superiors per a evitar enderrocaments. 

- La cullera no s’ha d’utilitzar mai per a batre roques, especialment si estan mig 

esllavissades. 

- Quan es circuli amb retroexcavadora de erugues han d’actuar les rodes cabilles 

en la part posterior per a que les cadenes, en contacte amb el terra, estiguin en 

tensió. 

- Per la raó abans esmentada, quan s’utilitzi la cullera retroexcavadora, les rodes 

cabilles han d’estar en la part davantera (extrem de treball). 

- S’ha de carregar el material en els camions de manera que la cullera mai passi 

per sobre de la cabina del camió o del personal de terra. 

- Quan es realitzi la càrrega, el conductor del vehicle ha d’estar fora de la cabina, 

llunyà de l’abast de la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat 

per a que pugui actuar de guia. Si el vehicle té una cabina de seguretat, estarà 

millor dintre d’ella. 

- Si s’instal·len en la retroexcavadora una extensió i un ganxo grua, s’alteren les 

característiques de treball. 

- Sempre que es canviïn accessoris, s’ha d’assegurar que el braç estigui sota i 

aturat. Quan sigui necessari, en algunes operacions de manteniment per 

exemple, treballar amb el braç aixecat, s’utilitzarà puntals per a evitar que bolqui. 

- Es descarregarà la terra a una distància prudencial del cantell de la rasa. 

 

C.2.- Proteccions 

- Ulleres anti projeccions. 

- Casc de polietilè (només quan hi hagi risc de cops en el cap). 

- Cinturó elàstic antivibrador. 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Botes antilliscant (en terrenys secs). 

- Botes impermeables (en terrenys enfangats). 

- Calçat per a la conducció de vehicles . 

- Mascareta antipols amb filtre mecànic bescanviable. 
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- Davantal de cuir o de P.V.C. (operacions de manteniment). 

- Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

- Botes de seguretat amb puntera reforçada(operacions de manteniment). 

 

B.3.- Moto anivelladores 

- Es cuidarà especialment la visibilitat. 

- S’utilitzarà per a moure materials lleugers i efectuar repassades. No s’ha 

d’emprar com si fos un “bulldozer”. 

- Es comprovarà freqüentment el correcte funcionament dels indicadors per al 

manteniment de la màquina. 

- Disposaran del dispositiu d’avís sonor i de llum indicadora de marxa enrere. 

- No es transportaran persones. 

- Disposaran d’extintor en la cabina. 

 

C.3.- Proteccions 

- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (si existeix risc de cops). 

- Casc de polietilè (si existeix risc de cops) 

- Protectors auditius. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Mascareta antipols amb filtra mecànica bescanviable. 

- Ulleres de seguretat anti projeccions 

- Roba de treball. 

  

B.4.- Camions 

- Disposaran de senyalització acústica i òptica automàtica, al col·locar la palanca 

de canvi en la posició de marxa enrere. 

-Haurà d’existir una persona que faciliti les maniobres assenyalades 

anteriorment, així com aquelles d’aproximació al buidat o cantell d’excavació, 

independentment de la col·locació de falques que impedeixin d’una manera 

efectiva la caiguda del camió o de la màquina. 

- Es comprovarà freqüentment l’estat dels frens. 

- Es podrà bloquejar la direcció quan s’estigui aturat. 
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- Es comprovarà periòdicament tots els seus comandaments i llums. 

- Es disposarà d’un extintor en la cabina. 

- Es comprovarà abans de posar en marxa la màquina que no hi hagi persones 

ni obstacles al seu voltant. 

- No transportar a persones en les màquines. 

- Es conservarà adequadament les vies de servei. 

- No es carregarà per sobre de la cabina.... 

- En cas de reparació s’aturarà primer el motor. 

 

C.4.- Proteccions 

- Casc de polietilè. 

- Cinturó de seguretat classe “A” o “C”. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Manyoples de cuir. 

- Guants de cuir. 

- Salva espatlles i cara de cuir (transport de càrrega a la espatlla). 

- Calçat per la conducció de camions (calçat de carrer). 

 

B.5.- Camió grua 

- S’atendrà a tot l’esmentat en el punt anterior. 

- Durant l’aixecament, la grua ha d’estar ben assentada sobre terreny horitzontal, 

amb tots els gats estesos adequadament, per a que les rodes restin elevades. 

D’existir fang o desnivells, els gats es calçaran convenientment. 

- Durant els treballs l’operari vigilarà atentament la possible existència de línies 

elèctriques aèries pròximes. 

- En cas de contacte amb una línia elèctrica, l’operador romandrà en la cabina 

sense moure’s fins que no existeixi tensió a la línia o hagi acabat el contacte. Si 

fos imprescindible baixar de la màquina, ho farà donant un salt. 

- En els treballs de muntatge i desmuntatge de trams de ploma, s’evitarà situar-

se sota d’ella. 

- Amb la finalitat d’evitar atrapaments entre la part giratòria i el xassís, ningú 

haurà de romandre en el radi d’acció de la màquina. 
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 - El desplaçament de la grua amb càrrega és perillós : si al realitzar-lo fos 

imprescindible, hauran d’observar-se acuradament les següents regles : 

- Posar la ploma en la direcció dels desplaçament 

- Evitar les aturades i arrencades sobtades. 

- Utilitzar la ploma més curta possible. 

- Guiar la càrrega per mitjà de cordes. 

- Portar recollits els gats. 

- Mantenir la càrrega el més baixa possible. 

 

C.5.- Proteccions 

- Casc de polietilè (sempre que s’abandoni la cabina a l’interior de l’obra i existeixi 

risc de cops en el cap). 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Roba de treball. 

- Calçat per a la conducció. 

 

B.6.- Camió bomba grua 

- Es revisarà la canonada, principalment el tram de goma. 

- En els casos que la canonada sigui d’endoll ràpid, es prendran mesures per a 

evitar l’obertura intempestiva dels baulons. 

- S’assentaran els gats en terreny ferm, calçant-los amb taulons en cas 

necessari. 

- Es tindrà especial cura quan hagi que evolucionar en presència de línies 

elèctriques aèries, mantenint-se en tot moment les distàncies de seguretat. 

- Es vigilarà freqüentment els manòmetres : un augment de pressió indicaria que 

s’ha produït un embús. 

- Amb la màquina en funcionament, no manipular en les proximitats dels 

talladors. 

- No intentar mai actuar a través de la reixeta de la tremuja receptora. En cas 

ineludible, per a l’agitador. 

- Per a desfer un embús no emprar aire comprimit. 

- Al finalitzar el bombeig netejar la canonada amb la pilota d’esponja, posant la 

reixeta en l’extrem. 
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- Si una vegada introduïda la bola de neteja i carregat el compressor, s’hagués 

d’obrir la comporta abans d’efectuar el tret, s’eliminaria la pressió prèviament. 

  

C.6.- Proteccions 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de goma o P.V.C. 

- Botes de seguretat impermeables (en especial per a estada en el tall de 

formigonat). 

- Davantal impermeable. 

- Guants impermeabilitzats. 

- Botes de seguretat. 

- Calçat per a la conducció de camions (calçat de carrer). 

 

B.7.- Compressors 

- Mai es greixaran, netejaran o posarà oli a mà, a elements que estiguin en 

moviment, ni s’efectuaran treballs de reparació, registre, control, etc. Tampoc 

s’utilitzaran raspalls, draps i, en general, tots els mitjans que puguin ser 

enganxats portant darrera seu un membre a la zona de perill. 

- L’engreixat ha de fer-se amb precaució, ja que un excés de greix o d’oli pot ser, 

per elevació de temperatura, capaç de provocar la seva inflamació, podent ser 

l’origen d’una explosió. 

- El filtre d’aire ha de netejar-se diàriament. 

- La vàlvula de seguretat no ha de regular-se a una pressió superior a l’efectiva 

d’utilització. Aquest reglatge ha de fer-se freqüentment 

- Les proteccions i dispositius de seguretat no s’han de treure ni ser modificats 

pels encarregats dels aparells : només podran autoritzar un canvi d’aquests 

dispositius els caps responsables, adoptant immediatament medis preventius del 

perill que puguin ocasionar i reduir-los al mínim. Una vegada finalitzats els motius 

del canvi, s’han de col·locar de nou les proteccions i dispositius amb la eficiència 

d’origen. 

- Les corrioles, corretges, volants, arbres i engranatges situats a una alçada de 

fins a 2’5 m s’hauran de protegir. Aquestes proteccions hauran de ser 

desmuntables per als casos de neteja, reparacions, engreixat, substitució de 

peces, etc. 

- Estaran dotats, en el cas de motors elèctrics de presa de terra i en cas de 

motors de benzina de cadenes, per a evitar l’acumulació de corrent estàtica. 
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- S’ha de proveir d’un sistema de bloqueig per a aturar l’aparell. El mètode més 

simple és refermar-lo amb un sistema de pany, la clau la deurà portar la persona 

destinada a la manipulació d’aquests. 

- Si el motor fos de bateria, s’ha de tenir en compte els següents Riscos: 

- En les seves proximitats es prohibirà fumar, encendre foc, etc. 

- Utilitzar eines aïllants amb la finalitat d’evitar curtcircuits. 

- Sempre que sigui possible s’empraran bateries blindades que portin els borns 

intermedis totalment coberts. 

- Quan es pretengui arrencar una màquina amb la bateria descarregada utilitzant 

una altre bateria connectada a la primera, es cuidarà que la connexió dels pols 

sigui del mateix signe i que la tensió de la bateria sigui idèntica. 

  

C.7.- Proteccions 

- Casc de polietilè (si existeix el risc de cops en el cap). 

- Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (en especial per a  realitzar 

les maniobres de arrencada i parada). 

- Protectors auditius (ídem al anterior). 

- Taps auditius (ídem al anterior) 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de goma o PVC. 

1.4.10. Quadres elèctrics 

A.- Medis a emprar 

- Relé diferencial. 

- Posada a terra 

- Base d’endoll i clavilla de connexió segons normes DIN. 

- Mànega de subministrament d’energia i les de distribució per les màquines 

proveïdes de conductor de terra. 

 

B.- Riscos més freqüents 

- Electrocució 

 

C.- Protecció personal 
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- Calçat aïllant. 

- Guants aïllants. 

 

D.- Protecció col·lectiva 

- Es prohibirà totalment l’ús d’aquests quadres a tot el personal d’obra excepte 

l’electricista a qui s’encarregui la seva manipulació. 

  

E.- Normes d’actuació 

- Els quadres elèctrics principals d’obra s’adaptaran a allò que s’indica en el 

reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i disposicions addicionals. 

- Els quadres estaran sempre tancats sota clau per evitar que ningú manipuli en 

ells llevat de la persona encarregada. 

- No és necessari que els quadres auxiliars connectats al principal estiguin 

proveïdes de relé diferencial però sí que és precís que el cable d’energia del 

principal a l’auxiliar estigui proveït de conductor de terra. Totes les connexions a 

les diferents màquines es realitzaran amb base d’endoll i clavilles segons normes 

DIN, estant la unió màquina-quadre proveïda de conductor de terra. 

- La posada a terra ha de ser efectiva pel funcionament de la protecció 

diferencial. Perquè el potencial de les carcasses metàl·liques de les màquines 

sigui zero, és necessari connectar-les a un elèctrode de terra per mitjà del 

“conductor de protecció”. Quan en una màquina es produeix una fuita de corrent, 

una intensitat de defecte Id passa a terra a través del conductor de protecció. 

Aquesta Id depèn de la tensió fase-neutre d’alimentació V, de la resistència de 

la derivació Rd i de la resistència total del circuit de terra Rt, relacionades per la 

següent relació: Id = V I (Rt + Rd) 

- Quan una màquina creui un corrent de defecte, no té potencial zero, sinó una 

tensió que es pot anomenar la tensió accessible Ua; el seu valor seria:  a = (Id x 

Rt) 

- La tensió de seguretat Us ha de ser de 24 V en locals humits i 48 V en locals 

secs. 

- Normalment al produir-se la derivació, la tensió Ua és més gran que la de 

seguretat Us, essent necessari l’existència d’un relé diferencial que associat a la 

presa de terra, talla simultàniament el corrent abans de produir-se la mort per 

electrocució. S’estima que el temps de resposta de l’interruptor ha de ser menor 

de 30 segons. 

- Les preses de terra han de ser mesurades amb el comprovador i les 

resistències a terra han de ser menors que les xifres que s’indiquen en la fitxa 

corresponent. 
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- Una intensitat de defecte a terra és una intensitat diferencial que al retornar 

directament per terra al punt zero del transformador del relé, desequilibra el 

sistema vectorial d’intensitats de la instal·lació considerada, actuant un dispositiu 

de tall quan aquesta intensitat sigui superior a cert valor. 

- El transformador diferencial està compost per un primari format per totes les    

fases que integren la instal·lació passants o enrotllables el mateix sentit; un 

debanat secundari; i un nombre magnètic. La intensitat primària serà la resultant 

vectorial de totes les intensitats que circulen pels conductors del primari. I1 = Ir + 

Is + It + In 

- Si no existeix corrent de defecte a terra, el sistema anterior és equilibrat i per 

tant la resultant nul·la, és a dir, I1 = 0. 

- Quan existeix un corrent de defecte a terra es tindrà : I1 = Ir + Is + It + In + Id 

- Per tant en el secundari apareixerà un corrent I2 relacionada amb Id, 

anomenada intensitat secundària és conduïda a un relé i quan passa de cert 

límit, acciona el mecanisme, obrint els contactes del dispositiu de tall.  

1.4.11. Soldadura oxiacetilènica i oxitall 

A.- Medis a emprar 

- Ampolles d’oxigen. 

- Ampolles d’acetilè. 

- Bufador. 

- Conductors d’oxigen. 

- Manòmetre-reductor de pressió. 

- Manòmetres indicadors. 

- Vàlvula antiretorn. 

- Brocs de bufador diversos. 

 

B.- Medis auxiliars 

- Carreta de transport. 

- Escorificador. 

- Senyalització del recinte zona de treball. 

- Equip contraincendis. 

 

C.- Riscos més freqüents 

- Emanacions : vapors, gasos tòxics. 
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- Cremades. 

- Incendis. 

- Impactes i despreniments de partícules incandescents. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Radiacions: ultraviolades, lluminoses, calorífiques. 

 

 

D.- Protecció personal 

- Granota de treball. 

- Casc normalitzat. 

- Ulleres de protecció de soldadura o pantalles. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir curtit al crom. 

- Botes de cuir de puntera reforçada. 

- Polaines de cuir curtit al crom. 

- Davantal d’amiant o cuir al crom. 

- Mascaretes. 

  

E.- Protecció col·lectiva 

- Delimitació de la zona de treball. 

- Junta soldador. 

- Pantalles separadores. 

- Indicadors de treballs de soldadura. 

- Vàlvula antiretorn. 

- Extractor de gasos. 

- Vàlvula de seguretat mà-reductors. 

- Equip contraincendis. 

  

F.- Normes d’actuació 

- Condicions d’utilització de l’equip de soldadura i els seus accessoris. 
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- Senyalitzar convenientment les conduccions d’oxigen i acetilè. Color negre - 

oxigen. 

- Així mateix en les connexions del bufador, es gravarà el nombre de cada gas 

(encara que siguin de dimensió diferent). 

- No es podran greixar les vàlvules sota cap concepte (l’oxigen reacciona amb el 

greix violentament). 

- No es podran utilitzar juntes de cuir. 

- No utilitzar peces d’empiulaments i tubs de coure en conduccions a ampolles 

d’acetilè (reacciona  el coure amb l’acetilè formant acetilur, altament explosiu). 

- Colors diferents per les ampolles d’oxigen (color blanc) i acetilè (color marró). 

- Condicions en la realització de treballs de soldadura i oxitall. 

- Utilització de vestits de protecció personal. 

- Comprovació de que les superfícies de la zona de treball de soldadura no 

estiguin cobertes de greix. 

- Senyalar i delimitar les zones de treball, col·locant barreres, tanques, etc. 

- Les ampolles estaran separades del lloc en que es vagi a realitzar l’operació de 

soldadura, a una distància mínima de 3 m. 

- Es comprovaran abans d’encendre el bufador la subjecció dels conductes 

flexibles. 

- Comprovació de la pressió de regulació de: 

0’01 a 0’10 Kg/cm2 en l’acetilè 

1’00 a 2’00 Kg/cm2 en l’oxigen 

- En cap cas es podrà superar la pressió d’ 1’5 Kg/cm2 en l’acetilè. 

- Les ampolles hauran de treballar en posició vertical o al menys elevades 40 cm 

sobre l’horitzontal. 

- Sota cap concepte, es deixarà el bufador penjat de les ampolles i molt menys 

quan es trobi encès. Així mateix, no s’hauran de penjar en els mà-reductor els 

cables elèctrics. 

- S’evitarà en tot moment que els conductes estiguin en contacte amb cables 

elèctrics. 

- Tant les vàlvules com conductes (mànegues), es revisaran i netejaran després 

d’un retorn de flama, aconsellant-se la substitució de dites vàlvules. 

-  Està rigorosament prohibit soldar o tallar bidons i dipòsits, així com utilitzar-los 

com recolzaments. En cas de ser de veritable necessitat, s’omplirà vàries 

vegades el dipòsit amb aigua calenta. 
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- Net el dipòsit, s’omplirà deixant una petita càmera d’aire en la zona a treballar, 

emprant un tub com sobreeixidor. 

 - Quan el material a soldar o tallar estigui pintat, es traurà la pintura en la 

superfície que afecti al treball, perquè permeti el escalfament sense que la 

pintura desprengui gasos tòxics. 

- Pels treballs en espais tancats, el treballador haurà d’estar dotat d’equip de 

respiració adequat, amb preferència autònom. 

- Sota cap circumstància, s’haurà de ventilar aquests llocs amb oxigen. 

- No s’utilitzarà l’oxigen per operacions de neteja. 

 

G.- Anormalitats 

- Durant els treballs, el bufador pot produir detonacions i apagar-se en alguns 

casos. Pot ser motivat per escalfament excessiu del broc. 

- El escalfament excessiu del bufador pot refredar-se en aigua tancant 

prèviament les vàlvules d’acetilè i oxigen.  

- No s’hauria d’emprar l’oxigen per refrigeració en aquesta operació. 

 

H.- Emmagatzematge i transport 

- Revisar periòdicament i abans de cada sortida a realitzar treballs, l’estat dels 

conductes o mànega i punts de connexions, detectant possibles fuites amb aigua 

sabonosa. 

- No es penjaran en els mà-reductors els conductes flexibles. 

- S’emmagatzemaran les ampolles en recintes adequats que evitin l’exposició al 

sol, i estaran exempts de materials combustibles. 

- La posició d’emmagatzematge serà vertical i sota cap concepte horitzontal. 

- El transport es realitzarà mitjançant carro normalitzat. 

- En càrrega i descàrrega des de vehicles, s’evitaran caigudes brusques, 

procurant que sigui realitzat manualment, deixant caure lentament en posició 

vertical sobre llit tou o natural o col·locant sacs, etc. 

- Les ampolles buides seran identificades de les plenes i compliran els mateixos 

requisits tant en emmagatzematge com en transport que les plenes. 

- Es prohibirà fumar o encendre foc en llocs pròxims als emmagatzematges 

d’ampolles, amb rètols indicadors. 

1.4.12. Presència de tràfic rodat i vianants 

A.- Riscos 
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- Interferències de l’activitat amb altres activitats. 

- Cops i ensopegades per presència de vianants. 

- Cops i atropellament per trànsit rodat. 

 

B.- Mesures preventives 

- Delimitació de la zona de treball. 

- Senyalització de la zona de treball. 

- Ús roba treball alta visibilitat. 

 

C.- Proteccions 

- Roba treball alta visibilitat. 

- Senyals lluminosos, rotatius. 

- Cinta senyalització. 

- Cons abalisament. 

- Tanques protecció. 

- Senyals informatius i de perill, complint normativa senyalització en carretera 

1.4.13. Treballs a l’aire lliure – condicions climàtiques i ambientals 

A.- Riscos 

- Exposició a la calor, al fred, a la pluja i altres condicions climàtiques pel fet de 

treballar a l’aire lliure. 

- Insolacions i cremades pel sol. 

- Deshidratació, hipotèrmies i patologies similars pel fet de treballar a l’aire lliure. 

 

B.- Mesures preventives 

- Informar al treballador de la climatologia existent. 

- Evitar l'exposició de la pell al sol reduint la part exposada al mínim amb roba que 

cobreixi les parts de pell delicada o mitjançant l'aplicació de cremes protectores. 
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C.- Proteccions 

- Roba de treball que protegeixi de les inclemències del temps, adequada a les 

condicions climàtiques i ambientals de cada moment (tèrmica a l’hivern, 

indumentària impermeable per al temps plujós. 

- Tenir aigua sempre a disposició i beure abundant i periòdicament per evitar 

deshidratacions a l'estiu. 

- Utilitzar gorres o barrets que cobreixin el cap per evitar insolacions a l'estiu en 

treballs en carreteres i que no sigui obligatori l'ús de casc. 

 

Les proteccions col·lectives a emprar seran: 

- Disposar de locals correctament ambientalitzats per a fer descansos. 

- Informació dels centres de protecció i ajuda sanitària. 

- informació diària del temps i condicions climàtiques i ambientals. 

1.4.14. Treballs en alçada 

Determinats llocs de treball han de recórrer amb relativa freqüència a realitzar treballs 

en alçada, que desenvolupats en condicions de treball adequades no ha de suposar 

major sinistralitat. No obstant, l'error en els passos a seguir a la cadena de seguretat 

comporta, amb freqüència, conseqüències nefastes. Per aquest motiu, és necessari 

extremar les precaucions i exigir al nostre sistema de prevenció la màxima seguretat per 

a les treballadores i els treballadors que s'exposen a aquest risc. 

L'objectiu d'aquest procediment és donar les pautes i eines necessàries al personal que 

realitza treballs en alçada als centres de treball de l'Ajuntament de Terrassa per portar-

los a terme amb seguretat. 

Es consideren "treballs en alçada", en l'aplicació d'aquest procediment, aquells que són 

realitzats a una alçada superior a dos metres. Dins d'aquests, podem citar: treballs en 

bastides, escales, cobertes, plataformes, etc., així com treballs en profunditats, 

excavacions, pous, etc. Són nombroses les actuacions que requereixen la realització de 

treballs en alçada com són: manteniment, reparació, construcció, neteges especials, etc. 

La realització d'aquests treballs, en condicions de seguretat apropiades, inclou la 

utilització d'equips de treball segurs, i una informació i formació teòrica i pràctica 

específica dels treballadors/es. 

Anàlisis de les fases prèvies en treballs en alçada: 

1. Identificar el ric de caiguda. 
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2. Control del risc: 

• Sempre que sigui possible s'haurà d'eliminar el risc de caiguda evitant el 

treball en alçada, per exemple, mitjançant el disseny dels edificis o les 

màquines que permetin realitzar els treballs de manteniment des del nivell 

del terra o en plataformes permanents de treball. 

• Quan es no pugui eliminar el risc, les mesures a prendre han d'anar 

encaminades a reduir el risc de caiguda, adoptant les mesures de protecció 

col·lectiva, mitjançant l'ús de bastides, plataformes elevadores, instal·lació 

de baranes, etc. 

• La utilització d'un sistema anticaigudes es limitarà a aquelles situacions en 

les que les mesures indicades anteriorment no siguin possibles o com 

complement d'aquestes. 

 

A.- Riscos 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda d'alçada a través d'elements sense resistència estructural 

- Caiguda d'objectes sobre persones o instal·lacions 

- Contactes elèctrics 

 

B.- Mesures preventives 

- Per a la realització de treballs en alçada, es requerirà la participació mínima de 

2 persones. Una d'aquestes persones serà la persona de suport. 

- No s'han de realitzar treballs en alçada si les condicions atmosfèriques, sobretot 

el vent, així ho desaconsellen. Com a regla general no es treballarà si plou, neva 

o la velocitat del vent és superior als 50 km/h (No serà d'aplicació aquest punt 

en aquelles activitats en la que es realitzin serveis operatius de protecció civil en 

els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública -article 3.2 de la Llei 31/1995 

de Prevenció de Riscos Laborals. EI personal haurà de disposar de roba especial 

pels treballs amb condicions atmosfèriques desfavorables). En el cas de trobar-

se sobtadament amb aquestes situacions s'haurà de retirar qualsevol material o 

eina que pugui caure des de la coberta. 
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- S'ha de mantenir l'ordre i la neteja en el lloc de treball, especialment en tasques 

en alçada. Això facilita la utilització dels equips de protecció, fet que evita errades 

i maniobres innecessàries, a banda de prevenir les caigudes d'objectes o eines. 

Una zona de treball desendreçada acostuma a ser la causa més habitual de 

entrebancs i caigudes al mateix nivell. Cal senyalar que una caiguda al mateix 

nivell, aparentment sense conseqüències, produïda en un espai en alçada pot 

acabar en una caiguda amb danys importants. 

- Un cop acabat el treball, es recollirà de manera ordenada els equips utilitzats, es 

realitzarà una nova inspecció visual, i es notificarà qualsevol anomalia que es 

detecti. 

- Per a prevenir el risc de contacte elèctric amb cables accessibles des de la 

coberta o façana, no s'ha d'efectuar treballs a les proximitats de conductors o 

elements sota tensió, nus o sense protecció, tret que estiguin desconnectats de 

la font d'energia. Si a pesar d'això s'han de realitzar els treballs, els cables es 

desviaran o es protegiran mitjançant fundes aïllants o apantallaments per 

personal qualificat per a treballs en tensió. Per al cas de línies d'alta tensió, es 

seguirà el disposat a la legislació específica vigent. 

- S'haurà de limitar, el temps d'exposició al risc de caiguda, realitzant el màxim de 

treballs en nivells inferiors. 

- Tant l'ascens com el descens, hauran de realitzar-se amb un ritme pausat i 

uniforme. Això evitarà relliscades, errades de coordinació i fatiga. No hem de 

dubtar en aturar-nos en meitat d'una escala de gat quan ens trobem cansats. En 

aquest cas és obligatori recórrer al punt d'ancoratge de posicionament i quedar-

se completament subjecte amb ell, mentre ens relaxem i recuperem l'alè. 

 

C.- Proteccions 

Es prioritari la utilització d'equips de protecció col·lectiva davant els equips de protecció 

individual. 

- Es col·locaran elements de protecció col·lectiva (xarxes o baranes), o bé 

s'utilitzaran elements de protecció individual (línies de vida, punts d'ancoratge, 

arnés de seguretat etc.). 

- Els dispositius anticaigudes sobre línies de vida tant rígides com flexibles no són 

compatibles entre si. Això significa que per cada línia de vida necessitarem el 

seu dispositiu específic, facilitat pel fabricant com un component més del 

sistema. Per aquest motiu, queda prohibida la utilització de dispositius de 

marques diferents a la de la línia d'ancoratge o no homologades. 
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- Limitar i senyalar la zona de treball, impedint l'accés a tota persona aliena a les 

obres/tasques o que no disposi dels EPls (casc de seguretat) i coneixements 

necessaris. 

- El sistema anticaiguda escollit permetrà estar subjecte, com a mínim, a un punt 

d'ancoratge segur (resistència mínima de 10 kN), i sempre que sigui possible 

s'estarà ancorat a dos punts. Els punts d'ancoratge estaran situats, si és 

possible, per sobre del cap o en el seu defecte en el punt més alt possible, sent 

aconsellable utilitzar un absorbidor d'energia. 

- Un cop col·locats els dispositius de seguretat sobre els punts d'ancoratge o línies 

de vida, es comprovarà la seva correcta col·locació i funcionament. 

- Recordem que no es pot utilitzar l'equip anticaigudes per un altre ús diferent pel 

que ha estat dissenyat, ni realitzar modificacions dels components. Han de 

respectar-se, en tot moment, les indicacions dels fabricants. 

- No ha d'utilitzar-se un equip de protecció anticaigudes sense conèixer el seu 

funcionament i característiques. Les persones que utilitzin aquests aparells 

hauran d'estar formades. 

- A les lluernes o claraboies és necessari: 

• Protegir els seus costats accessibles mitjançant baranes de suficient resistència 

(mínim 1,5 kN/m lineal) de forma que es distingeixin de la resta de la coberta en cas 

d'estar cobertes de neu o pols. 

• Protegir les obertures amb elements que garanteixin la resistència per evitar el 

seu trencament en cas de trepitjar-lo accidentalment, caiguda d'objectes, etc.  
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2. PLEC DE CONDICIONS SEGURETAT I SALUT 

2.1. Disposicions legals d’aplicació 

S’ha d’entendre transcrita tota la legislació laboral d’Espanya, que no es reprodueix per 

economia documental. 

És d’obligat compliment el Dret Positiu de l’Estat i de les seves Comunitats Autònomes 

aplicables a aquesta obra, perquè el fet de la seva transcripció o no, és irrellevant  per 

aconseguir la seva eficàcia. Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en 

els següents R.D., Ordres, Reglaments, etc.: 

- Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Reial Decret Legislatiu 

1/1995, del 24 de març, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 

29/03/1995). 

- Llei 31/1995, del 8 de novembre, Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

- R.D. 1627/1997, del 24 d’octubre. Disposicions mínimes de Seguretat en les 

obres de construcció. Derroga el R.D. 555/86 sobre obligatorietat d’incloure 

l’Estudi de  Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

- R.D. 485/1997, del 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat en matèria de 

senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

- R.D. 486/1997, del 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball. En el capítol 1 s’exclouen les obres de construcció. Modifica i 

deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball. 

- R.D. 216/1999, del 5 de febrer. Disposicions mínimes de Seguretat i salut en el 

treball dels treballadors en l’àmbit de les empreses de Treball Temporal. 

- R.D. 487/1997, del 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 

a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dors-

lumbars, pels treballadors.  

- R.D. 39/1997, del 17 de gener. Reglament dels Serveis de Prevenció.  

- R.D. 773/1997, del 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut, 

relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. 

- R.D. 1407/1992, del 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. Queden derogades les Normes Tècniques Reglamentàries i els 

corresponents processos d’homologació, essent substituïdes  pel “marcat CE”. 

Modificat per O. de 6 de maig del 1995 i pel R.D. 159/1995 del 3 de febrer. La O. 
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del 6 de maig del 1994 modifica el període transitori establert pel R.D. 1407/1992, 

del 20 de novembre.  

- R.D. 1215/1997, del 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per la 

utilització pels treballadors dels equips de treball.  

- R.D. 1435/1992, del 27 de novembre, reformat pel R.D. 56/1995 del 20 de gener. 

Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels estats membres sobre màquines. 

- R.D. 1495/1986, del 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines. 

Correccions BOE del 4 d’octubre del 1986.  

- R.D. 474/1988, del 30 de març, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE Nº 121, 

20/05/1988). Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE 

sobre aparells elevadors i d’ús mecànic. 

- R.D. 2370/1996, del 18 de novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE  

24/12/1996). S’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del 

Reglament d’aparells elevadors i manutenció, referent a “grues mòbils 

autopropulsades utilitzades”. 

- O. de 31 d’agost del 1987. Senyalització, abalisament, defensa, neteja i 

finalització d’obres fixes en vies fora de poblat. Norma de carreteres 8.3-IC.  

- R.D. 1316/1989, del 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos 

derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

- Reglament de recipients a pressió. O del 16 d’agost del 1969. Modificacions BOE 

17 de febrer del 1972 i 13 de març del 1972. 

- R.D. 665/1997, del 12 de maig, del Ministeri de Presidència (BOE Nº 124, 

20/05/1997). Protecció dels Treballadors contra riscos relacionats amb 

l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 

- ITC-MIE-APQ-005. Emmagatzematge d’ampolles de gasos comprimits, liquats i 

dissolts a pressió. O. del 21 de juliol del 1992. 

- R.D. 1942/1993. Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.  

- Ordre del 12 de gener del 1998, del Departament de Treball (DOGC Nº 2565, del 

27/01/1998). S’aprova el model del Llibre d’Incidències en obres de construcció. 

- O. del 6 de maig del 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE Nº 

117, 16/05/1988). S’estableixen els requisits i dates de comunicacions 

d’Obertura Prèvia i Reanudació d’Activitats d’Empreses i Centres de Treball. 
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- R.D. 2413/1973, del 20 de setembre. Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió. 

- R.D. 3151/1968, del 28 de novembre. Reglament de línies elèctriques aèries 

d’alta tensió. 

- R.D. 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de Seguretat en matèria de 

senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

- R.D. 1403/1986, del 9 de maig. Senyalització de seguretat en els Centres i Locals 

de treball. 

- R.D. 1036/1959, del 10 de juny. Reorganització dels Serveis Mèdics d’empresa. 

- O. del 21 de novembre del 1959. Reglament dels Serveis Mèdics d’empresa. 

- O. del 16 de desembre del 1987. Establiment dels models de notificació 

d’accidents de treball. 

- O.M. 14-03-1960, (BOE 23/03/1960). Normes per a la Senyalització d’Obres en 

les Carreteres i/o Urbanes. 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 

2.2. Responsabilitats legals en matèria de seguretat i salut en el treball 

2.2.1. Responsabilitats 

- La designació d’un coordinador de seguretat no eximeix al promotor de les seves 

responsabilitats (art.3.4 R.D. 1627/1997). 

- Les responsabilitats del promotor, de la direcció facultativa i dels coordinadors 

no eximeixen de les seves responsabilitats a contractistes i subcontractistes (art. 

11.3 R.D. 1627/1997). 

2.2.2. El promotor 

- Fer que s’elabori l’Estudi i l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut designant un tècnic 

competent per fer-ho quan no sigui necessària la designació d’un coordinador en 

fase de projecte. 

- Designar a un tècnic competent per a realitzar les funcions de coordinador de 

Seguretat i Salut en les fases de projecte i d’execució quan sigui exigible. 

- Fer l’Avís Previ a l’Autoritat Laboral competent i fer-lo exposar a l’obra de forma 

visible. 
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- Assumir les obligacions de contractista en relació als treballadors autònoms que 

contracti directament. 

2.2.3. El projectista. 

- Tenir en compte els principis generals de prevenció (establerts a l’art.3 L.P.R.L.) 

en matèria de Seguretat i Salut, durant l’elaboració del projecte. 

- Tanmateix es tindrà en compte cada vegada que sigui necessari, qualsevol 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i, en particular les previsions, així com 

les informacions útils per a executar el Pla, en les degudes condicions de 

Seguretat i Salut, els previsibles treballs posteriors (art.8.2 R.D. 1627/1997). 

2.2.4. La direcció facultativa 

En tots els casos: 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i el seguiment del Pla de 

Seguretat i salut, quan sigui necessari (art. 13.3 R.D. 1627/1997). 

- Advertir al contractista dels incompliments en matèria de Seguretat i Salut, 

deixant-ne constància al Llibre d’Incidències (art. 14.1 R.D. 1627/1997). 

- Paralitzar l’obra, total o parcialment, en cas de risc greu o imminent per la 

Seguretat i Salut dels treballadors, donant-ne compte a la Inspecció de Treball, 

als contractistes i subcontractistes afectats i als representants dels seus 

treballadors (art. 14.1 R.D. 1627/1997). 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador en fase d’execució: 

- Aprovar el Pla o Plans de Seguretat i Salut i les seves modificacions (o informar-

lo i elevar-lo a l’òrgan que hagi fet l’adjudicació de l’obra, en el cas de 

l’Administració Pública). 

- Adoptar les mesures de control d’accés a l’obra. 

- Tenir cura del Llibre d’Incidències, que ha d’estar sempre a l’obra. 

- Enviar còpia, en un termini de 24 hores, de les anotacions fetes al Llibre 

d’Incidències a la Inspecció de Treball i notificar-ho al contractista afectat i als 

representants dels seus treballadors. 

2.2.5. El coordinador en fase de projecte 

- Elaborar o fer que s’elabori, sota la seva responsabilitat, l’Estudi o l’Estudi Bàsic 

de Seguretat i Salut. 
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- Coordinar que es tinguin en compte els principis generals de prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut ( establerts a l’art. 13 L.P.R.L.) i les previsions de 

l’Estudi o l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, durant l’elaboració del projecte. 

 

2.2.6. El coordinador en fase d’execució 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de Seguretat 

(establerts a l’art. 13 L.P.R.L) durant l’execució de l’obra. 

- Coordinar les activitats a l’obra per garantir que s’apliqui l’acció preventiva 

(establerta a l’art. 13 L.P.R.L. i a l’art. 10 R.D. 1627/1997) per part d’empreses i 

treballadors autònoms. 

- Aprovar el Pla o Plans de Seguretat i salut i les seves modificacions (o informar-

lo i elevar-lo a l’òrgan que hagi fet l’adjudicació de l’obra, en el cas de 

l’Administració Pública). 

- Adoptar les mesures de control d’accés a l’obra. 

- Tenir cura del Llibre d’Incidències, que ha d’estar sempre a l’obra i facilitar-ne 

l’accés a la Direcció Facultativa de l’obra, als contractistes, als subcontractistes 

i als treballadors autònoms, així com a les persones i òrgans amb responsabilitat 

en matèria de prevenció, a les empreses participants a l’obra, als representants 

dels treballadors i als tècnic dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i 

Salut en el treball de les administracions públiques competents (art. 13.3 R.D. 

1627/1997). 

- Organitzar la coordinació de les activitats empresarials (art. 24 L.P.R.L.). 

- Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels 

mètodes de treball (art. 9.e. R.D. 1627/1997). 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del Pla de 

Seguretat i Salut, quan sigui necessari (art. 13.3 R.D. 1627/1997). 

- Advertir al contractista dels incompliments en matèria de Seguretat i Salut, 

deixant-ne constància al Llibre d’Incidències (art. 14 R.D. 1627/1997). 

- Paralitzar l’obra, total o parcialment, en cas de risc greu o imminent per la 

Seguretat i Salut dels treballadors, donant-ne compte a la Inspecció de Treball, 

als contractistes i subcontractistes afectats i als representants dels seus 

treballadors (art. 14.1 R.D. 1627/1997). 
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- Enviar còpia, en un termini de 24 hores, de les anotacions fetes al Llibre 

d’Incidències a la Inspecció de Treball i notificar-ho al contractista afectat i als 

representants dels seus treballadors. 

  

2.2.7. El tècnic redactor de l’estudi o l’estudi bàsic de seguretat i salut 

- Elaborar l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut d’acord al projecte al que 

faci referència incloent-hi, com a mínim, els documents i els continguts que 

assenyalen els art. 5 i 6 del R.D. 1627/1997. 

- Incloure-hi les previsions i informacions útils sobre Seguretat per a la utilització 

posterior i el manteniment de l’obra (art. 5.6 i 6.3 del R.D. 1627/1997). 

 

2.2.8. Contractistes 

- Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi  o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

- Tenir el Pla de Seguretat i Salut a l’obra a disposició permanent de qui estableix 

el R.D. 1627/1997 (art. 7.4, 7.5 i 19.2). 

- Consultar als treballadors i permetre la seva participació en allò que afecta a la 

Seguretat i Salut de l’obra, coordinant-ho amb les altres empreses (art. 39.3 

L.P.R.L). 

- Facilitar una còpia del Pla de Seguretat i Salut als representants dels treballadors 

de l’obra. 

- Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 13 de la L.P.R.L. i de l’art. 10 del 

R.D. 1627/1997. 

- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut. 

- Complir la normativa sobre prevenció i tenir en compte les obligacions de 

coordinació empresarial (art. 24 L.P.R.L.). 

- Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut de l’annex IV del R.D. 

1627/1997. 

- Informar i donar instruccions sobre Seguretat i Salut als treballadors autònoms. 

- Garantir que els treballadors reben una informació comprensible i adequada de 

totes les mesures que s’hagin d’adaptar a l’obra per a la seva Seguretat i Salut. 
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- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut, o de la Direcció Facultativa. 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del Pla de 

Seguretat i Salut, quan sigui necessari (art. 13.3 del R.D. 1627/1997). 

- Comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent. 

2.2.9. Subcontractistes 

- Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 13 de la L.P.R.L. i de l’art. 10 del 

R.D. 1627/1997. 

- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut. 

- Complir la normativa sobre prevenció i tenir en compte les obligacions de 

coordinació empresarial (art. 24 L.P.R.L.). 

- Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut de l’annex IV del R.D. 

1627/1997. 

- Informar i donar instruccions sobre Seguretat i Salut als treballadors autònoms. 

- Garantir que els treballadors reben una informació comprensible i adequada de 

totes les mesures que s’hagin d’adaptar a l’obra per a la seva Seguretat i Salut. 

-  Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut, o de la Direcció Facultativa. 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del Pla de 

Seguretat i Salut, quan sigui necessari (art. 13.3 del R.D. 1627/1997). 

2.2.10. Treballadors autònoms 

- Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 13 de la L.P.R.L. i de l’art. 10 del 

R.D. 1627/1997. 

- Complir el Pla de Seguretat i Salut. 

- Complir les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de Riscos (art. 

29.1 i 29.2 L.P.R.L.). 

- Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut de l’annex IV del R.D. 

1627/1997. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut, o de la  
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- Direcció Facultativa. 

- Fer anotacions al Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del Pla de 

Seguretat i Salut, quan sigui necessari (art. 13.3 del R.D. 1627/1997). 

- Utilitzar els equips de treball en les condicions establertes al R.D. 1213/1997 i 

elegir i utilitzar els equips de protecció individual segons allò establert al R.D. 

773/1997. 

- Ajustar la seva actuació a la coordinació d’activitats empresarials establerta a 

l’art. 24 de la L.P.R.L. 

2.3. Instal·lacions provisionals pels treballadors 

- La ubicació de les instal·lacions provisionals serà dintre de l’àmbit d’obra. Si això 

no fos possible, es dirà explícitament on es realitzaran aquestes funcions. 

- Al seu disseny se li donarà un tractament uniforme per evitar la dispersió dels 

treballadors per tot l’àmbit de l’obra, el desordre i els Riscos de difícil control, així 

com la falta de neteja general de l’obra i dels treballadors. 

- Seran d’aplicació els principis següents: 

- Aplicar els principis que regulen les instal·lacions segons la legislació vigent, amb 

les millores  que exigeix l’avanç dels temps. 

- Donar el mateix tractament que se li dóna a aquestes instal·lacions en 

qualsevulla altra indústria fix, és a dir, centralitzar-les metòdicament. 

- Donar a tots els treballadors un tracte igualitari de qualitat i confort, 

independentment de la seva raça i costums o de la seva pertinença a qualsevulla 

de les empreses: principal o subcontractades, o es tracti de personal autònom o 

d’esporàdica concurrència. 

- Resoldre de forma ordenada i eficaç, les possibles circulacions de les persones 

dintre de les instal·lacions provisionals, sense greus interferències entre els 

usuaris. 

- Permetre que es puguin realitzar en elles de forma digna, reunions de tipus 

sindical o formatiu, simplement retirant el mobiliari o reorganitzant-lo. 

- Organitzar de forma segura l’ingrés, estada en el seu interior i sortida de l’obra. 

 

Les exigències mínimes legals són les següents: 

- Superfícies vestuari: 2 m2 per persona 
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- Nº WC: 1 per cada 25 treballadors 

- Nº dutxes: 1 per cada 10 treballadors 

- Nº guixetes: 1 per cada treballador 

- Nº miralls: 1 per cada 10 treballadors 

 

2.4. Vigilància de la salut 

2.4.1. Reconeixements mèdics 

Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la 

seva contractació i, periòdicament, un cop l’any. 

2.4.2. Ergonomia 

La ergonomia és la ciència que interrelaciona l’home amb el seu entorn i la seva finalitat 

és la reducció de la fatiga innecessària produïda pel treball. 

El principal objectiu de la ergonomia és el disseny de l’entorn de treball perquè s’adapti 

a l’home; aquest disseny es realitza mitjançant l’estudi de la influència del treball sobre 

els treballadors des d’un punt de vista físic i psicològic. Aquesta feina inclou estudis de 

la resposta fisiològica del treballador a treballs purament físics, factors ambientals com 

poden ser el calor, el soroll i la il·luminació, i feines de control i visuals. Es redissenyen 

els treballs en relació amb la capacitat dels treballadors, reduint al màxim la fatiga. La 

ergonomia es centra sempre en el comportament dels individus al interaccionar amb els 

treballs a realitzar (lloc de treball, maquinària i entorn), considerant aspectes com la talla, 

les mesures i la força de la persona per el disseny del lloc de treball. 

Com a conseqüència  d’un bon disseny del lloc de treball, maquinària, equips, etc., 

s’obtindrà un augment en la seguretat, salut, satisfacció i productivitat del treballador. 

2.4.3. Serveis mèdics 

Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o 

mancomunat, en compliment del Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (Ordre de 

21 de novembre de 1959). 

 

2.4.4. Farmaciola 

En l’oficina administrativa d’obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, 

existirà una farmaciola, perfectament senyalitzat i el seu contingut mínim serà el 

següent: 

- Aigua oxigenada 
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- Alcohol de 96º 

- Tintura de iode 

- Mercurocrom 

- Amoníac 

- Gasa estèril 

- Cotó hidròfil 

- Vendes 

- Esparadrap 

- Antiespasmòdics 

- Analgèsics 

- Tònics cardíacs d’urgència 

- Torniquet 

- Bosses de goma per aigua o gel 

- Guants esterilitzats 

- Insulina 

- Bullidor 

- Agulles per injectables 

- Termòmetre clínic 

- Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, serà 

necessari disposar de maletins que continguin el material imprescindible per 

atendre petites cures. 

- Es revisarà mensualment i es reposarà immediatament. 

- La seva ubicació serà coneguda per tot el personal que intervingui a l’obra. 
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2.4.5. Assistència sanitària 

En un lloc molt visible es disposarà d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 

assignats per urgències, ambulàncies, taxis, mútues, etc., per garantir el transport ràpid 

dels possibles accidentats. 

 

2.5. Notificació, investigació i registre d’accidents 

2.5.1. Notificació oficial d’accidents de treball 

El format s’ajustarà al model emès per l’Ordre de 16 de desembre de 1987. 

L’informe d’accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o 

recaigudes d’accidents anteriors, que comportin l’absència de l’accidentat del lloc de 

treball de, al menys, un dia (exceptuant el dia en que succeí l’accident), prèvia baixa 

mèdica. Es remetrà en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la data en que es 

produí l’accident o des de la data de la baixa mèdica. 

En els accidents succeïts en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, 

(és a dir, excloent els d’anar i tornar al treball) que es refereixin a qualsevol de les 

següents situacions: 

o Que provoqui la mort del treballador 

o Que l’accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va 

atendre l’accidentat 

o Que l’accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva 

totalitat a la plantilla de l’empresa) 

L’empresari, a més de complimentar l’Informe, comunicarà aquest fet, en el termini 

màxim de 24 hores, per telegrama o altre medi de comunicació anàleg, a l’Autoritat 

Laboral de la província a on hagi succeït l’accident, així com una breu descripció del 

mateix. 

2.5.2. Informe intern d’accident 

S’informarà de l’accident als Serveis Centrals de l’empresa en els següents casos: 

- Que provoqui la mort del treballador 

- Que l’accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre 

l’accidentat 

- Que l’accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva 

totalitat a la plantilla de l’empresa) 
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2.5.3. Índex de control 

La empresa contractista adjudicatària de les obres haurà de presentar els principals 

índex d’incidents/accidents. 

Els índex d’accidentalitat més representatiu són els següents: 

• Índex d’incidència 

• I.I. = (nº d’accidents / nº de treballadors) * 100 

• Índex de freqüència 

• I.F. = (nº d’accidents amb baixa / nº de hores treballades) * 10 

• Índex de gravetat 

• I.G. = (nº jornades perdudes per accidents amb baixa / nº hores treballades) * 10 

2.5.4. Servei tècnic de seguretat i salut 

L’empresa constructora disposarà d’un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis. 

Entre les diferents funcions d’aquests, figura l’assessorament sobre els Riscos que 

puguin presentar-se durant l’execució dels treballs. 

També disposarà de Servei de Prevenció mancomunat a través d’una Mútua d’Accidents 

de Treball i Malalties Professionals. 

2.5.5. Mesures d’emergència 

L’empresari haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les 

mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació 

dels treballadors, designant si fora precís, personal encarregat de posar en pràctica 

aquestes mesures que haurà de posseir la formació necessària. 

Per l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d’organitzar les relacions 

que siguin necessàries amb serveis externs a l’empresa, en particulars en matèria de 

primers auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra incendis, de 

forma que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes. 

 

2.6. Informació i formació 

Tots els treballadors rebran al ingressar en l’obra instrucció sobre els Riscos i perills que 

puguin afecta’ls-hi en els seu treball i sobre la forma, mètodes i processos que tenen 

que observar per prevenir-los i evitar-los. 

En l’entrenament es ressaltarà l’observança de la normativa legal vigent que pugui 

afecta’ls-hi, de les que rebran còpia escrita en forma de “Fitxes Tècniques de Seguretat”. 

Elegint el personal més qualificat, es realitzaran cursos de socorrisme i primers auxilis, 

de forma que en l’obra es disposi d’algun socorrista. S’impartirà formació en matèria de 

Seguretat i Salut a tot el personal de l’obra. 
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2.7. Condicions dels medis de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat 

un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

 

2.8. Proteccions individuals 

Tot element de protecció personal serà conforme a la normativa europea. En els casos 

en que no existeixi norma oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives 

prestacions. 

L’empresa disposarà en obra d’una reserva d’aquests, de forma que quedi garantit el 

seu subministrament a tot el personal, sense que es pugui produir, raonablement, 

carència d’ells. 

En aquesta previsió s’ha de tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 

equips, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les 

proteccions individuals. 

2.8.1. Protecció de la cara 

Els medis de protecció de la cara podran ser varis. 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent, lliures d’estries, ratlles o deformacions. Podran ser de malla metàl·lica fina 

o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l’aparellatge de la 

pantalla haurà d’estar construït per material absolutament aïllant i el visor lleugerament 

colorejat, en previsió de cegament. 

En els treballs de soldadura s’utilitzarà pantalla amb miretes de vidre fosc protegit amb 

altre vidre transparent i fàcilment bescanviables ambdós. Les pantalles per soldadura 

hauran de ser fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o, en 

el seu defecte amb fibra vulcanitzada. Les que s’utilitzin per soldadura elèctrica no 

hauran de tenir cap part metàl·lica en el seu exterior, amb el fi d’evitar els contactes 

accidentals amb la pinça de soldar. 

2.8.2. Protecció de la vista 

La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l’ús d’ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 

- Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, còmodes, de 

disseny anatòmic, de fàcil neteja i que no redueixin en lo possible el camp visual. 
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 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament 

tancades i ben ajustades al rostre, i amb visor amb tractament anti entelar. 

- Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres 

protectores de tipus “panoràmica” amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

- Les pantalles o viseres estaran lliures d’estries, esgarrapades i altres defectes. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets. Seran d’ús 

individual. 

2.8.3. Vidres de protecció 

Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent, 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres 

defectes. 

Els vidres protectors per soldadura o oxitall seran foscos i tindran el grau de protecció 

contra radiacions adequat. 

Si el treballador necessita vidres correctors, al mancar aquests d’homologació, se li 

podran proporcionar ulleres protectores amb visors homologats basculants per protecció 

dels vidres correctors, i altres que puguin ser superposades a les graduades del propi 

interessat. 

2.8.4. Protecció dels oïdes 

Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dBA, serà 

obligatori l’ús d’elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de 

les mesures generals d’aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 

Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, taps, etc. 

La protecció dels pavellons de l’oïda es podrà combinar amb la del crani i la de la cara. 

Els elements de protecció auditives seran sempre d’ús individual. 

2.8.5. Protecció de les extremitats inferiors 

Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adoptada als 

Riscos a preveure. 

En treballs amb Riscos d’accidents mecànics en els peus, serà obligatori l’ús de calçat 

de seguretat amb reforç metàl·lic a la puntera i a la plantilla. 

Front al risc derivat de l’ús de líquids corrosius, o front a Riscos químics, s’utilitzarà 

calçat amb pis de cautxú, neoprè o poliuretà, i s’haurà de substituir el cosit per la 

vulcanització en la unió del cuir amb la sola. 

La protecció front l’aigua i la humitat s’efectuarà amb botes altes de goma. 
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Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap 

element metàl·lic. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà pels soldadors amb l’ús de 

polaines de cuir, amiant, cautxú o teixit ignífug. 

2.8.6. Protecció de les extremitats superiors 

La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues. 

Aquests elements podran ser de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir curtit, amiant, 

segons els Riscos del treball a realitzar. 

Per les maniobres amb electricitat hauran d’utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, 

neoprè o matèries plàstiques, que portin marcat de forma indeleble el voltatge màxim 

per el qual han sigut fabricats, prohibint-ne l’ús d’altres guants que no compleixin els 

requisits exigits. 

2.8.7. Protecció de l’aparell respiratori 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties al treballador. 

- Es vigilarà la seva conservació amb la necessària freqüència. 

- S’emmagatzemaran adequadament. 

- Es netejaran després del seu ús, i si és precís, es desinfectaran. 

- Es prestarà especial atenció en el perfecte ajustament d’aquells usuaris que 

tinguin barba o deformacions notòries en la cara. 

- Les caretes amb filtre s’utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixi poca 

ventilació o dèficit acusat d’oxigen. 

- Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti 

notablement la respiració. 

2.8.8. Protecció del cap 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, 

serà preceptiva la utilització de cascs protectors. 

Els cascs de seguretat hauran de complir els següents requisits: 
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- Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d’adaptació al cap. 

Podran tenir la subjecció ajustable. 

- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituïbles fàcilment. 

- Seran fabricats amb material resistent a l’impacta mecànic. 

- Hauran de substituir-se aquells cascs que hagin sofert impactes violents, encara 

que quan no se’ls hi apreciï deterioraments des de l’exterior, o per l’envelliment 

del material en un termini d’un quatre anys, transcorregut el qual hauran de ser 

donats de baixa, encara que aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin 

emmagatzemats. 

Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per altres 

persones, es canviaran les parts interiors que es troben en contacte amb el cap. 

2.8.9. Cinturons de seguretat 

En tot treball en alçada amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l’ús de cinturó de 

seguretat, quan no s’hagin instal·lat mesures de protecció col·lectiva. 

Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebló i amb costures 

cosides. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls o 

esquerdes que comprometin la seva resistència. 

- Aniran proveïts d’anelles per on passarà la corda salvavides. 

- La corda salvavides serà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm. 

- Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiador 

s’utilitzarà junt amb el cinturó, un dispositiu anti-caigudes homologat. 

- Es vigilarà de mode especial la seguretat de l’ancoratge i la seva resistència. 

2.8.10. Cinturons portaeines 

S’utilitzaran cinturons portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d’elements a 

plantes inferiors per les que puguin treballar o transitar persones. 

2.8.11. Roba de treball 

Tot treballador que estigui sotmès a determinats Riscos d’accident o malalties 

professionals o el seu treball sigui especialment penós o marcadament brut, tindrà 

obligat l’ús de roba de treball que li serà facilitada per la seva empresa. 
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Es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra segons el Conveni Col·lectiu 

Provincial. 

La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 

- Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i 

adequada a les condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 

- Ajustarà bé al cos del treballador, sense perjudici de la seva comoditat i facilitat 

de moviments. 

- Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes, i quan 

siguin llargues, ajustaran perfectament als punys. 

- S’eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements addicionals, com 

butxaques, botons, parts girades cap amunt, cordons, etc..., per evitar la brutícia 

i el perill d’enganxades. 

- En els treballs amb risc d’accident, es prohibirà l’ús de corbates, bufandes, 

cinturons, tirants, polseres, cadenes, collarets, anells, etc. 

- En els casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, 

incombustible o d’abric. 

- Sempre que sigui necessari, es dotarà al treballador de davantals o mandrils per 

soldadures, armilles, faixes antivibradores o cinturons lumbars per la protecció 

contra sobreesforços. 

 

2.9. Proteccions col·lectives 

2.9.1. Senyalització normalitzada de seguretat 

Es col·locarà en tots el llocs l’obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre 

Riscos, recordar obligacions d’usar determinades proteccions, establir prohibicions o 

informar sobre la situació de medis de seguretat. 

2.9.2. Barreres de tancament o de defensa 

Les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la 8.3.IC i seran 

reflectants. 

Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra. 

2.9.3. Abalisament lluminós 

Es col·locarà quan sigui precís indicar obstacles a vehicles i vianants aliens a l’obra, 

mitjançant guirnalda per llums i portalàmpades d’alimentació autònoma. 
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2.9.4. Balises 

Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3.IC. Les del tipus BA-1 (cons) tindran 

un pes mínim de 7 kg. 

2.9.5. Senyalització normalitzada de tràfic 

Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació 

de vehicles i vianants ho facin precís. 

Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etc. per subjectar els peus 

de les senyals, barreres de tancament, balises, etc. 

Les senyals de tràfic i d’il·luminació hauran d’estar subjectes de tal manera, que en cas 

d’existir una col·lisió de vehicle, aquests no surti volant. 

2.9.6. Senyalització per treballs nocturns 

En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les 

màquines o vehicles disposaran d’una senyal de caracterització (llum groga). 

2.9.7. Pòrtic de limitació de gàlib 

S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines i vehicles 

en els llocs propers d’estructures al realitzar desviaments del tràfic, quan sigui precís. 

2.9.8. Avisador acústic en vehicles 

Alarma sonora de marxa enrere dels vehicles i maquinària d’obra. 

2.9.9. Cobertes i guarniments per màquines 

Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, 

contactes tèrmics, projeccions, talls, etc, amb cobertes o guariments. 

Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin proveïdes les 

màquines o eines que utilitzi. 

 

2.9.10. Extintors 

Seran adequats en agent extintor i dimensions al tipus d’incendi previsibles, i es 

revisaran cada sis mesos com a màxim. 

2.9.11. Il·luminació provisional d’obra 

S’instal·larà una guirnalda de punts de llum situats cada 5 m en les zones de pas i 

circulació interior de l’obra, alimentada per transformador de seguretat de 24 V. 
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2.9.12. Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 

300 mA per a força. 

- La resistència de les preses de terra serà com a màxim, la que garanteixi d’acord amb 

la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva 

resistència es mesurarà periòdicament, i al menys en l’època més seca de l’any. 

2.9.13. Baranes 

Són obligatòries sempre que existeixi la possibilitat de caigudes d’alçada superior a 2 m 

i en els costats oberts de les escales fixes. 

Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per 

a garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el 

corresponent sòcol. 

2.9.14. Plataformes i passarel·les 

Tindran com a mínim 60 cm d’ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m 

estaran dotades de baranes reglamentàries que resistiran una càrrega de 150 kg per 

metre lineal. 

2.9.15. Cable de subjecció del cinturó de seguretat 

Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos 

en relació a la seva funció protectora. 

2.10. Condicions dels mitjans auxiliars 

Es prohibeix el muntatge dels mitjans auxiliars, màquines y equips, de forma parcial; és 

a dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb que es comercialitzen per a la 

seva funció. 

L'ús, muntatge i conservació dels mitjans auxiliars, màquines i equips, es farà seguint 

estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes en el manual 

d’ús editat pel seu fabricant.  

Tots els mitjans auxiliars, màquines y equips a utilitzar en aquesta obra, tindran 

incorporats els seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la 

legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció en el recinte de l’obra dels 

mitjans auxiliars, màquines y equips que no compleixin la condició anterior. 

Si el mercat dels mitjans auxiliars, màquines y equips ofereix productes amb la marca 

“CE”, el contractista adjudicatari els haurà de tenir en compte a l’hora de redactar l’oferta 

d’execució, perquè són per sí mateixos més segurs que els que no la tenen. 

2.10.1. Escales manuals 

Les escales seran de fusta. 
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No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, 

prohibint el seu ús per alçades superiors a 7 m. 

Per alçades més grans, serà obligatori l’ús d’escales especials susceptibles de ser 

fixades sòlidament pel seu cap i la seva base i serà obligatori la utilització de cinturó. 

Les escales de carro estaran dotades de baranes i altres dispositius que evitin les 

caigudes. 

Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides. 

Estaran proveïdes de sabates, grapes, puntes de ferro, etc, antilliscants en el peu i de 

ganxet de subjecció en la part superior. 

Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport. 

Si se suportessin en pal s’utilitzaran abraçadores. 

Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentre s’utilitza una escala manual. 

La distància entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, serà la quarta part 

de la longitud de l’escala fins el punt de suport. 

Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar 

la seva obertura i de topes en el seu extrem superior. 

2.10.2. Serres circulars per a fusta 

Estaran dotades de ganivet divisor la qual distància al disc serà de 3 mm. com a màxim 

i espessor igual al gruix del tall de la serra, o lleugerament inferior. 

Tindran protector de disc que estarà lligat a la part superior del ganivet divisor. 

Estaran dotades d’un interruptor de posada en marxa de tal manera que no sigui fàcil la 

seva posada en marxa accidental. 

Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils. 

Estaran dotades de presa de terra directa o a través del conductor de protecció, inclòs 

en la mànega d’alimentació d’energia elèctrica. 

L’operari portarà pantalla protectora. 

2.10.3. Ganxos 

No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d’utilització i hauran d’estar proveïdes de 

pestell de seguretat.  

2.10.4. Cables 

Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, 

deformacions, etc.). Per això hauran de revisar-se amb freqüència. 

Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent : 
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- Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable. 

- Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix. 

La forma més pràctica per a tallar un cable és per mitjà de bufador. També pot utilitzar-

se una cisalla. 

L’engreixat protegeix el cable de la corrosió i redueix el desgast. 

S’emmagatzemaran en llocs secs i ben ventilats. 

2.10.5. Eslingues 

Si s’utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s’haurà de seguir l’indicat a 

la taula següent per a saber el nombre de gossets i la distància entre ells: 

 

DISTÀNCIA DEL 
CABLE 

Nº DE 
GOSSETS 

DISTÀNCIA ENTRE 
GOSSETS 

fins a 12 mm. 3 6 diàmetres 

12 mm. a 20 mm. 4 6 diàmetres 

20 mm. a 25 mm. 5 6 diàmetres 

25 mm. a 35 mm. 6 6 diàmetres 

 

Mai s’ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90 º, ja que si s’augmenta 

l’angle format pels ramals, disminueix la càrrega màxima que pugui suportar. 

Utilitzar preferentment cables molt flexibles per a les eslingues. 

S’evitaran els encreuaments d’eslingues : la millor manera és reunir els diferents ramals 

en un anell central. 

En funció de l’aplicació s’escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, 

etc.). 

No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació. 

2.10.6. Bastides 

El pis de les bastides tindrà 60 cm. d’amplada mínima, i s’instal·larà barana amb sòcols 

en el perímetre obert de les bastides, a partir de 2 m d’alçada. 

Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d’obstacles i estaran proveïdes 

d’un sistema de drenatge. 

 Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d’ample i 5 cm. 

de gruix, de fusta ben sana, sense nusos ni altres defectes que puguin produir 

trencaments. 

Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s’ha de retirar algun 

tauló o safata, es traurà tot el pis. 
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Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o 

sistemes semblants. 

Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de 

seguretat. A mesura que es munta l’estructura, es travarà la bastida, i la bastida al 

parament. 

Les bastides, segons els tipus, compliran a més les següents normes : 

TUBULARS METÀL·LICS 

- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la façana. 

- No es considera protecció la “Creu de San Andrés”. 

- S’instal·laran en la base de les bastides tubulars unes peces que permetin el 

repartiment de les càrregues puntuals, per a millorar la seva solidesa i estabilitat. 

- Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida. 

- La barana, que s’instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locarà just on 

acabi la plataforma de treball, sense deixar cap espai obert entre aquesta i la 

barana. 

- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixuts de l’estructura 

metàl·lica. 

 

2.11. Lliurament dels elements de protecció personal 

A cada treballador se li exigirà la signatura d’un document, dissenyat a l’efecte, quan se 

li lliurin els elements de protecció personal. 

 

2.12. Manteniment dels equips de protecció personal 

A l’inici la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà 

que el  mateix es trobi en perfecte estat. Si aprecia qualsevol tipus de deficiència que 

pugui comprometre la eficàcia de les proteccions esmentades, sol•licitarà la substitució 

de les mateixes. 

Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels 

mateixos, el treballador ho comunicarà al seu cap i sol•licitarà la substitució de l’equip 

defectuós. 

Al finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció 

personal convenientment. Mai es deixaran abandonades a l’obra. 
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2.13. Manteniment de les proteccions col·lectives 

Les proteccions col·lectives es revisaran diàriament, abans d’iniciar la jornada, corregint-

se totes les deficiències observades. 

Així mateix, si durant la jornada s’observa l’alteració d’alguna d’elles, es corregirà 

immediatament. 

Durant el transcurs de l’obra, les proteccions col·lectives han de garantir el mateix nivell 

de seguretat i eficàcia que el dia que es van instal·lar. 

3. PICTOGRAMES MESURES PREVENTIVES 

3.1. Proteccions col·lectives 

Senyalització. 
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Senyals d’Advertència. 

 

Senyals de Prohibició. 
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Senyals d’obligació. 

 

Senyalització zona d’obres a la vorera i en calçada. 
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3.2. Equips de Protecció Individual (EPI’s) 

 

Casc de seguretat. 

 

Protecció auditiva. 
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Calçat de seguretat. 

 

Protecció ocular. 

 

Pantalles protecció 
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Equips filtrants 
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Roba de treball alta visibilitat 

 

Guants de protecció. 

             

Arnés de seguretat. 
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3.3. Mitjans auxiliars 
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Eslingues. 

 

Carretó de mà. 
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3.4. Maquinària d’obra 

Camions grua i cistelles. 

Camió grua 6TM Camió grua 11TM 

  

Camió grua 21TM Camió cistella 15m 
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Compressors. 

Compressor d’aire Compressor aire portàtil Grup hidràulic 

 

 

 

 

Tractament formigó i paviments. 

Vibradors inerts Fresadores Formigoneres 

 

 

 

 

Maquinària d’obra civil. 

Excavadores Carregadores Dúmpers 
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3.5. Instal·lacions provisionals 

Casetes d’obra. 

 

 

Sanitaris químics. 
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4. PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. 

El pressupost de seguretat i salut és de 1.444,45 €, d’acord al següent detall. 

 

Preu Import

Unitari 

(€)
(€)

SS000001 UT

CASC DE SEGURETAT ESTÁNDAR PER US NORMAL, DE POLIETILÉ AMB 

UN PES MÀXIM DE 400 GR., HOMOLOGAT SEGONS MT-1, CLASSE N I E-

AT

3,18 3,00 9,53

SS000002 UT

ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES  AMB MONTURA DE 

POLICARBONAT, AMB RESPIRADORS I RECOLÇAMENT NASAL, VISORS 

DE 50 MM. I ADAPTADORS AMB CINTA ELÀSTICA

4,54 3,00 13,63

SS000003 UT
EQUIPAMENT DE TREBALL COMPLERT, COMPOSAT DE PANTALÓ, 

SAMARRETA I CAÇADORA, AMB ANAGRAMA D'EMPRESA.
27,70 3,00 83,09

SS000004 UT
ARMILLA REFLECTANT, HOMOLOGADA I NORMALITZADA PER US 

NOCTURN I DIURN
2,28 3,00 6,85

SS000005 UT
GUANTS DE SERRATGE PER ÚS GENERAL, AMB PALMELL I DORS DE LA 

MÀ DE PELL, FLEXIBLE I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL
3,28 3,00 9,83

SS000006 UT
PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLAN PER A TREBALLS ELÈCTRICS, 

CLASSE 00, TENSIÓ MÀXIMA 500 V
13,87 3,00 41,61

SS000007 UT
PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA 

ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE
3,52 3,00 10,55

SS000008 UT

BOTES DE SEGURETAT, RESISTENTS A L'HUMITAT , DE PELL 

RECTIFICADA, ENVOLVENT DEL TORMELL, SOLA ANTILLISCANT, TASCO 

AMORTIDORA PER AL TALO I PUNTERA METAL·LICA CONTRA COPS

20,38 3,00 61,14

SS000009 UT ARMILLA AMB ARNÉS ANTICAIGUDA 127,65 2,00 255,30

SS000010 UT CORDA DE SEGURETAT DE 40 MTS. 60,99 2,00 121,98

SS000011 UT DISPOSITIU ANTICAIGUDES PER CORDA DESLLIÇANT 66,85 2,00 133,69

SS000012 UT MASCARETA DE RESPIRACIÓ ANTIPOLS D'UN SOL US. 0,82 50,00 40,87

SS000013 UT
PROTECTOR AUDITIU COMPOST PER CASCOS INTEGRALS AMB 

MATERIAL AIL.LANT.
5,59 6,00 33,53

SS000014 PA

SENYALITZACIÓ COMPLERTA PER A RESTRICCIÓ DE PAS AMB 

OCUPACIÓ DE CARRIL DE CIRCULACIÓ, EN QUALSEVOL TIPUS DE 

CALÇADA, EN QUASEVOL FRANJA HORÀRIA, PER A RETIRADA I/O 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ SEGONS NORMATIVA I 

PRÈVIA AUTORITACIÓ ORGANISMES COMPETENTS

217,75 1,00 217,75

SS000015 PA

SENYALITZCIÓ COMPLERTA PER A RESTRICCIÓ DE PAS SENSE 

OCUPACIÓ DE CARRIL, EN QUALSEVOL TIPUS DE CALÇADA I/O VORERA, 

EN QUASEVOL FRANJA HORÀRIA, PER A RETIRADA I/O COL·LOCACIÓ 

D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ SEGONS NORMATIVA I PRÈVIA 

AUTORITACIÓ ORGANISMES COMPETENTS

45,90 1,00 45,90

SS000016 UT
PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, DE 70 CM. DE COSTAT PER A 

SENYALS DE TRÀFIC, COL·LOCADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS.
17,51 4,00 70,03

SS000017 UT
PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA 

D'ACER LLIS SERIGRAFIADA
2,76 3,00 8,28

SS000018 ML
TANCA METÀL·LICA D'1,20 M D'ALÇADA PER A PROTECCIÓ DE RASES, 

INCLÒS TRANSPORT, MUNTATGE I RETIRADA.
6,41 4,00 25,62

SS000019 ML
GARLANDA D'IL·LUMINACIÓ DE TANCAMENT D'OBRA, DE LLUM FIXA I 

COLOR VERMELL
3,34 5,00 16,68

SS000020 UT CONS DE SENYALITZACIÓ 3,34 20,00 66,73

SS000021 UT PLAFONS DIRECCIONABLES PER A OBRA 3,87 3,00 11,60

SS000022 UT
BALISA INTERMITENT, AMB PILA DE 9 VOLTS I SENSOR LUMÍNIC PER A 

ENCESA AUTOMÀTICA
2,96 5,00 14,81

SS000023 UT
EXTINTOR DE POLS SECA DE 6 KG. DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ 

INCORPORADA
3,00 3,00 9,00

SS000024 UT
MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS I MAGATZEM DE 3,00 X 1,60 X 

2,00 DE PLANXA D'ACER
2.090,00 0,00 0,00

SS000025 UT

FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS, AMB EL MATERIAL SANITARI 

ESTABLERT PER L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL 

TREBALL

23,65 3,00 70,95

SS000026 UT RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI 16,37 4,00 65,50

TOTAL SEGURETAT I SALUT 1.444,45

Codi Unitat Concepte Quantitat
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ANNEX 4. PRESSUPOST 

El pressupost total d’aquest Projecte per la implantació de sis (6) càmeres de lectura de 

matrícules i d’una (1) Plataforma de gestió, pel control i gestió de l’accés/sortida de 

vehicles al municipi de Vilassar de Dalt és de CINQUANTA-SIS MIL NORANTA-

QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS D’EURO (56.094,37 €) IVA inclòs, al 

tipus impositiu del 21%. El Pressupost que s’adjunta en les pàgines següents està format 

per: 

• Amidaments 

• Justificació de Preus  

• Quadre de preus 1 

• Quadre de preus 2 

• Pressupost 

• Resum Pressupost 

• Últim full 

 

 

 

 

 
 

 

 



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PDC-01 C/CISA - AV. COMTAL
Título 3 01  EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 4MP SOBRE FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC EXISTENTS. CÀMERA
COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA
EMMAGATZEMATGE MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA DE
LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67,
IK10. INCLOU  BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM
AMB SOSTRE, INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I DOBLE
TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT /
COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT
(COLUMNA O BÀCUL) I CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT
DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB
CORRUGAT PER EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) TAMBÉ
INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH, CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER
A LA CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS
TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS
A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE
NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A
DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat 4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS
A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS INCLOENT KIT
DE MUNTATGE A GUIA DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A
BATERIES DE LITI (LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO
FOSTAT) INCLÒS BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE
COMUNICACIONS ENTRE L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES (PoE) I

EUR



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL
BÀCUL D'ENLLUMENAT. INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL
PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES
FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN
MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  PDC-01 C/CISA - AV. COMTAL
Título 3 05  SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA
VIGENT. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 02  PDC-02 CAMÍ DE LA COSTA - PASSATGE PERE
Título 3 01  EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 4MP SOBRE FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC EXISTENTS. CÀMERA
COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA
EMMAGATZEMATGE MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA DE
LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67,
IK10. INCLOU  BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM
AMB SOSTRE, INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I DOBLE
TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT /
COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT
(COLUMNA O BÀCUL) I CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT
DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB
CORRUGAT PER EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) TAMBÉ
INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH, CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER
A LA CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS
TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS
A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE
NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A

EUR



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat 4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS
A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS INCLOENT KIT
DE MUNTATGE A GUIA DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A
BATERIES DE LITI (LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO
FOSTAT) INCLÒS BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE
COMUNICACIONS ENTRE L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES (PoE) I
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL
BÀCUL D'ENLLUMENAT. INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL
PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES
FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN
MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 02  PDC-02 CAMÍ DE LA COSTA - PASSATGE PERE
Título 3 05  SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA
VIGENT. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 03  PDC-03 AV. SANT SEBASTIÀ - C/ MOSSEN JOSEP MAS
Título 3 01  EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 4MP SOBRE FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC EXISTENTS. CÀMERA
COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
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PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA
EMMAGATZEMATGE MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA DE
LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67,
IK10. INCLOU  BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM
AMB SOSTRE, INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I DOBLE
TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT /
COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT
(COLUMNA O BÀCUL) I CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT
DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB
CORRUGAT PER EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) TAMBÉ
INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH, CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER
A LA CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS
TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS
A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE
NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A
DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat 4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS
A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS INCLOENT KIT
DE MUNTATGE A GUIA DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A
BATERIES DE LITI (LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO
FOSTAT) INCLÒS BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE
COMUNICACIONS ENTRE L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES (PoE) I
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL
BÀCUL D'ENLLUMENAT. INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL
PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES
FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN
MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 03  PDC-03 AV. SANT SEBASTIÀ - C/ MOSSEN JOSEP MAS
Título 3 05  SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA
VIGENT. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  PDC-04 BV-5023 - ROTONDA SORLI EMOCIONS
Título 3 01  EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 4MP SOBRE FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC EXISTENTS. CÀMERA
COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA
EMMAGATZEMATGE MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA DE
LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67,
IK10. INCLOU  BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM
AMB SOSTRE, INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I DOBLE
TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT /
COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT
(COLUMNA O BÀCUL) I CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT
DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB
CORRUGAT PER EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) TAMBÉ
INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH, CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER
A LA CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS
TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS
A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE
NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A
DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat 4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS
A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS INCLOENT KIT
DE MUNTATGE A GUIA DIN.

EUR



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A
BATERIES DE LITI (LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO
FOSTAT) INCLÒS BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE
COMUNICACIONS ENTRE L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES (PoE) I
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL
BÀCUL D'ENLLUMENAT. INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL
PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES
FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN
MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  PDC-04 BV-5023 - ROTONDA SORLI EMOCIONS
Título 3 02  OBRA CIVIL

1 O-002 ML COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT PASSAT FIL GUIA.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 O-003 UT OBTURACIÓ DE CONDUCTES TUBULARS AMB CABLES NOUS O EXISTENTS, GARANTINT EL
SEGELLAT ESTANC PER EVITAR L'ENTRADA DE FLUIDS I PROTEGIR ELS CABLES ALLOTJATS AL SEU
INTERIOR.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  PDC-04 BV-5023 - ROTONDA SORLI EMOCIONS
Título 3 03  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 I-007 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 mm2
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PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  PDC-04 BV-5023 - ROTONDA SORLI EMOCIONS
Título 3 05  SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA
VIGENT. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 05  PDC-05 C/JOAN SALVAT PAPASSEIT - CAMÍ DE MATARÓ
Título 3 01  EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 4MP SOBRE FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC EXISTENTS. CÀMERA
COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA
EMMAGATZEMATGE MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA DE
LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67,
IK10. INCLOU  BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM
AMB SOSTRE, INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I DOBLE
TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT /
COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT
(COLUMNA O BÀCUL) I CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT
DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB
CORRUGAT PER EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) TAMBÉ
INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH, CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER
A LA CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS
TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS
A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE
NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A
DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat 4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS
A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS INCLOENT KIT
DE MUNTATGE A GUIA DIN.
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PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A
BATERIES DE LITI (LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO
FOSTAT) INCLÒS BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE
COMUNICACIONS ENTRE L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES (PoE) I
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL
BÀCUL D'ENLLUMENAT. INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL
PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES
FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN
MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 05  PDC-05 C/JOAN SALVAT PAPASSEIT - CAMÍ DE MATARÓ
Título 3 05  SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA
VIGENT. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06  PDC 06 C/ CAMÍ PLA DE VILASSAR - C/ FRANCESC TOSQ
Título 3 01  EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 4MP SOBRE FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC EXISTENTS. CÀMERA
COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA
EMMAGATZEMATGE MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA DE
LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67,
IK10. INCLOU  BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM
AMB SOSTRE, INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I DOBLE
TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT /
COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT
(COLUMNA O BÀCUL) I CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT
DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB
CORRUGAT PER EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) TAMBÉ
INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH, CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER
A LA CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS
TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS
A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE
NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A
DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat 4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS
A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS INCLOENT KIT
DE MUNTATGE A GUIA DIN.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A
BATERIES DE LITI (LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO
FOSTAT) INCLÒS BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE
COMUNICACIONS ENTRE L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES (PoE) I
ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL
BÀCUL D'ENLLUMENAT. INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL
PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES
FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN
MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 E-011 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ DE BRAÇ LATERAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
DE FINS A 2 m DE LLARGADA, A FIXAR SOBRE COLUMNA D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT. INCLÒS
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PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

AMIDAMENTS Pàg.: 10

SUPORT I FIXACIONS. TOTALMENT EXECUTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 06  PDC 06 C/ CAMÍ PLA DE VILASSAR - C/ FRANCESC TOSQ
Título 3 05  SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA
VIGENT. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 07  PLATAFORMA DE GESTIÓ I CONTROL

1 P-001 UT SUBMINISTRAMENT DE SOFWARE AMB MÒDUL DE SEGURETAT CIUTADANA, MÒDUL DE SOLUCIONS
INTEL·LIGENTS DE TRÀFIC I MÒDUL D'ANÀLITIQUES AMB LES CARACTERÍSITIQUES I
FUCNIONALITATS D'ACORD A L'ESPECIFICAT EN EL PLEC. PREU PER ANUALITAT (INCLÒS PRIMER
ANY).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P-002 UT SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE, LLICENCIA PROFESSIONAL DE 1 CANAL DE VÍDEO. PAQUET
D'EXPANSIÓ DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A GESTIONAR 1 CÀMERA OCR/ANPR DE RECONEIXEMENT DE
MATRÍCULES.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 08  CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMACIÓ

1 V-001 UT CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE TOTS ELS EQUIPAMENTS I SISTEMES
INSTAL·LATS. INCLOU TOTES LES GESTIONS AMB TOTES LES ÀREES, DEPARTAMENTS I EMPRESES
IMPLICADES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 V-002 UT FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, PREPARACIO DE DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE
PERMISSOS, ELABORACIÓ DE MANUALS D'USUARI, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ, DE
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I DE DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA. INCLOU UN MÍNIM DE 2 SESSIONS
DE FORMACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 V-003 UT REALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I GESTIONS NECESSÀRIES PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES
CÀMERES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 09  AJUTS I VARIS

1 AJ-001 PAJ PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AJUTS DE PALETA, AJUTS D'INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I
SIMILARS, EN SUBMINISTRAMENTS I EN FEINES NECESSÀRIES PER A LA CORRECTE INSTAL?LACIÓ
DELS DIFERENTS EQUIPAMENTS (PER MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPAMENTS VARIS,
DE CONDUCTES I ESTESA DE CABLEJATS, PETITES FONAMENTACIONS, TREPANTS PASSAMURS,
TAPAT DE FORATS I ACABATS GENERALS, INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS, EXCÈS
D'AMIDAMENTS, ETC) .

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 AJ-002 PAJ PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTS A JUSTIFICAR EN REFERÈNCIA A LES INSTAL?LACIONS
(INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS, EXCÉS D'AMIDAMENTS, ETC).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 10  SEGURETAT I SALUT

1 SS-001 PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRA PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA; INCLOU TOT
ALLÒ QUE DISPOSI LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DESENVOLUPAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

A TIPOLOGIA A
A0 MANO DE OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01- AYUDANTE

Ayudante electricistahA01-FEPD  €20,35

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS

Oficial 1ahA0121000  €23,85

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS

Ajudant obra públicahA013N000  €21,17

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES

ManobrehA0140000  €19,09

A04 JEFE DE OBRA
A04-

Jefe de obrahA04-FEPZ  €29,93

A0F OFICIAL 1A
A0F-

Oficial 1a electricistahA0F-000E  €24,00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

C MAQUINARIA
C1 MAQUINARIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA

Compressor amb un martell pneumàtichC1101100  €14,87

Compressor amb dos martells pneumàticshC1101200  €15,65

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

hC1103331  €70,63

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb martell
trencador

hC11061J0  €56,52

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES

Retroexcavadora mitjanahC1315020  €60,38

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES

Motoanivelladora petitahC1331100  €58,56

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 thC13350C0  €67,39

C15 MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

Camió per a transport de 12 thC1501800  €38,77

Camió cisterna de 8 m3hC1502E00  €42,49

C15 MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN
C150- MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

Camión con cesta de 10 m de altura como máximohC150-002X  €44,51

C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénichC200900  €7,37
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

B TIPOLOGIA B
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES

Aiguam3B0111000  €1,63

B03 GRANULATS
B03D TERRES

Terra seleccionadam3B03D1000  €9,33

BE FAMILIA 0
BEC FAMILIA ECA
BECA

Petit MaterialUTBECA0000  €10,00

CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 4MP

UTBECA0001  €2.705,00

CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 9MP

UTBECA0002  €6.977,31

ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX. 600X400X300
MM

UTBECA0003  €526,26

ROUTER 4G/5GUTBECA0004  €351,68

CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12VUTBECA0005  €139,00

BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4UTBECA0006  €235,40

SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´UTBECA0007  €47,90

BRAÇ LATERAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE FINS A
2 m DE LLARGADA, A FIXAR SOBRE COLUMNA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT.

UTBECA0008  €102,50

SEGELLAT D'EXTREM D'UN TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE
CAPA DN110 EN INTERIOR DE PERICÓ.

UTBECA0022  €0,75

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA BAJA TENSIÓN Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
BG33- CABLE DE COBRE DE 0,6/1 KV

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RV-K, construcción según norma UNE 21123-2,
tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de PVC, clase
de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575

mBG33-G2RC  €2,43
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PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

A TIPOLOGIA A
AJ Familia J
AJ
AJ

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AJUTS DE PALETA,
AJUTS D'INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I SIMILARS, EN
SUBMINISTRAMENTS I EN FEINES NECESSÀRIES PER A LA
CORRECTE INSTAL?LACIÓ DELS DIFERENTS EQUIPAMENTS
(PER MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPAMENTS
VARIS, DE CONDUCTES I ESTESA DE CABLEJATS, PETITES
FONAMENTACIONS, TREPANTS PASSAMURS, TAPAT DE
FORATS I ACABATS GENERALS, INTERFERÈNCIA AMB
SERVEIS AFECTATS, EXCÈS D'AMIDAMENTS, ETC) .

PAJAJ-001 Rend.: 1,000  €770,23

PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTS A JUSTIFICAR EN
REFERÈNCIA A LES INSTAL?LACIONS (INTERFERÈNCIA AMB
SERVEIS AFECTATS, EXCÉS D'AMIDAMENTS, ETC). 

PAJAJ-002 Rend.: 1,000  €449,30

D9 FERMS I PAVIMENTS
D9A PAVIMENTS GRANULARS
D9A1 PAVIMENTS DE TERRA

Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

m3D9A1401F Rend.: 1,000  €17,92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Manobre /R 0,9545019,090000,050A0140000 =xh

Subtotal... 0,95450
Maquinària:

Motoanivelladora petita /R 2,0496058,560000,035C1331100 =xh

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t

/R 3,0325567,390000,045C13350C0 =xh

Camió cisterna de 8 m3 /R 1,0622542,490000,025C1502E00 =xh

Subtotal... 6,14440
Materials:

Aigua 0,081501,630000,050B0111000 =xm3

Terra seleccionada 10,729509,330001,150B03D1000 =xm3

Subtotal... 10,81100

0,011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,92422

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

17,92422COST EXECUCIÓ MATERIAL

E- Familia -
E-
E-
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PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA
DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC
EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m
AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA EMMAGATZEMATGE
MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB
COBERTURA DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN
AMBDÓS SENTITS DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67,
IK10. INCLOU BRAÇ I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU
LLICÈNCIA OCR.

UTE-001 Rend.: 1,000  €2.839,00

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ayudante electricista /R 20,3500020,350001,000A01-FEPD =xh

Jefe de obra /R 29,9300029,930001,000A04-FEPZ =xh

Oficial 1a electricista /R 24,0000024,000001,000A0F-000E =xh

Subtotal... 74,28000
Maquinària:

Camión con cesta de 10 m de altura
como máximo

/R 44,5100044,510001,000C150-002X =xh

Subtotal... 44,51000
Materials:

Petit Material 15,2100010,000001,521BECA0000 =xUT

CÀMERA DE LECTURA DE
MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 4MP

2.705,000002.705,000001,000BECA0001 =xUT

Subtotal... 2.720,21000

COST DIRECTE 2.839,00000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

2.839,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA
DE MATRÍCULES AMB RESOLUCIÓ DE 9MP SOBRE FANAL
D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC EXISTENTS.
CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB ALGORITME
RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES (OCR/ANPR),
IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE
TALL DIA/NIT, SISTEMA EMMAGATZEMATGE FINS A 512 GB,
EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA DE
LECTURA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE
CIRCULACIÓ, 1´´ GMOS, H265, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ I
ADAPTADOR A SUPORT.INCLOU LLICÈNCIA OCR.

UTE-002 Rend.: 1,000  €7.395,95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ayudante electricista /R 20,3500020,350001,000A01-FEPD =xh

Jefe de obra /R 29,9300029,930001,000A04-FEPZ =xh

Oficial 1a electricista /R 24,0000024,000001,000A0F-000E =xh
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PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

Subtotal... 74,28000
Maquinària:

Camión con cesta de 10 m de altura
como máximo

/R 44,5100044,510001,000C150-002X =xh

Subtotal... 44,51000
Materials:

Petit Material 299,8500010,0000029,985BECA0000 =xUT

CÀMERA DE LECTURA DE
MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB
RESOLUCIÓ 9MP

6.977,310006.977,310001,000BECA0002 =xUT

Subtotal... 7.277,16000

COST DIRECTE 7.395,95000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

7.395,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE
DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM AMB SOSTRE,
INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A
SUPORT I DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI
MECANITZAT PER INSTAL·LAR SOBRE SUPORT
D'ENLLUMENAT / COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA DE
MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT
(COLUMNA O BÀCUL) I CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS
CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT DE FORATS PER
EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS
NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER EXTERIORS,
CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...)
TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES
CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA
CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT
EXECUTAT.

UTE-003 Rend.: 1,000  €714,13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ayudante electricista /R 30,5250020,350001,500A01-FEPD =xh

Jefe de obra /R 44,8950029,930001,500A04-FEPZ =xh

Oficial 1a electricista /R 36,0000024,000001,500A0F-000E =xh

Subtotal... 111,42000
Maquinària:

Camión con cesta de 10 m de altura
como máximo

/R 66,7650044,510001,500C150-002X =xh

Subtotal... 66,76500
Materials:

Petit Material 9,6850010,000000,9685BECA0000 =xUT

ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS
APROX.  600X400X300 MM

526,26000526,260001,000BECA0003 =xUT

Subtotal... 535,94500
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COST DIRECTE 714,13000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

714,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA
ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE
CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT),
MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT
TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE
CONEXIÓ PER FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE
FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE
NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR
SEMAFÒRIC EXISTENT INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA
INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA
BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT
EXECUTAT.

UTE-004 Rend.: 1,000  €297,93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ayudante electricista /R 61,0500020,350003,000A01-FEPD =xh

Oficial 1a electricista /R 72,0000024,000003,000A0F-000E =xh

Subtotal... 133,05000
Materials:

Petit Material 164,8800010,0000016,488BECA0000 =xUT

Subtotal... 164,88000

COST DIRECTE 297,93000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

297,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT
D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA DE TIPUS INVERSOR DE
CORRENT, PER APLICACIONS INDUSTRIALS, POSSIBILITAT
PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, TENSIÓ D'ENTRADA 12 V DC
I TENSIÓ DE SORTIDA 220 V AC. MÍNIM 3 A I 70 W DE
SORTIDA .TOTALMENT EXECUTAT.

UTE-005 Rend.: 1,000  €185,34

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE
Cat 4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL
Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45,
10/100 MBPS INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN. 

UTE-006 Rend.: 1,000  €414,86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Oficial 1a electricista /R 36,0000024,000001,500A0F-000E =xh

Subtotal... 36,00000
Materials:

Petit Material 27,1800010,000002,718BECA0000 =xUT

ROUTER 4G/5G 351,68000351,680001,000BECA0004 =xUT

Subtotal... 378,86000

COST DIRECTE 414,86000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

414,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE
BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A BATERIES DE LITI
(LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.

UTE-007 Rend.: 1,000  €166,80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ayudante electricista /R 20,3500020,350001,000A01-FEPD =xh

Subtotal... 20,35000
Materials:

Petit Material 7,4500010,000000,745BECA0000 =xUT

CARREGADOR DE BATERIA
INTEL·LIGENT 20A 12V

139,00000139,000001,000BECA0005 =xUT

Subtotal... 146,45000

COST DIRECTE 166,80000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

166,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB
TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS
(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.

UTE-008 Rend.: 1,000  €282,48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ayudante electricista /R 10,1750020,350000,500A01-FEPD =xh

Oficial 1a electricista /R 12,0000024,000000,500A0F-000E =xh

Subtotal... 22,17500
Maquinària:

Camión con cesta de 10 m de altura
como máximo

/R 22,2550044,510000,500C150-002X =xh

Subtotal... 22,25500
Materials:
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Petit Material 2,6500010,000000,265BECA0000 =xUT

BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA
LIFEPO4

235,40000235,400001,000BECA0006 =xUT

Subtotal... 238,05000

COST DIRECTE 282,48000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

282,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE
L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES
(PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT
SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL
D'ENLLUMENAT. INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE
CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS DE
QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE
MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT
EXECUTAT.

UTE-009 Rend.: 1,000  €99,98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ayudante electricista /R 20,3500020,350001,000A01-FEPD =xh

Oficial 1a electricista /R 24,0000024,000001,000A0F-000E =xh

Subtotal... 44,35000
Maquinària:

Camión con cesta de 10 m de altura
como máximo

/R 44,5100044,510001,000C150-002X =xh

Subtotal... 44,51000
Materials:

Petit Material 11,1200010,000001,112BECA0000 =xUT

Subtotal... 11,12000

COST DIRECTE 99,98000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

99,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I
SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN
EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ,
AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ
PERMISOS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES I
ADMINISTRACIONS. 

UTE-010 Rend.: 1,000  €150,00
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SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ DE BRAÇ
LATERAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE FINS A 2 m
DE LLARGADA, A FIXAR SOBRE COLUMNA D'ENLLUMENAT
PÚBLIC EXISTENT. INCLÒS SUPORT I FIXACIONS.
TOTALMENT EXECUTAT. 

UTE-011 Rend.: 1,000  €194,19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ayudante electricista /R 20,3500020,350001,000A01-FEPD =xh

Oficial 1a electricista /R 24,0000024,000001,000A0F-000E =xh

Subtotal... 44,35000
Maquinària:

Camión con cesta de 10 m de altura
como máximo

/R 44,5100044,510001,000C150-002X =xh

Subtotal... 44,51000
Materials:

Petit Material 2,8300010,000000,283BECA0000 =xUT

BRAÇ LATERAL D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT DE FINS
A 2 m DE LLARGADA, A FIXAR
SOBRE COLUMNA D'ENLLUMENAT
PÚBLIC EXISTENT.

102,50000102,500001,000BECA0008 =xUT

Subtotal... 105,33000

COST DIRECTE 194,19000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

194,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

I- Familia -
I-
I-

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR
DE COURE RV-K 1KV DE 3x1,5 MM2.

MLI-001 Rend.: 1,000  €1,77

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR
DE COURE RV-K 1KV DE 3x2,5 MM2.

MLI-002 Rend.: 1,000  €2,47

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR
DE COURE RV-K 1KV DE 3x6 MM2.

MLI-003 Rend.: 1,000  €5,77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Oficial 1a /R 1,1925023,850000,050A0121000 =xh

Ajudant obra pública /R 1,0585021,170000,050A013N000 =xh

Subtotal... 2,25100
Materials:
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Petit Material 1,0900010,000000,109BECA0000 =xUT

Cable con conductor de cobre de
tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RV-K, construcción según
norma UNE 21123-2, tripolar, de
sección 3x6 mm2, con cubierta del
cable de PVC, clase de reacción al
fuego Eca según la norma UNE-EN
50575

2,430002,430001,000BG33-G2RC =xm

Subtotal... 3,52000

COST DIRECTE 5,77100

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

5,77100COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR
DE COURE RV-K 1KV DE 3x10 MM2.

MLI-004 Rend.: 1,000  €8,60

SUBMINISTRAMENT DE CABLE CONDUCTOR DE COURE, DE
SECCIÓ 2x6  MM2 RZ 1000V.

MLI-005 Rend.: 1,000  €7,55

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE
CONDUCTOR DE COURE AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC, DE
SECCIÓ 1x6  MM2 PER PRESES DE TERRA.

MLI-006 Rend.: 1,000  €3,11

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR
DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 mm2

MLI-007 Rend.: 1,000  €5,77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Oficial 1a /R 1,1925023,850000,050A0121000 =xh

Ajudant obra pública /R 1,0585021,170000,050A013N000 =xh

Subtotal... 2,25100
Materials:

Petit Material 1,0900010,000000,109BECA0000 =xUT

Cable con conductor de cobre de
tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RV-K, construcción según
norma UNE 21123-2, tripolar, de
sección 3x6 mm2, con cubierta del
cable de PVC, clase de reacción al
fuego Eca según la norma UNE-EN
50575

2,430002,430001,000BG33-G2RC =xm

Subtotal... 3,52000

COST DIRECTE 5,77100

0,00%GASTOS
INDIRECTOS
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5,77100COST EXECUCIÓ MATERIAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR
DE COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x10 mm2

MLI-008 Rend.: 1,000  €8,44

REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT SOTERRAT AMB KIT DE GEL
IP68

MLI-009 Rend.: 1,000  €306,72

REALITZACIÓ D'UNA NOVA SORTIDA ELÈCTRICA
MONOFÀSICA, EN QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT (TIPUS
ENLLUMENAT PÚBLIC O SIMILAR), CONSISTENT EN
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ
MAGNETOTÈRMICA 6A 2P, DIFERENCIAL 2P IMMUNITZAT,
MÉS ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ NECESSARIS I DE
LEGALITZACIÓ, PER L'ALIMENTACIÓ D'UN PUNT DE
CONTROL.

MLI-010 Rend.: 1,000  €366,72

REALITZACIÓ D'UNA NOVA SORTIDA ELÈCTRICA
MONOFÀSICA, EN QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT (TIPUS
REGULADOR SEMAFÒRIC O SIMILAR), CONSISTENT EN
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ
MAGNETOTÈRMICA 6A 2P, MÉS ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ
NECESSARIS, PER L'ALIMENTACIÓ D'UN PUNT DE CONTROL.

MLI-011 Rend.: 1,000  €153,45

IC Familia C
IC
IC

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLATGE
ESTRUCTURAT UTP CAT 6A PER EXTERIORS I
ANTIROSSEGADORS, INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE
CONNECTORS I CERTIFICACIÓ DEL PUNTS. TOTALMENT
EXECUTAT. 

MLIC-001 Rend.: 1,000  €3,27

O- Familia -
O-
O-

INTERCEPTAR CANALITZACIÓ EXISTENT / EMBOCADURA
PERICÓ EXISTENT.

UTO-001 Rend.: 1,000  €160,12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Oficial 1a /R 23,8500023,850001,000A0121000 =xh

Manobre /R 19,0900019,090001,000A0140000 =xh

Subtotal... 42,94000
Maquinària:

Compressor amb un martell pneumàtic /R 7,4350014,870000,500C1101100 =xh

Retroexcavadora sobre pneumàtics de
8 a 10 t, amb martell trencador

/R 52,9725070,630000,750C1103331 =xh

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2
a 5,9 t, amb martell trencador

/R 42,3900056,520000,750C11061J0 =xh

Subtotal... 102,79750



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

Materials:

Petit Material 5,4204010,000000,54204BECA0000 =xUT

Subtotal... 5,42040
Partides d'obra:

Paviment de terra seleccionada
d'aportació, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

8,9621117,924220,500D9A1401F =xm3

Subtotal... 8,96211

COST DIRECTE 160,12001

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

160,12001COST EXECUCIÓ MATERIAL

COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ
EXISTENT DEIXANT PASSAT FIL GUIA.

MLO-002 Rend.: 1,000  €2,16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Oficial 1a /R 1,0732523,850000,045A0121000 =xh

Manobre /R 0,8590519,090000,045A0140000 =xh

Subtotal... 1,93230
Materials:

Petit Material 0,2277010,000000,02277BECA0000 =xUT

Subtotal... 0,22770

COST DIRECTE 2,16000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

2,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL

OBTURACIÓ DE CONDUCTES TUBULARS AMB CABLES NOUS
O EXISTENTS, GARANTINT EL SEGELLAT ESTANC PER
EVITAR L'ENTRADA DE FLUIDS I PROTEGIR ELS CABLES
ALLOTJATS AL SEU INTERIOR.

UTO-003 Rend.: 1,000  €1,90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Ajudant obra pública /R 1,1474121,170000,0542A013N000 =xh

Subtotal... 1,14741
Materials:

SEGELLAT D'EXTREM D'UN TUB DE
POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DN110
EN INTERIOR DE PERICÓ.

0,750000,750001,000BECA0022 =xUT

Subtotal... 0,75000



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

COST DIRECTE 1,89741

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

1,89741COST EXECUCIÓ MATERIAL

CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS, MITJANÇANT DEMOLICIÓ
PAVIMENTS, EXCAVACIÓ MANUAL I POSTERIOR REBLIMENT I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES A L'EXISTENT, PER A LLARGADES FINS
A 2m I FINS A 50cm AMPLADA, INCLÚS RETIRADA I
TRANSPORT DE RUNA A ABOCADOR AUTORITZAT.
TOTALMENT EXECUTADA.

UTO-004 Rend.: 1,000  €108,20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Oficial 1a /R 23,8500023,850001,000A0121000 =xh

Manobre /R 19,0900019,090001,000A0140000 =xh

Subtotal... 42,94000
Maquinària:

Compressor amb dos martells
pneumàtics

/R 7,8250015,650000,500C1101200 =xh

Retroexcavadora mitjana /R 30,1900060,380000,500C1315020 =xh

Camió per a transport de 12 t /R 7,7540038,770000,200C1501800 =xh

Equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilénic

/R 7,370007,370001,000C200900 =xh

Subtotal... 53,13900
Materials:

Petit Material 12,1210010,000001,2121BECA0000 =xUT

Subtotal... 12,12100

COST DIRECTE 108,20000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

108,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- Familia -
P-
P-

SUBMINISTRAMENT DE SOFWARE AMB MÒDUL DE
SEGURETAT CIUTADANA, MÒDUL DE SOLUCIONS
INTEL·LIGENTS DE TRÀFIC I MÒDUL D'ANÀLITIQUES AMB LES
CARACTERÍSITIQUES I FUCNIONALITATS D'ACORD A
L'ESPECIFICAT EN EL PLEC. PREU PER ANUALITAT (INCLÒS
PRIMER ANY).

UTP-001 Rend.: 1,000  €1.065,70



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE, LLICENCIA
PROFESSIONAL DE 1 CANAL DE VÍDEO. PAQUET D'EXPANSIÓ
DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A GESTIONAR 1 CÀMERA
OCR/ANPR DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES.

UTP-002 Rend.: 1,000  €341,95

S- Familia -
S-
S-

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE
´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA VIGENT.
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

UTS-001 Rend.: 1,000  €81,51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

Oficial 1a /R 11,9250023,850000,500A0121000 =xh

Manobre /R 9,5450019,090000,500A0140000 =xh

Subtotal... 21,47000
Materials:

Petit Material 12,1400010,000001,214BECA0000 =xUT

SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE
DADES´´

47,9000047,900001,000BECA0007 =xUT

Subtotal... 60,04000

COST DIRECTE 81,51000

0,00%GASTOS
INDIRECTOS

81,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

SS Familia S
SS
SS

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRA PER LA
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA; INCLOU TOT ALLÒ QUE
DISPOSI LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
DESENVOLUPAT. 

PASS-001 Rend.: 1,000  €1.213,82

V- Familia -
V-
V-

CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE
TOTS ELS EQUIPAMENTS I SISTEMES INSTAL·LATS. INCLOU
TOTES LES GESTIONS AMB TOTES LES ÀREES,
DEPARTAMENTS I EMPRESES IMPLICADES.

UTV-001 Rend.: 1,000  €715,92



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓCODI UA PREU

FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, PREPARACIO DE
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE PERMISSOS, ELABORACIÓ
DE MANUALS D'USUARI, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ, DE
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I DE DOCUMENTACIÓ FINAL
D'OBRA. INCLOU UN MÍNIM DE 2 SESSIONS DE FORMACIÓ.

UTV-002 Rend.: 1,000  €537,19

REALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I GESTIONS
NECESSÀRIES PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES CÀMERES.

UTV-003 Rend.: 1,000  €845,68



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 AJ-001 PAJ PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AJUTS DE PALETA, AJUTS D'INSTAL·LACIONS,
EQUIPAMENTS I SIMILARS, EN SUBMINISTRAMENTS I EN FEINES NECESSÀRIES PER
A LA CORRECTE INSTAL?LACIÓ DELS DIFERENTS EQUIPAMENTS (PER MUNTATGE
DE QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPAMENTS VARIS, DE CONDUCTES I ESTESA DE
CABLEJATS, PETITES FONAMENTACIONS, TREPANTS PASSAMURS, TAPAT DE
FORATS I ACABATS GENERALS, INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS, EXCÈS
D'AMIDAMENTS, ETC) .

770,23 €

(SET-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-2 AJ-002 PAJ PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTS A JUSTIFICAR EN REFERÈNCIA A LES
INSTAL?LACIONS (INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS, EXCÉS
D'AMIDAMENTS, ETC).

449,30 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-3 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES
(OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL
SEMAFÒRIC EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES (OCR/ANPR), IL·LUMINADOR
INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA
EMMAGATZEMATGE MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB
COBERTURA DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE
CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ I ADAPTADOR A
SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.

2.839,00 €

(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

P-4 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX.
600X400X300 MM AMB SOSTRE, INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER
SUBJECCIÓ A SUPORT I DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER
INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT / COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA
DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT (COLUMNA O BÀCUL) I
CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT DE
FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS
NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN,
PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER L'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI
PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT.

714,13 €

(SET-CENTS CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-5 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA ESPECÍFICA PER LA
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1
UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE
CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER FER
L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN
EL CAS DE NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC
EXISTENT INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ
MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.

297,93 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat 4 FINS A 150 DL/50
UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS
RJ45, 10/100 MBPS INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN.

414,86 €

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-7 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT
20A 12V PER A BATERIES DE LITI (LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A
LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ.

166,80 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-8 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4
(LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I
MÍNIM 33Ah.

282,48 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE
CONTROL, LES CÀMERES (PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM
POT SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL D'ENLLUMENAT. INCLÒS
GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS
DE QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

99,98 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, NECESSARIS PER
A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG,
INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I
GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-11 E-011 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ DE BRAÇ LATERAL D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT DE FINS A 2 m DE LLARGADA, A FIXAR SOBRE COLUMNA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT. INCLÒS SUPORT I FIXACIONS. TOTALMENT
EXECUTAT.

194,19 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-12 I-007 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR DE COURE RV-K
0,6/1KV DE 3x6 mm2

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 O-002 ML COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT PASSAT FIL
GUIA.

2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-14 O-003 UT OBTURACIÓ DE CONDUCTES TUBULARS AMB CABLES NOUS O EXISTENTS,
GARANTINT EL SEGELLAT ESTANC PER EVITAR L'ENTRADA DE FLUIDS I PROTEGIR
ELS CABLES ALLOTJATS AL SEU INTERIOR.

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-15 P-001 UT SUBMINISTRAMENT DE SOFWARE AMB MÒDUL DE SEGURETAT CIUTADANA,
MÒDUL DE SOLUCIONS INTEL·LIGENTS DE TRÀFIC I MÒDUL D'ANÀLITIQUES AMB
LES CARACTERÍSITIQUES I FUCNIONALITATS D'ACORD A L'ESPECIFICAT EN EL
PLEC. PREU PER ANUALITAT (INCLÒS PRIMER ANY).

1.065,70 €

(MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-16 P-002 UT SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE, LLICENCIA PROFESSIONAL DE 1 CANAL DE
VÍDEO. PAQUET D'EXPANSIÓ DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A GESTIONAR 1 CÀMERA
OCR/ANPR DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES.

341,95 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-17 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´
SEGONS NORMATIVA VIGENT. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

81,51 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 SS-001 PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRA PER LA SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA; INCLOU TOT ALLÒ QUE DISPOSI LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DESENVOLUPAT.

1.213,82 €

(MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 V-001 UT CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE TOTS ELS
EQUIPAMENTS I SISTEMES INSTAL·LATS. INCLOU TOTES LES GESTIONS AMB
TOTES LES ÀREES, DEPARTAMENTS I EMPRESES IMPLICADES.

715,92 €

(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 V-002 UT FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, PREPARACIO DE DOCUMENTACIÓ I
TRAMITACIÓ DE PERMISSOS, ELABORACIÓ DE MANUALS D'USUARI, INSTAL·LACIÓ I
EXPLOTACIÓ, DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I DE DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA.
INCLOU UN MÍNIM DE 2 SESSIONS DE FORMACIÓ.

537,19 €

(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-21 V-003 UT REALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I GESTIONS NECESSÀRIES PER A LA
LEGALITZACIÓ DE LES CÀMERES.

845,68 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 AJ-001 PAJ PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AJUTS DE PALETA, AJUTS D'INSTAL·LACIONS,
EQUIPAMENTS I SIMILARS, EN SUBMINISTRAMENTS I EN FEINES NECESSÀRIES PER
A LA CORRECTE INSTAL?LACIÓ DELS DIFERENTS EQUIPAMENTS (PER MUNTATGE
DE QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPAMENTS VARIS, DE CONDUCTES I ESTESA DE
CABLEJATS, PETITES FONAMENTACIONS, TREPANTS PASSAMURS, TAPAT DE
FORATS I ACABATS GENERALS, INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS, EXCÈS
D'AMIDAMENTS, ETC) .

770,23 €

Sense descomposició 770,23000 €

P-2 AJ-002 PAJ PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTS A JUSTIFICAR EN REFERÈNCIA A LES
INSTAL?LACIONS (INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS AFECTATS, EXCÉS
D'AMIDAMENTS, ETC).

449,30 €

Sense descomposició 449,30000 €

P-3 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES
(OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL
SEMAFÒRIC EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES (OCR/ANPR), IL·LUMINADOR
INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA
EMMAGATZEMATGE MÍNIM 256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB
COBERTURA DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS DE
CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ I ADAPTADOR A
SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.

2.839,00 €

BECA0001 UT CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP 2.705,00000 €

BECA0000 UT Petit Material 15,21000 €

Altres conceptes 118,79000 €

P-4 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX.
600X400X300 MM AMB SOSTRE, INCLÒS ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER
SUBJECCIÓ A SUPORT I DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER
INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT / COLUMNA / BÀCUL. INCLOU PLACA
DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ DE FORATS A SUPORT (COLUMNA O BÀCUL) I
CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ I SEGELLAT DE
FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A L'INTERIOR I ACCESORIS
NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN,
PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER L'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI
PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT.

714,13 €

BECA0003 UT ARMARI EXTERIOR DE DIMENSIONS APROX.  600X400X300 MM 526,26000 €

BECA0000 UT Petit Material 9,68500 €

Altres conceptes 178,18500 €

P-5 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA ESPECÍFICA PER LA
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS
ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1
UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE
CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER FER
L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL (INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN
EL CAS DE NO SER ADEQUAT O MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC
EXISTENT INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PROTECCIÓ
MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.

297,93 €

BECA0000 UT Petit Material 164,88000 €

Altres conceptes 133,05000 €

P-6 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat 4 FINS A 150 DL/50
UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS

414,86 €
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RJ45, 10/100 MBPS INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN.

BECA0004 UT ROUTER 4G/5G 351,68000 €

BECA0000 UT Petit Material 27,18000 €

Altres conceptes 36,00000 €

P-7 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT
20A 12V PER A BATERIES DE LITI (LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A
LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ.

166,80 €

BECA0005 UT CARREGADOR DE BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V 139,00000 €

BECA0000 UT Petit Material 7,45000 €

Altres conceptes 20,35000 €

P-8 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4
(LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I
MÍNIM 33Ah.

282,48 €

BECA0006 UT BATERIA DE LITI AMB TECNOLOGIA LIFEPO4 235,40000 €

BECA0000 UT Petit Material 2,65000 €

Altres conceptes 44,43000 €

P-9 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE
CONTROL, LES CÀMERES (PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM
POT SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL D'ENLLUMENAT. INCLÒS
GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS, CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS
DE QUALSEVOL CLASSE, AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.

99,98 €

BECA0000 UT Petit Material 11,12000 €

Altres conceptes 88,86000 €

P-10 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I SIMILARS, NECESSARIS PER
A TOTES LES FEINES A FER EN EL PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG,
INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS, POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I
GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-11 E-011 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ DE BRAÇ LATERAL D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT DE FINS A 2 m DE LLARGADA, A FIXAR SOBRE COLUMNA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT. INCLÒS SUPORT I FIXACIONS. TOTALMENT
EXECUTAT.

194,19 €

BECA0000 UT Petit Material 2,83000 €

BECA0008 UT BRAÇ LATERAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE FINS A 2 m DE LLARGADA, A
FIXAR SOBRE COLUMNA D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT.

102,50000 €

Altres conceptes 88,86000 €

P-12 I-007 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR DE COURE RV-K
0,6/1KV DE 3x6 mm2

5,77 €

BG33-G2RC m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RV-K,
construcción según norma UNE 21123-2, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable
de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575

2,43000 €



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

BECA0000 UT Petit Material 1,09000 €

Altres conceptes 2,25000 €

P-13 O-002 ML COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT DEIXANT PASSAT FIL
GUIA.

2,16 €

BECA0000 UT Petit Material 0,22770 €

Altres conceptes 1,93230 €

P-14 O-003 UT OBTURACIÓ DE CONDUCTES TUBULARS AMB CABLES NOUS O EXISTENTS,
GARANTINT EL SEGELLAT ESTANC PER EVITAR L'ENTRADA DE FLUIDS I PROTEGIR
ELS CABLES ALLOTJATS AL SEU INTERIOR.

1,90 €

BECA0022 UT SEGELLAT D'EXTREM D'UN TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DN110 EN INTERIOR
DE PERICÓ.

0,75000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-15 P-001 UT SUBMINISTRAMENT DE SOFWARE AMB MÒDUL DE SEGURETAT CIUTADANA,
MÒDUL DE SOLUCIONS INTEL·LIGENTS DE TRÀFIC I MÒDUL D'ANÀLITIQUES AMB
LES CARACTERÍSITIQUES I FUCNIONALITATS D'ACORD A L'ESPECIFICAT EN EL
PLEC. PREU PER ANUALITAT (INCLÒS PRIMER ANY).

1.065,70 €

Sense descomposició 1.065,70000 €

P-16 P-002 UT SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE, LLICENCIA PROFESSIONAL DE 1 CANAL DE
VÍDEO. PAQUET D'EXPANSIÓ DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A GESTIONAR 1 CÀMERA
OCR/ANPR DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES.

341,95 €

Sense descomposició 341,95000 €

P-17 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´
SEGONS NORMATIVA VIGENT. INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ.

81,51 €

BECA0007 UT SENYAL DE ´´PROTECCIÓ DE DADES´´ 47,90000 €

BECA0000 UT Petit Material 12,14000 €

Altres conceptes 21,47000 €

P-18 SS-001 PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRA PER LA SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA; INCLOU TOT ALLÒ QUE DISPOSI LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DESENVOLUPAT.

1.213,82 €

Sense descomposició 1.213,82000 €

P-19 V-001 UT CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE TOTS ELS
EQUIPAMENTS I SISTEMES INSTAL·LATS. INCLOU TOTES LES GESTIONS AMB
TOTES LES ÀREES, DEPARTAMENTS I EMPRESES IMPLICADES.

715,92 €

Sense descomposició 715,92000 €

P-20 V-002 UT FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, PREPARACIO DE DOCUMENTACIÓ I
TRAMITACIÓ DE PERMISSOS, ELABORACIÓ DE MANUALS D'USUARI, INSTAL·LACIÓ I
EXPLOTACIÓ, DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I DE DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA.
INCLOU UN MÍNIM DE 2 SESSIONS DE FORMACIÓ.

537,19 €

Sense descomposició 537,19000 €

P-21 V-003 UT REALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I GESTIONS NECESSÀRIES PER A LA
LEGALITZACIÓ DE LES CÀMERES.

845,68 €

Sense descomposició 845,68000 €
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Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PdC-01 C/Cisa - Av. Comtal

Título 3 01 EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA
DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC
EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB
FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA EMMAGATZEMATGE MÍNIM
256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA
DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS
DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ
I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.
(P - 3)

2.839,00 1,000 2.839,00

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE
DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM AMB SOSTRE, INCLÒS
ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I
DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER
INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT / COLUMNA /
BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ
DE FORATS A SUPORT (COLUMNA O BÀCUL) I
CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ
I SEGELLAT DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A
L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER
EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES,
FIXACIONS, ...) TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES
CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE
EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT. (P - 4)

714,13 1,000 714,13

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA
ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE
CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT),
MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS
SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL
(INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE NO SER ADEQUAT O
MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA
PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE
L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 5)

297,93 1,000 297,93

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat
4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G
FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS
INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN.
(P - 6)

414,86 1,000 414,86

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE
BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A BATERIES DE LITI
(LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.
(P - 7)

166,80 1,000 166,80

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB
TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS
(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.
(P - 8)

282,48 1,000 282,48

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE

99,98 1,000 99,98

EUR



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

PRESSUPOST * Pàg.: 2

L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES
(PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT
SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL D'ENLLUMENAT.
INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS,
CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 9)

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I
SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL
PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS,
POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I
GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.
(P - 10)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Título 3 01.01.01 4.965,18

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 PdC-01 C/Cisa - Av. Comtal

Título 3 05 SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE
´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA VIGENT.
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. (P - 17)

81,51 1,000 81,51

TOTAL Título 3 01.01.05 81,51

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 02 PdC-02 Camí de la Costa - Passatge Pere

Título 3 01 EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA
DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC
EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB
FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA EMMAGATZEMATGE MÍNIM
256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA
DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS
DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ
I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.
(P - 3)

2.839,00 1,000 2.839,00

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE
DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM AMB SOSTRE, INCLÒS
ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I
DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER
INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT / COLUMNA /
BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ
DE FORATS A SUPORT (COLUMNA O BÀCUL) I
CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ
I SEGELLAT DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A
L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER
EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES,
FIXACIONS, ...) TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES
CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE
EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT. (P - 4)

714,13 1,000 714,13

EUR
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3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA
ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE
CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT),
MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS
SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL
(INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE NO SER ADEQUAT O
MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA
PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE
L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 5)

297,93 1,000 297,93

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat
4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G
FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS
INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN.
(P - 6)

414,86 1,000 414,86

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE
BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A BATERIES DE LITI
(LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.
(P - 7)

166,80 1,000 166,80

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB
TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS
(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.
(P - 8)

282,48 1,000 282,48

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE
L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES
(PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT
SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL D'ENLLUMENAT.
INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS,
CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 9)

99,98 1,000 99,98

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I
SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL
PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS,
POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I
GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.
(P - 10)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Título 3 01.02.01 4.965,18

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 02 PdC-02 Camí de la Costa - Passatge Pere

Título 3 05 SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE
´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA VIGENT.
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. (P - 17)

81,51 1,000 81,51

TOTAL Título 3 01.02.05 81,51

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 03 PdC-03 Av. Sant Sebastià - C/ Mossen Josep Mas

Título 3 01 EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

EUR
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1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA
DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC
EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB
FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA EMMAGATZEMATGE MÍNIM
256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA
DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS
DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ
I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.
(P - 3)

2.839,00 1,000 2.839,00

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE
DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM AMB SOSTRE, INCLÒS
ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I
DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER
INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT / COLUMNA /
BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ
DE FORATS A SUPORT (COLUMNA O BÀCUL) I
CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ
I SEGELLAT DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A
L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER
EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES,
FIXACIONS, ...) TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES
CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE
EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT. (P - 4)

714,13 1,000 714,13

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA
ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE
CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT),
MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS
SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL
(INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE NO SER ADEQUAT O
MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA
PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE
L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 5)

297,93 1,000 297,93

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat
4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G
FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS
INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN.
(P - 6)

414,86 1,000 414,86

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE
BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A BATERIES DE LITI
(LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.
(P - 7)

166,80 1,000 166,80

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB
TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS
(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.
(P - 8)

282,48 1,000 282,48

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE
L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES
(PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT
SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL D'ENLLUMENAT.
INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS,
CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE,

99,98 1,000 99,98

EUR
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AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 9)

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I
SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL
PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS,
POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I
GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.
(P - 10)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Título 3 01.03.01 4.965,18

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 03 PdC-03 Av. Sant Sebastià - C/ Mossen Josep Mas

Título 3 05 SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE
´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA VIGENT.
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. (P - 17)

81,51 1,000 81,51

TOTAL Título 3 01.03.05 81,51

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 PdC-04 BV-5023 - Rotonda Sorli Emocions

Título 3 01 EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA
DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC
EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB
FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA EMMAGATZEMATGE MÍNIM
256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA
DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS
DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ
I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.
(P - 3)

2.839,00 1,000 2.839,00

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE
DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM AMB SOSTRE, INCLÒS
ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I
DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER
INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT / COLUMNA /
BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ
DE FORATS A SUPORT (COLUMNA O BÀCUL) I
CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ
I SEGELLAT DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A
L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER
EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES,
FIXACIONS, ...) TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES
CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE
EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT. (P - 4)

714,13 1,000 714,13

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA
ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE
CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT),

297,93 1,000 297,93

EUR



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

PRESSUPOST * Pàg.: 6

MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS
SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL
(INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE NO SER ADEQUAT O
MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA
PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE
L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 5)

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat
4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G
FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS
INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN.
(P - 6)

414,86 1,000 414,86

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE
BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A BATERIES DE LITI
(LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.
(P - 7)

166,80 1,000 166,80

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB
TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS
(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.
(P - 8)

282,48 1,000 282,48

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE
L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES
(PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT
SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL D'ENLLUMENAT.
INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS,
CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 9)

99,98 1,000 99,98

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I
SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL
PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS,
POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I
GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.
(P - 10)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Título 3 01.04.01 4.965,18

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 PdC-04 BV-5023 - Rotonda Sorli Emocions

Título 3 02 OBRA CIVIL

1 O-002 ML COMPROVACIÓ I MANDRINATGE DE CANALITZACIÓ EXISTENT
DEIXANT PASSAT FIL GUIA.
(P - 13)

2,16 100,000 216,00

2 O-003 UT OBTURACIÓ DE CONDUCTES TUBULARS AMB CABLES NOUS O
EXISTENTS, GARANTINT EL SEGELLAT ESTANC PER EVITAR
L'ENTRADA DE FLUIDS I PROTEGIR ELS CABLES ALLOTJATS AL
SEU INTERIOR.
(P - 14)

1,90 6,000 11,40

TOTAL Título 3 01.04.02 227,40

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 PdC-04 BV-5023 - Rotonda Sorli Emocions

Título 3 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

EUR
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1 I-007 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE CONDUCTOR DE
COURE RV-K 0,6/1KV DE 3x6 mm2
(P - 12)

5,77 105,000 605,85

TOTAL Título 3 01.04.03 605,85

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 PdC-04 BV-5023 - Rotonda Sorli Emocions

Título 3 05 SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE
´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA VIGENT.
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. (P - 17)

81,51 1,000 81,51

TOTAL Título 3 01.04.05 81,51

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 05 PdC-05 C/Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró

Título 3 01 EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA
DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC
EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB
FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA EMMAGATZEMATGE MÍNIM
256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA
DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS
DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ
I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.
(P - 3)

2.839,00 1,000 2.839,00

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE
DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM AMB SOSTRE, INCLÒS
ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I
DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER
INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT / COLUMNA /
BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ
DE FORATS A SUPORT (COLUMNA O BÀCUL) I
CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ
I SEGELLAT DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A
L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER
EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES,
FIXACIONS, ...) TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES
CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE
EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT. (P - 4)

714,13 1,000 714,13

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA
ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE
CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT),
MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS
SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL

297,93 1,000 297,93

EUR
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(INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE NO SER ADEQUAT O
MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA
PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE
L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 5)

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat
4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G
FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS
INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN.
(P - 6)

414,86 1,000 414,86

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE
BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A BATERIES DE LITI
(LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.
(P - 7)

166,80 1,000 166,80

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB
TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS
(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.
(P - 8)

282,48 1,000 282,48

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE
L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES
(PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT
SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL D'ENLLUMENAT.
INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS,
CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 9)

99,98 1,000 99,98

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I
SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL
PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS,
POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I
GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.
(P - 10)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Título 3 01.05.01 4.965,18

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 05 PdC-05 C/Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró

Título 3 05 SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE
´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA VIGENT.
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. (P - 17)

81,51 1,000 81,51

TOTAL Título 3 01.05.05 81,51

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 06 PdC 06 C/ Camí Pla de Vilassar - C/ Francesc Tosq

Título 3 01 EQUIPAMENT PUNT DE CONTROL

1 E-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA DE LECTURA
DE MATRÍCULES (OCR/ANPR) AMB RESOLUCIÓ 4MP SOBRE
FANAL D'ENLLUMENAT PÚBLIC O BÀCUL SEMAFÒRIC
EXISTENTS. CÀMERA COMPACTE TIPUS ´´TOT EN UN´´ AMB
ALGORITME RECONEIXEMENT PLAQUES MATRÍCULES
(OCR/ANPR), IL·LUMINADOR INFRAROIG MÍNIM FINS A 30 m AMB

2.839,00 1,000 2.839,00

EUR
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FILTRE DE TALL DIA/NIT I SISTEMA EMMAGATZEMATGE MÍNIM
256 GB, EMBEGUT EN LA PRÒPIA CÀMERA. AMB COBERTURA
DE LECTURA MÍNIMA FINS A 2 CARRILS EN AMBDÓS SENTITS
DE CIRCULACIÓ, CMOS 1/1.8´´, H265+, IP67, IK10. INCLOU BRAÇ
I ADAPTADOR A SUPORT. INCLOU LLICÈNCIA OCR.
(P - 3)

2 E-003 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI EXTERIOR DE
DIMENSIONS APROX. 600X400X300 MM AMB SOSTRE, INCLÒS
ABRAÇADERES METÀL·LIQUES PER SUBJECCIÓ A SUPORT I
DOBLE TANCAMENT AMB CLAU. ARMARI MECANITZAT PER
INSTAL·LAR SOBRE SUPORT D'ENLLUMENAT / COLUMNA /
BÀCUL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, INCLÓS REALITZACIÓ
DE FORATS A SUPORT (COLUMNA O BÀCUL) I
CANALITZACIONS PER PASSAR NOUS CABLEJATS, OBTURACIÓ
I SEGELLAT DE FORATS PER EVITAR ENTRADA D'HUMITATS A
L'INTERIOR I ACCESORIS NECESSARIS (TUB CORRUGAT PER
EXTERIORS, CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES,
FIXACIONS, ...) TAMBÉ INCLOU ELEMENTS DE XARXA: SWITCH,
CONVERSOR AÏLLAT I INJECTORS PoE NECESSARIS PER
L'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS DE LES
CÀMERES I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE
EXECUCIÓ I MECANITZAT. TOTALMENT EXECUTAT. (P - 4)

714,13 1,000 714,13

3 E-004 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PARAMENTA
ESPECÍFICA PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE
CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES
CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I
PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT),
MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS
SCHUKO (1 UT). INCLOU TAMBÉ LES FEINES DE CONEXIÓ PER
FER L'ALIMENTACIÓ DES DE CAIXA DE FUSIBLES DE FANAL
(INCLÒS SUBSTITUCIÓ EN EL CAS DE NO SER ADEQUAT O
MALMÉS) O DESDE REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UNA
PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA BIPOLAR DE 6 A DINTRE DE
L'ARMARI). TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 5)

297,93 1,000 297,93

4 E-006 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ROUTER 4G/5G. LTE Cat
4 FINS A 150 DL/50 UL Mbps; 3G FINS A 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G
FINS A 236,8 DL/236,8 UL kbps. 4 PORTS RJ45, 10/100 MBPS
INCLOENT KIT DE MUNTATGE A GUIA DIN.
(P - 6)

414,86 1,000 414,86

5 E-007 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARREGADOR DE
BATERIA INTEL·LIGENT 20A 12V PER A BATERIES DE LITI
(LIFEPO4).INCLÒS CABLATJE I CONECTOR PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.
(P - 7)

166,80 1,000 166,80

6 E-008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA DE LITI AMB
TECNOLOGIA LIFEPO4 (LITI FERRO FOSTAT) INCLÒS BMS
(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) DE 12.8 V I MÍNIM 33Ah.
(P - 8)

282,48 1,000 282,48

7 E-009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PROPI
D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE COMUNICACIONS ENTRE
L'ARMARI MOTXILLA DEL PUNT DE CONTROL, LES CÀMERES
(PoE) I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL COM POT
SER LA CAIXA DE PORTAFUSIBLES DEL BÀCUL D'ENLLUMENAT.
INCLÒS GRIMPATXE CORRECTE DE CONNECTORS,
CERTIFICACIÓ DEL PUNTS, FUETONS DE QUALSEVOL CLASSE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.
(P - 9)

99,98 1,000 99,98

8 E-010 UT SENYALITZACIÓ ESPECIAL OBRES, TALLS DE CARRIL I
SIMILARS, NECESSARIS PER A TOTES LES FEINES A FER EN EL
PUNT DE CONTROL (REPLANTEIG, INSTAL?LACIÓ, AJUSTOS,
POSADA EN MARXA, ...). INCLOU TRAMITACIÓ PERMISOS I
GESTIONS DAVANT ORGANISMES I ADMINISTRACIONS.
(P - 10)

150,00 1,000 150,00

EUR
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9 E-011 UT SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ DE BRAÇ
LATERAL D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE FINS A 2 m DE
LLARGADA, A FIXAR SOBRE COLUMNA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXISTENT. INCLÒS SUPORT I FIXACIONS. TOTALMENT
EXECUTAT.  (P - 11)

194,19 1,000 194,19

TOTAL Título 3 01.06.01 5.159,37

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 06 PdC 06 C/ Camí Pla de Vilassar - C/ Francesc Tosq

Título 3 05 SENYALITZACIÓ

1 S-001 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYAL DE
´´PROTECCIÓ DE DADES´´ SEGONS NORMATIVA VIGENT.
INCLÒS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I FIXACIÓ. (P - 17)

81,51 1,000 81,51

TOTAL Título 3 01.06.05 81,51

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 07 PLATAFORMA DE GESTIÓ I CONTROL

1 P-001 UT SUBMINISTRAMENT DE SOFWARE AMB MÒDUL DE SEGURETAT
CIUTADANA, MÒDUL DE SOLUCIONS INTEL·LIGENTS DE TRÀFIC
I MÒDUL D'ANÀLITIQUES AMB LES CARACTERÍSITIQUES I
FUCNIONALITATS D'ACORD A L'ESPECIFICAT EN EL PLEC.
PREU PER ANUALITAT (INCLÒS PRIMER ANY). (P - 15)

1.065,70 1,000 1.065,70

2 P-002 UT SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE, LLICENCIA PROFESSIONAL
DE 1 CANAL DE VÍDEO. PAQUET D'EXPANSIÓ DE
VIDEOVIGILÀNCIA PER A GESTIONAR 1 CÀMERA OCR/ANPR DE
RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES. (P - 16)

341,95 6,000 2.051,70

TOTAL Capítulo 01.07 3.117,40

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 08 CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMACIÓ

1 V-001 UT CONFIGURACIONS, PROVES I POSADA EN EXPLOTACIÓ DE
TOTS ELS EQUIPAMENTS I SISTEMES INSTAL·LATS. INCLOU
TOTES LES GESTIONS AMB TOTES LES ÀREES,
DEPARTAMENTS I EMPRESES IMPLICADES.
(P - 19)

715,92 1,000 715,92

2 V-002 UT FEINES D'ENGINYERIA I GESTIÓ D'OBRA, PREPARACIO DE
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE PERMISSOS, ELABORACIÓ
DE MANUALS D'USUARI, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ, DE
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I DE DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA.
INCLOU UN MÍNIM DE 2 SESSIONS DE FORMACIÓ.
(P - 20)

537,19 1,000 537,19

3 V-003 UT REALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I GESTIONS
NECESSÀRIES PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES CÀMERES.
(P - 21)

845,68 1,000 845,68

TOTAL Capítulo 01.08 2.098,79

Obra 01 Presupuesto 01

EUR



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

PRESSUPOST * Pàg.: 11

Capítulo 09 AJUTS I VARIS

1 AJ-001 PAJ PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AJUTS DE PALETA, AJUTS
D'INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I SIMILARS, EN
SUBMINISTRAMENTS I EN FEINES NECESSÀRIES PER A LA
CORRECTE INSTAL?LACIÓ DELS DIFERENTS EQUIPAMENTS
(PER MUNTATGE DE QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPAMENTS
VARIS, DE CONDUCTES I ESTESA DE CABLEJATS, PETITES
FONAMENTACIONS, TREPANTS PASSAMURS, TAPAT DE
FORATS I ACABATS GENERALS, INTERFERÈNCIA AMB SERVEIS
AFECTATS, EXCÈS D'AMIDAMENTS, ETC) .
(P - 1)

770,23 1,000 770,23

2 AJ-002 PAJ PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTS A JUSTIFICAR EN
REFERÈNCIA A LES INSTAL?LACIONS (INTERFERÈNCIA AMB
SERVEIS AFECTATS, EXCÉS D'AMIDAMENTS, ETC).
(P - 2)

449,30 1,000 449,30

TOTAL Capítulo 01.09 1.219,53

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 10 SEGURETAT I SALUT

1 SS-001 PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRA PER LA
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA; INCLOU TOT ALLÒ QUE
DISPOSI LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
DESENVOLUPAT.
(P - 18)

1.213,82 1,000 1.213,82

TOTAL Capítulo 01.10 1.213,82

(*) Branques incompletes

EUR



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  PdC-01 C/Cisa - Av. Comtal 5.046,69

Capítulo 01.02  PdC-02 Camí de la Costa - Passatge Pere 5.046,69

Capítulo 01.03  PdC-03 Av. Sant Sebastià - C/ Mossen Josep Mas 5.046,69

Capítulo 01.04  PdC-04 BV-5023 - Rotonda Sorli Emocions 5.879,94

Capítulo 01.05  PdC-05 C/Joan Salvat Papasseit - Camí de Mataró 5.046,69

Capítulo 01.06  PdC 06 C/ Camí Pla de Vilassar - C/ Francesc Tosq 5.240,88

Capítulo 01.07  PLATAFORMA DE GESTIÓ I CONTROL 3.117,40

Capítulo 01.08  CONFIGURACIÓ, PROVES, POSADA EN OPERACIÓ, FORMAC 2.098,79

Capítulo 01.09  AJUTS I VARIS 1.219,53

Capítulo 01.10  SEGURETAT I SALUT 1.213,82

Obra 01 Presupuesto 01 38.957,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.957,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 01 38.957,12

38.957,12

euros



PROJECTE IMPLANTACIÓ 6 CÀMERES OCR/ANPR VILASSAR DE DALT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 38.957,12

13 % DESPESES GENERAL SOBRE 38.957,12................................................................ 5.064,43

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 38.957,12................................................................ 2.337,43

Subtotal 46.358,98

21 % IVA SOBRE 46.358,98............................................................................................... 9.735,39

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 56.094,37

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-SIS MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS )
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