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1. Dades generals 
 
 

1.1. Identificació i objecte del projecte 
 
Títol: Projecte Tècnic de rehabilitació de coberta i tanca en nau industrial. 
Objecte de l’encàrrec: Projecte Tècnic de substitució de coberta, de baixants de fibrociment i portes de garatge en nau 
industrial situada al Carrer Major núm. 82 de Canyamars, terme municipal de Dosrius.  
 

Adreça: Carrer Major  Núm.  82 
Població: Canyamars (Dosrius) Codi Postal 08318 
  Comarca El Maresme 
Ref. cadastral: 4058201DG5045N0001OI Any construcció 1960 

 
 

1.2. Agents del projecte 
 
Promotor(s) 
 

Nom promotor: Ajuntament de Dosrius DNI P0807400G 
Amb domicili a:  
Adreça St. Antoni Núm.; 1 
Municipi Dosrius Codi postal 08319 

 
 
 
Projectista, Arquitecte Tècnic. 
 

L’arquitecte: Arnau Lleonart i Gasull Col·legiat núm. 10744 
  NIF 38831613-T 
Adreça: Muralla del Tigre Núm.: 12 
Municipi Mataró Codi Postal: 08302 

 
 
 
 
       Mataró 15 d’octubre de 2023 
 
 
 
 
 
        El PROMOTOR                              L’ARQUITECTE TÈCNIC 
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2.  Memòria descriptiva  
 

2.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  

2.1.1. Objecte del projecte 

Es tracta del projecte tècnic de substitució de la coberta d’una Nau situada al carrer Major núm. 82 del nucli de 
Canyamars al terme municipal de Dosrius, també es substituiran els baixants de fibrociment i les portes d’accés al 
garatge situades a la planta baixa. 
 
Les obres que es pretenen portar a terme tenen la finalitat substituir una de les cobertes de l’edifici, actualment en mal 
estat de conservació. La intervenció no alterarà el volum actual de l’edifici ja que la nova coberta seguirà la mateixa 
geometria que l’existent. 
També es proposa la substitució de tots els baixants existents de fibrociment per tal de garantir uns nivells de salubritat 
i de confort adequats als estàndards exigibles i finalment es substituiran les dues portes de garatge situades a planta 
baixa.  

2.1.2. Marc legal vigent 

El projecte realitzat s’ha tingut en compte i s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable al seu projecte 
d’àmbit estatal, autonòmic i local, tals com el Normes subsidiàries del planejament municipal de Dosrius. Text 
refós de 1997., pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 
 
En qualsevol cas, les obres no reduiran les condicions de seguretat i accessibilitat existents abans de la reforma i es 
realitzaran les actuacions necessàries per a millorar les condicions de seguretat en tots aquells punts on sigui possible.  
 

Plantejament vigent Normes subsidiaries del planejament municipal de Dosrius. Text refós de 1997. 

Classificació del sòl Sòl urbà consolidat 

Qualificació del sòl Clau 9a/2.110 

Usos admesos: Industrial 
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Clau 9a. Indústria 
Correspon a l’edificació industrial existent, en nucli urbà o en polígon industrial i queda regulat a les normés 
urbanístiques per l’article 77. 
 

2.2. Descripció del projecte. 

2.2.1. Descripció general de l’edifici. 

L’edifici objecte del projecte es troba situat al carrer Major nº82 del nucli de Canyamars, al terme municipal de Dosrius. 
La parcel·la amb pendent, situada a uns 208m d’alçada respecte al mar, és en forma de “L” ordenada sobre alineació 
de vial. Limita pel NO amb el camí del Pou del Glaç, pel NE amb la baixada de la Fàbrica de la Tortuga, pel SE amb 
la riera de Canyamars, i pel SO amb el Carrer Nou.  
Es tracta d’un edifici heterogeni, format per tres cossos de planta baixa i tres plantes pis, que es van retranquejant per 
tal d’adaptar-se a la rasant dels diferents carrers, que pot arribar a variar uns tres metres l’un respecte de l’altra. El 
cos que fa cantonada amb el camí del Pou del Glaç i la baixada de la fàbrica (volum 1) es de planta quadrada, de 
planta baixa i dues plantes pis format per una estructura de pilars metàl·lics i forjat de volta catalana recolzada sobre 
un entramat de jàsseres metàl·liques, acabat amb coberta a dues aigües. En planta baixa, un petit volum sobresurt 
en cantonada i serveix com accés per a vianants. El cos edificat que fa cantonada amb la Baixada de la fàbrica i la 
Riera (volum 2) és rectangular, amb una mossegada a la cantonada, de planta baixa i dues plantes pis, format per 
una estructura de pilars i jàsseres metàl·liques que recolzen un forjat unidireccional de bigues metàl·liques i volta 
ceràmica. La coberta queda resolta amb dos trams formats a dues vessants. L’últim cos edificat (volum 3) és 
rectangular, situat perpendicularment a l’altre quedant una de les façanes en contacte amb el carrer Nou. L’edifici 
també és de planta baixa i dues plantes pis i l’estructura queda formada per un entramat de pilars i jàsseres 
metàl·liques que recolzen un forjat unidireccional de bigues metàl·liques i volta ceràmica i la coberta és a dues aigües. 
Els tres cossos edificats queden comunicats interiorment. 
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La coberta a substituir pertany al volum 3 i és de tipus Sandwich, formada per una xapa grecada per la cara exterior, 
d’acer galvanitzat. Actualment està molt degradada per efecte de la corrosió d’alguns dels seus elements, pels quals 
penetra l’aigua de la pluja cap a l’interior de l’edifici. Aquesta coberta es recolza sobre unes bigues metàl·liques, les 
quals en conformen el pendent. 

 

2.2.2. Descripció de les obres 

Les obres a realitzar, com ja s’ha comentat més amunt, tenen les finalitats següents: 
1. La substitució de la coberta del cos edificat que queda en contacte amb el carrer Nou (volum 3), degut al 

deteriorament del material de cubrició que provoca l’entrada d’aigua a l’interior de l’edifici, la nova coberta 
no augmentarà ni modificarà els pendents de l’actual i el volum també serà el mateix que l’existent. 

2. Substitució dels baixants de fibrociment situats als volums 1 i 2 
3. Substitució de les portes de garatge situades als accessos de les plantes baixes dels volums 2 i 3. 
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2.2.3. Superfícies: 

Estat actual       SC 
Superfície de parcel·la       1875 

Superfície construïda edifici       3656 
     
Superficies afectades     

Coberta (3)       350 

 

2.3. Justificació de normativa 

2.3.1. Introducció general: 

Aquest projecte correspon a una actuació de substitució puntual amb la necessitat de substituir la cobertura de coberta, 
retirar i substituir els baixants de fibrociment i renovar les portes de garatge d’accés a la planta baixa. 
El projecte ha tingut en compte el compliment  del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) conforme s’adequa a la normativa 
urbanística i d’edificació aplicable al projecte, però que per la seva senzillesa tècnica de l’actuació no es considera 
necessària la justificació del compliment dels paràmetres de la normativa. 
Les actuacions a realitzar “no disminueixen les mesures de seguretat existents ni la justificació del compliment del 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) abans de la reforma”. 
 
Pel que fa a les seves prestacions, la part de l’edifici que es sotmès a la intervenció compleix els requisits bàsics de 
qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic 
de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 
 
Cal tenir en compte que actualment l’espai interior de la nau en les seves plantes primera i segona es totalment diàfan, 
sense cap ús ni activitat, i que l’actuació definida en aquest projecte, és de manteniment, per tant, en referencia al 
compliment d’algunes normatives, al dependre de l’activitat,  es definirà en futurs projectes de reforma interior i/o 
d’activitat que es formalitzi posteriorment. 
Tal com s’ha indicat en els apartats anteriors, es una actuació de substitució funcional de certs elements, per el 
manteniment i millora del cobert de la nau, la substitució dels baixants i de portes d’accés i, per tant, es una actuació 
de la que no s’augmenta la superfície ni el volum i no s’ha de justificar la normativa urbanística. 
 
A continuació es defineixen els requisits a complimentar en referencia a l’actuació: 

2.3.2. Salubritat   
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L’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint el correcte funcionament 
de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials a través de les canals de la nova coberta i la connexió amb els 
baixants existents. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici 

Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

 
COBERTA  
El grau d’impermeabilitat mínim exigit a les cobertes és únic i independent dels factors climàtics. Qualsevol 
solució constructiva acompleix amb aquest grau d’impermeabilitat sempre que compleixi les condicions 
indicades al punt 2.4 del DB HS: 

 

C2: Coberta lleugera inclinada amb aïllament. Gruix variable, entre  39.5 -  47.5 cm 

Composició Gruix (cm) 
Panell sandwich per cobertes amb nucli aïllant semirrígid d’espuma rígida de 
poliisocianurato (PIR o PIRM) i cares exteriors de xapa perfilada en fred d’acer estructural.  

12,0 

Estructura formada per bigues de fusta laminada var 

  
Requeriments  
DB HE1 U = 0,22 W/m2K ≤ 0,40 (valor límit taula 2.3 clima D) 

DB HS1 grau d’impermeabilitat ³ 3 

2.3.3. CTE DB SUA 2: Seguretat en front al risc d’impacte o d’atrapament 

 

2.3.4. CTE DB SUA 7: Seguretat en front al risc causat per vehicles en moviment. 

Actualment compleix amb l’indicat en el punt 2, referent a l’espai d’accés i espera en la incorporació a l’exterior, amb 
una profunditat superior als 4,5 metres i una pendent inferior al 5%. 
 
Es millora l’accés per l’usuari, creant una nova porta d’accés incorporada a la porta del garatge. 

2.3.5. CTE DB SI: Seguretat en cas d’incendi. 
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Respecte la zona d’actuació de substitució de cobertura de coberta, segons els requeriments de la propietat, i que les 
actuacions a realitzar “no disminueixen les mesures de seguretat existents ni la justificació del compliment del Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE) abans de la reforma”.  

• Llei 3/2010 i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

L’espai existent en la primera i la segona planta de la nau actualment es diàfan i actualment sense cap ús ni activitat, 
per tant en referencia al compliment de la llei 3/20010. Com que l’actuació es puntual en un local buit, es a dir, sense 
que es dugui a terme cap activitat, el compliment d’aquesta llei, es justificarà en el projecte de reforma i/o d’activitat 
que es formalitzi posteriorment.  

• RD 2267/2004 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 

Seguint amb l’indicat en els apartats anterior, en referencia al compliment d’aquest RD., el compliment d’aquesta llei, 
es justificarà en el projecte de reforma i/o d’activitat que es formalitzi posteriorment.  

• Sp-108:2008 referent a lluernes en coberta en establiments industrials. 

No es fan lluernes en la nova coberta. 
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3. Memòria constructiva 
 
1. Processos constructius. 

1.1. Enderrocs i paleteria 

S’enderrocarà la coberta de la nau per substituir l’existent, actualment molt malmesa, i es retiraran també tots els 
remats de xapa i canals que formen part de l’actual coberta.  
També es retiraran les dues portes de garatge malmeses de planta baixa i es prepararan els brancals i llindes per 
rebre l’estructura del bastiment de les noves portes.  
Per tal d’extreure els baixants caldrà realitzar treballs d’enderroc dels caixons d’obra per tal de descobrir els baixants 
i facilitar-ne la seva extracció. 
Per altra banda també es preveu la reparació de la connexió del baixant que connecta amb la xarxa de sanejament 
existent situada al subsol del pati interior. Es realitzarà excavació per rebaix, localització del clavegueró existent i 
formació d’una nova arqueta cega a peu de baixant per poder connectar el baixant existent. 
Els residus seran transportats a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 
 

1.2. Coberta 

El nou panell de cobriment de la coberta serà mitjançant panell tipus Sandwich, amb un gruix total de 80 mm., amb 
capa superior grecada i inferior lleugerament perfilada, de xapa perfilada d’acer estructural, tipus S220GD, de 0,5 mm. 
de gruix, i nucli interior amb aïllant amb un alt rendiment tèrmic (conductivitat tèrmica de 0,0195 w/mk), mitjançant  
espuma rígida PIR o PIRM (polisocianurats) injectada en continu, amb junts i fixacions ocultes mitjançant tapajunts, 
assegurant una total estanqueïtat. 
 

⁄ Transmitància tèrmica (PIR / PIRM)  0,34 W/m2K, determinada segons norma UNE-EN 14509, considerant 
l’efecte d’envelliment del nucli aïllant. 

⁄ Resistència tèrmica (PIR/PIRM) 2,81 m2K/W  
 
Es realitzarà una nova canal de recollida d’aigües, aquesta serà metàl·lica i estarà penjada mitjançant fixacions 
separades cada metre, així com també les peces de coronament de murs, i peces amb trencaaigües. Totalment acabat 
i protegit, per garantir l’estanqueïtat. 
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1.3. Portes de garatge 

Les dues portes seran de diferents tipologies segons la geometria i les necessitats demanades per la propietat; la 
porta P1 serà de tipus Compact i portarà incorporada una porta per al pas dels usuaris. La porta P2 serà de tipus 
seccional. 
Les portes estaran formades per dues xapes d’acer galvanitzat i prelacat d’alta resistència a l’oxidació. A la càmera 
entre les dues xapes hi haurà escuma de poliuretà d’alta densitat aconseguint gran resistència tèrmica, acústica i 
mecànica. 
Els panells seran de 40 mm de gruix i la xapa de 0,5 mm. La densitat del poliuretà serà de 40,5 kg/m3  amb un 
coeficient de transmitància tèrmica K=0,53 W/m2 ºK. El sistema també incorporarà la subestructura d’acer longitudinal 
per tal de collar les frontisses. 
 

 Porta seccional tipus compact (P1) 
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Porta seccional normal (P2) 

 
 
 
2. Residus d’enderroc d’elements amb presència d’AMIANT. 

2.1. Baixants de fibrociment 

Els baixants de fibrociment situats tots ells en les plantes primera i segona del volum 2 de l’edifici, degut als riscos que 
pot ocasionar, caldrà seguir un procés estricte i mitjançant una empresa especialitzada, i es seguiran les indicacions 
de l’estudi de gestió de residus (inclòs en aquest projecte), així com el pla de treball. 
El material es desmuntarà sencer amb personal especialitzat per la retirada de materials amb amiant i es dipositarà 
en centre de transmissió de residus per transportar-lo en centre de gestió de residus d'amiant. 

2.2. Disposicions especifiques per als residus i els enderrocs de materials amb AMIANT: 

Un cop detectat l'amiant en l'edifici o element a enderrocar, s'ha de realitzar una operació́ de separació́ i extracció́ de 
l'amiant dels elements constructius o instal·lacions abans de començar els treballs de demolició́. Els treballs de 
desamiantat es duran a terme seguint les indicacions d'un Pla de treballs amb amiant, que ha de fer l'empresa 
especialitzada en treballs amb amiant que ha d'estar inscrita en el RERA (Registre d’empreses amb rics per amiant). 
El Pla ha de contenir una avaluació́ de riscos, pel que ha d'estar redactat per un Tècnic en prevenció́ amb funcions de 
nivell superior, especialitat en Higiene industrial, tal i com descriu el capítol VI del Reial Decret 39/1997.  
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2.3. Pla de treball: 

El pla de treball (encarregat per l'empresa especialitzada en treballs amb amiant que ha d'estar inscrita en el RERA, 
Registre d’empreses amb rics per amiant, ha de contenir una avaluació́ de riscos, pel que ha d'estar redactat per un 
Tècnic en prevenció́ amb funcions de nivell superior, especialitat en Higiene industrial, tal i com descriu el capítol VI 
del Reial Decret 39/1997) ha de preveure les mesures que, d’acord amb el Reial decret 396/2006, siguin necessàries 
per garantir la seguretat i la salut dels treballadors que duran a terme aquestes operacions.  

Val a dir que els empresaris que contractin o subcontractin a d’altres l’execució́ de les feines derivades dels treballs 
amb rics d’amiant, han de comprovar que aquests tenen en compte el pla de treball. A aquest efecte, l’empresa 
contractista o subcontractista ha de remetre a l’empresa principal el pla de treball, un cop ha estat aprovat per l’autoritat 
laboral.  

Finalment, en aquest pla de treball han de constar el numero d’inscripció́ al RERA de l’empresa especialitzada i el 
numero del laboratori especialitzat.  

Tanmateix, aquest pla de treball s’ha de presentar per ser aprovat davant l’autoritat laboral corresponent al lloc de 
treball en el qual s’hagin de dur a terme les activitats. El termini per resoldre i notificar la resolució́ es de 45 dies a 
comptar des de la data d’entrada per registre de l'autoritat competent. Si, un cop transcorregut aquest termini, no 
s’hagués notificat cap pronunciament exprés, el Pla de treball s’entendrà̀ aprovat.  

Els treballs de desmuntatge i retirada del material amb presència d’amiant es realitzarà una vegada descoberts dels 
caixons d’obra i mitjançant manipulador telescòpic. Es transportarà el material a abocador autoritzat amb desmuntatge 
manual dels elements, seguint el RD 396/2006, de 31 de març per el que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

A Catalunya, les autoritats laborals on s’ha de presentar el pla de treball per ser aprovat son:  

• Delegacions territorials del Departament de Treball a cadascuna de les demarcacions catalanes.  

• Direcció́ General de Relacions Laborals, quan els treballs afectin mes d’una demarcació́.  

2.4. Gestió i deposició del residu  

L'amiant es un residu perillós, i també́ tots els materials de construcció́ que el contenen. això̀ es va regular l'any 2001 
amb la publicació́ de la Decisió́ 2001/573/CE que catalogà la partida "17 06 05 Materials de construcció́ que contenen 
amiant" com a residu perillós. Així́ es que els residus de materials de fibrociment, en totes les seves formes, son 
residus perillosos i s'han de gestionar com a tals. Quan a la deposició́, a Catalunya, tots els materials amb contingut 
de fibres d'amiant s'han de dipositar en abocadors acreditats per a rebre residus perillosos.  

A l’annex 1, s’adjunta l’Estudi de Gestió de Residus de tota l’obra. 
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4. Llistat de normativa 
 
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92)  
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
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Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
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HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
CE Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’ascensors 
CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

1ee3236cfa5a4275b
d

4b
7fab

a6938b
97001

D
ata d

o
cu

m
en

t: 27/10/2023

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

O
rig

en
: O

rig
en

 ciu
tad

à    E
stat d

'elab
o

ració
: O

rig
in

al

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


                  Projecte tècnic de substitució de coberta,  
baixants de fibrociment i portes de garatge 

 Carrer Major nº82 de Canyamars. Dosrius. 
 

        

Node [Arquitectura ] Muralla del Tigre 12 -  Mataró · T/F. 937 906 049 · node@nodearquitectura.cat 
 

17 
 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense 
espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 
Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals 
Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 
CTE DB SI 3.7 Control de fums 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals 
Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  
RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

1ee3236cfa5a4275b
d

4b
7fab

a6938b
97001

D
ata d

o
cu

m
en

t: 27/10/2023

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

O
rig

en
: O

rig
en

 ciu
tad

à    E
stat d

'elab
o

ració
: O

rig
in

al

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


                  Projecte tècnic de substitució de coberta,  
baixants de fibrociment i portes de garatge 

 Carrer Major nº82 de Canyamars. Dosrius. 
 

        

Node [Arquitectura ] Muralla del Tigre 12 -  Mataró · T/F. 937 906 049 · node@nodearquitectura.cat 
 

19 
 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  
Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

1ee3236cfa5a4275b
d

4b
7fab

a6938b
97001

D
ata d

o
cu

m
en

t: 27/10/2023

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

O
rig

en
: O

rig
en

 ciu
tad

à    E
stat d

'elab
o

ració
: O

rig
in

al

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


                  Projecte tècnic de substitució de coberta,  
baixants de fibrociment i portes de garatge 

 Carrer Major nº82 de Canyamars. Dosrius. 
 

        

Node [Arquitectura ] Muralla del Tigre 12 -  Mataró · T/F. 937 906 049 · node@nodearquitectura.cat 
 

20 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 
Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

1ee3236cfa5a4275b
d

4b
7fab

a6938b
97001

D
ata d

o
cu

m
en

t: 27/10/2023

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

O
rig

en
: O

rig
en

 ciu
tad

à    E
stat d

'elab
o

ració
: O

rig
in

al

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


                  Projecte tècnic de substitució de coberta,  
baixants de fibrociment i portes de garatge 

 Carrer Major nº82 de Canyamars. Dosrius. 
 

        

Node [Arquitectura ] Muralla del Tigre 12 -  Mataró · T/F. 937 906 049 · node@nodearquitectura.cat 
 

21 
 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

Resum del pressupost 
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

AMIDAMENTS Data: 25/10/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 23046STS
Capítol 01  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

1 K2153D61 m2 Desmuntatge de coberta existent de xapa tipus sandwich amb mitjans manuals homologats, canals i careners
inclosos. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants.
Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

2 K21A5R11 u Desmuntatge de portes metàl·liques de garatge existents, (P1 de 392x374cm i P2 de 509x360cm) i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 K2161512 u Enderroc de caixó d'obra de fàbrica de 4-7 cm de gruix d'alçada fins a 3,50 m, on s'ubiquen la instal.lació de
baixants de fibrociment amb presència d'amiant, l'enderroc es realitzarà amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. (deixant el caixó obert per la col.locació del nou baixant de pvc una vegada
retirat al baixant de fibrociment) i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 K2225412 u Treballs puntuals d'enderroc del paviment del pati interior per localització de peu de baixant, excavació per a
rebaix en terreny compacte fins a localitzar clavegueró, col·locació del tub i connexió, capa de protecció de sorra
i terraplenat de la rasa amb una compactació del 98% i refer els paviments existents una vegada feta l'arqueta
(comptada en partida 05.1). Inclou neteja i retirada de restes vegetals que obturen el baixant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dos jornades 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,930 48,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,930

6 K2RA73G0 u Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

AMIDAMENTS Data: 25/10/23 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23046STS
Capítol 02  ENDERROCS ELEMENTS FIBROCIMENT

1 K21D3611 m Desmuntatge de xarxa de sanejament col·locada encastada en murs de façana de les plantes primera i segona,
de tubs de fibrociment amb amiant, de diàmetres variables (D. mig 120 mm) amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor especial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

2 K2R540S0 m3 Els tubs es desmuntaran sencers amb personal especialitzat per la retirada de materials amb amiant i es
dipositarà en centre de transmissió de residus per transportar-lo en centre de gestió de residus d'amiant. Inclou
taxes (canon) i transport a abocador segons RD 396/2006. Inclou enderroc desconnexió de la xarxa existent on
s'ubiquen els baixants. (amidament total aproximat 63 ml/tub. Es demana pla de seguretat de l’empresa, i
certificat del centre de recollida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000,000 4.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 23046STS
Capítol 03  COBERTA

1 P531-9T5C m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de llana mineral de roca, amb un gruix total de 60
mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues
cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un
pendent de 7 a 30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

2 E54ZS69J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

AMIDAMENTS Data: 25/10/23 Pàg.: 3

1 Canals recollida aigua 40,420 40,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,420

3 E54ZS26A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Remat minvell 76,760 76,760 C#*D#*E#*F#

2 Remat carener 20,210 20,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,970

4 EB71UC20 m Línies de vida de treball homologades i mitjans auxiliars tals com elevador d'accessos per el muntatge i
desmuntatge.
Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. Inclou
fixacions, peces especials, elements de suport intermedi, i demés peces i feines pel seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 E5ZDV249 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i
segellat. Col·locat sobre el panell i fixat per evitar la degradació del núcli.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 145,050 145,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,050

6 E21R1160 h Grúa per ajudes de transport de material, desmuntatge i muntatge de coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 23046STS
Capítol 04  SERRALLERIA

1 EARAA3E6 u Subministrament i col·locació de porta entrada garatge P1, consistent en una porta seccional apilable
´´compact´´ panell sandwich color gris RAL 9006 (exterior/interior) d'acer galvanitzat, de 4200 mm d'ample per
3740 mm d'alçada, amb una porta per a vianants integrada de 88cm de pas per 210 cm d'alçada. Perfileria
d'alumini anoditzat. Tarja fixa superior panell sandwich. Tots els mecanismes inclosos. Inclou receptor Sommer
2 canals per a interior i emisor sommer pearl 4 canals color negre i comandament a distància. Inclou el muntatge
en obra i els treballs per la connexió a la font d'alimentació més propera. Inclou col.locació de premarc amb
perfils d'acer galvanitzat de 120x40x2 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

1ee3236cfa5a4275b
d

4b
7fab

a6938b
97001

D
ata d

o
cu

m
en

t: 27/10/2023

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

O
rig

en
: O

rig
en

 ciu
tad

à    E
stat d

'elab
o

ració
: O

rig
in

al

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

AMIDAMENTS Data: 25/10/23 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EARAA3E7 u Subministrament i col·locació de porta de garatge P2, consistent en una porta seccional amb panell sandwich
color gris, d'acer galvanitzat, de 5710 mm d'ample per 3500 mm d'alçada. Potència nominal 0,37 kW,
accionament i desbloqueig d'emergència per cadena. Cortina de seguretat amb fotocèl.lula IP68 L=2500.
receptro sommer 2 canals i emisor sommer pearl 4 canals. Perfileria d'alumini anoditzat. Tub galvanitzat 80x40
amb pintura RAL 9005 longitud 5710 mm. Tots els mecanismes inclosos. Inclou el muntatge en obra i els
treballs per la connexió a la font d'alimentació més propera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23046STS
Capítol 05  RAM DE PALETA

1 KY015002 m Preparació de paraments, brancals i llindes que hagin patit danys en la retirada de les portes per col·locació de
nou bastiment i porta de garatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta P1 (4,20x3,74m) 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Porta P2 (5,71x3,50) 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 KD351D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm. Inclou les connexions al clavegueró existent i restitució dels danys del paviment de formigó existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K9361660 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm,
abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

Obra 01 PRESSUPOST 23046STS
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

AMIDAMENTS Data: 25/10/23 Pàg.: 5

Capítol 06  CONTROL DE QUALITAT

1 JDV11115 u Prova de servei per comprovar l'estanquitat de les 2 canals de recollida d'aigua de la coberta mitjançant
inundació 24 hores.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23046STS
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

2 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 HRE21100 pa Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclou
redacció del pla de seguretat obligat per part del contractat, proteccions individuals, proteccions col.lectives,
tanca, senyalitzacions, farmaciola i tot els treballs necessaris segons instruccions del coordinador de serutat per
complir amb la normativa de seguretat i salut en el treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 25/10/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS 11.572,93

Capítol 01.02  ENDERROCS ELEMENTS FIBROCIMENT 4.082,84

Capítol 01.03  COBERTA 27.941,30

Capítol 01.04  SERRALLERIA 14.217,56

Capítol 01.05  RAM DE PALETA 1.977,18

Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT 419,65

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 4.134,30

Obra 01 Pressupost 23046STS 64.345,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
64.345,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 23046STS 64.345,76

64.345,76
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

PRESSUPOST Data: 25/10/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 23046STS

Capítol 01 ENDERROCS I GESTIÓ RESIDUS

1 K2153D61 m2 Desmuntatge de coberta existent de xapa tipus sandwich amb mitjans
manuals homologats, canals i careners inclosos. El preu inclou el
desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i
dels baixants. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P -
11)

13,40 350,000 4.690,00

2 K21A5R11 u Desmuntatge de portes metàl·liques de garatge existents, (P1 de
392x374cm i P2 de 509x360cm) i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. (P - 13)

517,91 2,000 1.035,82

3 K2161512 u Enderroc de caixó d'obra de fàbrica de 4-7 cm de gruix d'alçada fins a
3,50 m, on s'ubiquen la instal.lació de baixants de fibrociment amb
presència d'amiant, l'enderroc es realitzarà amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (deixant el caixó
obert per la col.locació del nou baixant de pvc una vegada retirat al
baixant de fibrociment) i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 12)

286,79 7,000 2.007,53

4 K2225412 u Treballs puntuals d'enderroc del paviment del pati interior per
localització de peu de baixant, excavació per a rebaix en terreny
compacte fins a localitzar clavegueró, col·locació del tub i connexió,
capa de protecció de sorra i terraplenat de la rasa amb una
compactació del 98% i refer els paviments existents una vegada feta
l'arqueta (comptada en partida 05.1). Inclou neteja i retirada de restes
vegetals que obturen el baixant. (P - 15)

620,27 1,000 620,27

5 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. (P - 16)

20,06 48,930 981,54

6 K2RA73G0 u Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 18)

2.237,77 1,000 2.237,77

TOTAL Capítol 01.01 11.572,93

Obra 01 Pressupost 23046STS

Capítol 02 ENDERROCS ELEMENTS FIBROCIMENT

1 K21D3611 m Desmuntatge de xarxa de sanejament col·locada encastada en murs
de façana de les plantes primera i segona, de tubs de fibrociment amb
amiant, de diàmetres variables (D. mig 120 mm) amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor especial.
(P - 14)

20,68 63,000 1.302,84

2 K2R540S0 m3 Els tubs es desmuntaran sencers amb personal especialitzat per la
retirada de materials amb amiant i es dipositarà en centre de
transmissió de residus per transportar-lo en centre de gestió de residus
d'amiant. Inclou taxes (canon) i transport a abocador segons RD
396/2006. Inclou enderroc desconnexió de la xarxa existent on
s'ubiquen els baixants. (amidament total aproximat 63 ml/tub. Es
demana pla de seguretat de l’empresa, i certificat del centre de
recollida. (P - 17)

272,50 8,000 2.180,00

3 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

0,15 4.000,000 600,00
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

PRESSUPOST Data: 25/10/23 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 4.082,84

Obra 01 Pressupost 23046STS

Capítol 03 COBERTA

1 P531-9T5C m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de llana
mineral de roca, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior
grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa,
prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un
pendent de 7 a 30% (P - 24)

57,97 350,000 20.289,50

2 E54ZS69J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix,
90 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló
interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 3)

28,22 40,420 1.140,65

3 E54ZS26A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 2)

24,74 96,970 2.399,04

4 EB71UC20 m Línies de vida de treball homologades i mitjans auxiliars tals com
elevador d'accessos per el muntatge i desmuntatge.
Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat
als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat. Inclou fixacions, peces especials, elements de suport intermedi, i
demés peces i feines pel seu correcte funcionament. (P - 7)

44,60 20,000 892,00

5 E5ZDV249 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat, i segellat. Col·locat sobre el panell i fixat per evitar la
degradació del núcli. (P - 4)

17,17 145,050 2.490,51

6 E21R1160 h Grúa per ajudes de transport de material, desmuntatge i muntatge de
coberta. (P - 1)

48,64 15,000 729,60

TOTAL Capítol 01.03 27.941,30

Obra 01 Pressupost 23046STS

Capítol 04 SERRALLERIA

1 EARAA3E6 u Subministrament i col·locació de porta entrada garatge P1, consistent
en una porta seccional apilable ´´compact´´ panell sandwich color gris
RAL 9006 (exterior/interior) d'acer galvanitzat, de 4200 mm d'ample
per 3740 mm d'alçada, amb una porta per a vianants integrada de
88cm de pas per 210 cm d'alçada. Perfileria d'alumini anoditzat. Tarja
fixa superior panell sandwich. Tots els mecanismes inclosos. Inclou
receptor Sommer 2 canals per a interior i emisor sommer pearl 4
canals color negre i comandament a distància. Inclou el muntatge en
obra i els treballs per la connexió a la font d'alimentació més propera.
Inclou col.locació de premarc amb perfils d'acer galvanitzat de
120x40x2 mm. (P - 5)

8.732,88 1,000 8.732,88

2 EARAA3E7 u Subministrament i col·locació de porta de garatge P2, consistent en
una porta seccional amb panell sandwich color gris, d'acer galvanitzat,
de 5710 mm d'ample per 3500 mm d'alçada. Potència nominal 0,37
kW, accionament i desbloqueig d'emergència per cadena. Cortina de
seguretat amb fotocèl.lula IP68 L=2500. receptro sommer 2 canals i
emisor sommer pearl 4 canals. Perfileria d'alumini anoditzat. Tub
galvanitzat 80x40 amb pintura RAL 9005 longitud 5710 mm. Tots els
mecanismes inclosos. Inclou el muntatge en obra i els treballs per la
connexió a la font d'alimentació més propera. (P - 6)

5.484,68 1,000 5.484,68
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

PRESSUPOST Data: 25/10/23 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.04 14.217,56

Obra 01 Pressupost 23046STS

Capítol 05 RAM DE PALETA

1 KY015002 m Preparació de paraments, brancals i llindes que hagin patit danys en la
retirada de les portes per col·locació de nou bastiment i porta de
garatge. (P - 23)

5,70 50,000 285,00

2 KD351D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm. Inclou les connexions al clavegueró
existent i restitució dels danys del paviment de formigó existent. (P -
22)

195,69 1,000 195,69

3 K9361660 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió (P -
20)

86,39 3,000 259,17

4 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 21)

19,64 63,000 1.237,32

TOTAL Capítol 01.05 1.977,18

Obra 01 Pressupost 23046STS

Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT

1 JDV11115 u Prova de servei per comprovar l'estanquitat de les 2 canals de recollida
d'aigua de la coberta mitjançant inundació 24 hores. (P - 10)

419,65 1,000 419,65

TOTAL Capítol 01.06 419,65

Obra 01 Pressupost 23046STS

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de
pas elevat en viaductes o ponts, i amb el desmuntatge inclòs (P - 8)

6,87 350,000 2.404,50

2 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
9)

15,83 60,000 949,80

3 HRE21100 pa Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, conjunt
d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclou redacció del pla de seguretat obligat per part del
contractat, proteccions individuals, proteccions col.lectives, tanca,
senyalitzacions, farmaciola i tot els treballs necessaris segons
instruccions del coordinador de serutat per complir amb la normativa
de seguretat i salut en el treball.    (P - 0)

780,00 1,000 780,00

TOTAL Capítol 01.07 4.134,30
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

PRESSUPOST Data: 25/10/23 Pàg.: 4
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

U1.1 Situació i Emplaçament 1:5000 i 1:10.000 
A1.1 Estat actual – Planta i Façanes  1:500 
A2.1 Actuacions a la coberta 1:500 
A3.1 Enderroc – Obra Nova  1:500 
A3.2 Enderroc – Obra Nova 1:500 
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7. DOCUMENTS ANNEXOS 
 

 

ANNEX 1. Justificació del compliment de gestió de residus: 
    RD. 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) 
 RD. 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

ANNEX 2. Documentació fotogràfica. 

ANNEX 3. Fitxes justificatives. Compliment del CTE. 

ANNEX 4. Plec de Condicions Tècniques. 

ANNEX 5. Pla de Control de Qualitat. 

ANNEX 6. Ús i Manteniment. 

ANNEX 7. Justificació de Preus 
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ANNEX 1. Estudi de Gestió de Residus 
− RD. 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) 

− RD. 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 5,652 0,001 0,720

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,155 0,018 0,086

Coberta Sandwich - 0,000 - 0,000

Coberta Sandwich 0,040 14,000 0,100 35,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 19,81 t 0,8544 35,81 m3

Codificació res  Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 9,0179 0,0896 9,4049

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,8466 0,0407 4,2735
formigó 170101 0,0320 3,8287 0,0261 2,7353

petris 170107 0,0020 0,8253 0,0118 1,2390
guixos 170802 0,0039 0,4123 0,0097 1,0206
altres 0,0010 0,1050 0,0013 0,1365

   embalatges 0,0380 0,4480 0,0285 2,9957
fustes 170201 0,0285 0,1267 0,0045 0,4725

plàstics 170203 0,0061 0,1659 0,0104 1,0868
paper i cartró 170904 0,0030 0,0872 0,0119 1,2474

metalls 170407 0,0004 0,0683 0,0018 0,1890

totals de construcció 9,47 t 12,40 m3

si altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

C/ Major 82, 
Comarca : El Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Dosrius

altra obra

si

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Substitució de coberta, baixants i portes de garatge

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

5,65 t 0,72 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 5,65 t 0,72 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,83
Maons, teules i ceràmics 40 3,85
Metalls 2 5,72
Fusta 1 0,13
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,09
Paper i cartró 0,50 0,09
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 3,69 -

Maons i ceràmics 5,77 -

Petris barrejats 1,67 25,09

Metalls 1,23 -

Fusta 0,64 9,57

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,47 22,01

Paper i cartró 1,68 25,26

Guixos i no especials 1,56 23,43

Altres 47,25 708,75

Perillosos Especials 0,12

65,08 818,74
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

14,77

-

236,25 -

Classificació          

El volum dels residus és de : 65,08

6,14 4,91

28,85 23,08

8,42 -

-

1,39

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

567,00

-

-

696,66 88,56 42,76

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.646,72
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- 3,19 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.646,72

- 7,81

14,73

69,23

-8,36

44,31 18,46

4,64

7,34 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE PEDRERA D'EN BUSQUE

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

CTRA. B-510, PK 1,900, 08319 DOSRIUS E-939.06
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 . 
  m

od
-0

5/
20

18
   

 ( 
Fo

nt
: "

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

"
 )

-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques
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T 0,00 T
T 23,62 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 23,62 T 11 euros

Tones

euros259,83Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 259,83

23,6

***Dipòsit mínim 150€
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23,62Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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ANNEX 2: Documentació fotogràfica 
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Foto 01_ Façana i porta P2 a substituir 

Foto 02_ Façana i porta P1 a substituir
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Foto 03_ Estructura coberta a substituir 

 
Foto 04_ Estructura coberta a substituir 
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Foto 05_  Coberta a substituir 

Foto 06_ Coberta a substituir 
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Foto 07_  Baixant fibrociment Foto 08_  Baixant fibrociment 

 

Foto 09_ Vista general Nau 
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ANNEX 3: Fitxes justificatives CTE 
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

C/Major 82
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ANNEX 4: Plec de Condicions Tècniques 
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Plec de condicions tècniques per al Projecte Tècnic de substitució de coberta, substitució de baixants de fibrociment i substitució 
de portes de garatge d’un edifici industrial situat al carrer Major nº82 de Dosrius. 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 

tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 

aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució 
de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord 
amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
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Plec de condicions tècniques per al Projecte Tècnic de substitució de coberta, substitució de baixants de fibrociment i substitució 
de portes de garatge d’un edifici industrial situat al carrer Major nº82 de Dosrius. 

 
 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. 
Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 

autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 

bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el 
seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el 
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de 
la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 
exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el 
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han 
de complimentar en el projecte. 
 
 
Mataró, Octubre 2023 
 
 
L’Arquitecte: 
Arnau Lleonart Gasull 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX 5: Pla de Control de Qualitat 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS I ESTRUCTURES PROJECTE TÈCNIC DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA, DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT I 
SUBSTITUCIÓ DE PORTES D’UN EDIFICI INDUSTRIAL SITUAT AL CARRER MAJOR Nº82 DE DOSRIUS. 

 

 

Node [Arquitectura · Topografia · Valoracions] Muralla del Tigre 12- Mataró 
T/F. 937 906 049 · node@node.cat 

DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL DE QUALITAT.  

APLICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.  

 

 1. CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS 

PROCESSOS CONSTRUCTIUS.  

 

 2. CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS Relació i definició dels controls que s’han de fer 

d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988  

 

 3. LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE LES QUALS S'HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA SEGONS EL CTE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS.  

INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.  
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, 
equips i productes que estableix el CTE .  
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Node [Arquitectura · Topografia · Valoracions] Muralla del Tigre 12- Mataró 
T/F. 937 906 049 · node@node.cat 

El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i sistemes 
constructius de l’edificació en general.  
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
Directives Europees.  
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració.  
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les 
certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les certificacions 
mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions mediambientals 
d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.  
També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE.  
Els articles que marquen les directrius són els següents:  
Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”  
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.  
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”  
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE).  
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i 
articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.  
 
MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ  
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”  
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al 
Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de 
resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i als 
constructors (i per tant als Cap d’Obra).  
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i disposicions 
de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual 
procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions 
que han de complir els productes de construcció a través del marcat CE.  
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels 
productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.  
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb 
caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents requisits 
essencials:  

 a) Resistència mecànica i estabilitat.  
 b) Seguretat en cas d’incendi.  
 c) Higiene, salut i medi ambient.  
 d) Seguretat d’utilització.  
 e) Protecció en en front del soroll.  
 f) Estalv i d’energia i aïllament tèrmic.  

 
El marcat CE d’un producte de construcció indica:  

 • Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els 
requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel 
Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).  

 • Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de 
la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en 
cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un 
organisme notificat).  

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració competent 
en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE.  
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats pel 
compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 
1630/1992.  
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents passos:  

 • Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la norma 
transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi 
entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat.  

 • La existència del marcat CE pròpiament dit.  
 • La existència de la documentació addicional que procedeixi.  
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1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE  
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, entrant 
en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes de 
construcció”  
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la 
publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, 
afectades pel sistema de marcat CE, incloent:  

 • La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.  
 • La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma nacional 

corresponent (FAV).  
 • La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional 

corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els fabricants 
poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la de la nova 
redacció sorgida.  

 • El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix 
producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o Guia 
DITE corresponent (SEC).  

 • La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).  
 
2. El marcat CE  
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària.  
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:  

 1. En el producte pròpiament dit.  
 2. En una etiqueta adherida al mateix.  
 3. En el seu envàs o embalatge.  
 4. En la documentació comercial que s’adjunta.  

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensió 
vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).  
 
 

 
 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles 
localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les 
normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen:  

 • El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).  
 • El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.  
 • L’adreça del fabricant.  
 • El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.  
 • Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.  
 • El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)  
 • El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes 

elles).  
 • La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.  
 • Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE 
corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las inscripcions 
complementàries)  
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Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol.  
 
 

 
 

 
 1. En el producte pròpiament dit.  
 2. En una etiqueta adherida al mateix.  
 3. En el seu envàs o embalatge.  
 4. En la documentació comercial que s’adjunta.  

 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensió 
vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).  
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles 
localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les 
normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen:  

 • El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).  
 • El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.  
 • L’adreça del fabricant.  
 • El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.  
 • Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.  
 • El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)  
 • El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes 

elles).  
 • La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.  
 • Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE 
corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las inscripcions 
complementàries)  

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol.  
Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no 
performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.  
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica.  
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el seu 
termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de conformitat 
associada.  
 
3. La documentació addicional  
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació 
addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres 
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directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han estat 
aplicades.  
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en 
un o varis dels següents tipus d’escrits:  

 • Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui 
quin sigui el sistema d’avaluació assignat.  

 • Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels productes 
amb sistema d’avaluació 3.  

 • Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció 
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.  

 • Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari 
pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.  

 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el termini 
de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació 
d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi 
la seva anul·lació expressa.  
 
 
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT 
CE”  
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als que 
no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest producte 
com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència).  
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, podent-se 
presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:  

 1. Productes nacionals.  
 2. Productes d’altre estat de la Unió Europea.  
 3. Productes extracomunitaris.  

 
1. Productes nacionals  
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de 
les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:  

 a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatòries en 
els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses principalment 
pels Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia.  

 b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observança.  
 c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no 

ens hagi estat facilitada o no existeixi.  
 
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin 
en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.  
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2. Productes que provenen d’un país comunitari  
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran 
considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si:  

 • Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya.  
 • Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme 

autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord 
als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció.  

 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent mitjançant 
l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el 
producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en el punt 1.  
3. Productes que provenen de un país extracomunitari  
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se dins el 
territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees 
corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.  
Documents acreditatius  
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) que es 
poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en qüestió.  
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes específiques de 
cada producte.  

 • Marca / Certificat de conformitat a Norma:  
 - És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 

d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) 
que li són d’aplicació.  

 - Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un 
procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en 
fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent 
organisme de certificació (AENOR, ECA, LGAI...)  

 - Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una 
data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.  

 • Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):  
 - Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats 

per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable 
del producte per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les 
condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació.  

 - Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques 
tècniques del producte.  

 - A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias de 
la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la 
data de validesa del DIT.  

 • Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)  
 - Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès 

pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el  
 

 BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de 
caràcter obligatori contingudes en les disposicions corresponents.  

 - En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant 
Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR.  

 
 • Autoritzacions d’ús dels forjats:  

 - Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó 
armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de 
ceràmica i formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes 
per la edificació.  

 - Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE.  

 - El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a 
sol·licitud del peticionari.  

 • Segell INCE  
 - És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, 

mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les especificacions 
tècniques exigibles.  

 - Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria 
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primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la 
producció.  

 - La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes 
vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE 
quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva 
concessió.  

 
 • Segell INCE / Marca AENOR  

 - És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes 
que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE.  

 - Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR 
(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus 
reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).  

 - Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma.  

 • Certificats d’assaig  
 - Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 

determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, 
per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es 
controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió.  

 - En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris 
han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la 
Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els 
assaigs i proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi 
que es tracti de laboratoris acreditats.  

 - En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del 
laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que 
pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i 
comprova ENAC  

 - En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que 
les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les 
disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment.  

 - Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el 
material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.  

 • Certificat del fabricant  
 - Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 

d’especificacions tècniques.  
 

 - Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en 
l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions.  

 - Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.  

 
 • Altres distintius i marques de qualitat voluntaris  

 - Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics 
o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les 
especificacions tècniques obligatòries.  

 - Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la 
OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per 
biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i 
la Marca de qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini.  

 - Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 
exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.  

 
Informació suplementària  
 • La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa 
Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es.  
 • Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits per 
l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apoio.html  
 • Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, en 
“Normativa”.  
 • La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les 
seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.  
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2. CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS  
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988  
 

 
VEURE APARTAT 8. CONTROL DE QUALITAT  

ÍNDEX  
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88  
 1. AIGUA PER PASTAR  
 2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ  
 3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ  
 4. ADDITIUS PER A FORMIGÓ  
 5. ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE  
 6. FORMIGÓ FET A L’OBRA  
 7. FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL  
 8. RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ  
 9. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  
 10. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 11. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 12. MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC  
 13. MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC  
 14. MATERIALS UTILITZAT COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC  
 
POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU  
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3. LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE LES QUALS S'HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA. FASE ESTRUCTURA I 
INSTAL·LACIONS  
 
1.- FONAMENTACIÓ  
1.1.- FONAMENTACIONS DIRECTES I PROFUNDES  

 • Estudi Geotècnic.  
 • Anàlisis de les aigües quan hagi indicis que aquestes siguin àcides, salines o d'agressivitat potencial.  
 • Control geomètric de replantejos i de nivells de fonamentació. Fixació de toleràncies segons DB ES C 

Seguretat Estructural  
Fonaments.  

 • Control de formigó armat segons EHE Instrucció de Formigó Estructural i DB ES C Seguretat Estructural 
Fonaments.  

 • Control de fabricació i transport del formigó armat.  
 
1.2.- CONDICIONAMENT DEL TERRENY  

 • Excavació:  
- Control de moviments en l'excavació.  
- Control del material de farciment i del grau de compacitat.  

• Gestió de l’aigua:  
- Control del nivell freàtic.  
- Anàlisi d'inestabilitats de les estructures enterrades en el terreny per trencaments hidràulics.  

• Millora o reforç del terreny:  
- Control de les propietats del terreny després de la millora  

• Ancoratges al terreny:  
- Segons norma UNE EN 1537:2001.  

 
2.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT  
2.1.- CONTROL DE MATERIALS  

 • Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  
- Ciment  
- Aigua de pastat  
- Àrids  
- Altres components (abans de l'inici de l'obra)  

• Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  
- Resistència  
- Consistència  
- Durabilitat  

• Assajos de control del formigó:  
- Modalitat 1: Control a nivell reduït  
- Modalitat 2: Control al 100 %  
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó.  
- Assajos d’informació complementària ( en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i el 
88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).  

• Control de qualitat de l’acer:  
- Control a nivell reduït:  

- Només per a armadures passives.  
 
- Control a nivell normal:  
- S’ha de realitzar tant en armadures actives com passives.  
- És l’únic vàlid per al formigó pretensat.  

- Tant per als productes certificats, com per als que no ho siguin, els resultats del control de 
l’acer han de ser coneguts abans del formigonat.  

- Comprovació de soldabilitat.  
- En el cas d’existir unions per soldadura.  

 • Altres controls:  
- Control de dispositius d'ancoratge i unió d'armadures postesades. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS I ESTRUCTURES PROJECTE EXECUCIÓ EDIFICI DE 68 HABITATGES A 
SANT BOI DE LL. CLAUS 11  

  
- Control de les beines i accessoris per a armadures de pretensat.  
- Control dels equips de tesat.  
- Control dels productes d'injecció.  

 
2.2.- CONTROL DE L'EXECUCIÓ  

 • Nivells de control d'execució:  
- Control d'execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s'hagi dividit l'obra.  
- Control de recepció a nivell normal:  

- Existència de control extern.  
- Dues inspeccions per cada lot que s'hagi dividit l'obra.  

- Control d'execució a nivell intens:  
- Sistema de qualitat propi del constructor.  
- Existència de control extern.  
- Tres inspeccions per lot en que s'hagi dividit l'obra.  

 
 • Fixació de toleràncies d'execució  

 
 • Altres controls:  

- Control del tesat de les armadures actives.  
- Control d'execució de l’injecció.  
- Assajos d'informació complementària de l'estructura (proves de càrrega i altres assajos no destructius).  

 
3.- ESTRUCTURES D'ACER  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
 - El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.  

 • Control de qualitat dels materials:  
- Certificat de qualitat del material.  
- Procediment de control mitjançant assajos per a materials que presentin característiques no avalades 
pel certificat de qualitat.  
- Procediment de control mitjançant aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per a 
materials singulars.  

• Control de qualitat de la fabricació:  
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que inclourà:  

- Memòria de fabricació.  
- Plànols de taller.  
- Pla de punts d’inspecció.  

 
- Control de qualitat de la fabricació:  
- Ordre d’operacions i utilització de les d’eines adequades.  
- Sistema de traçat adequat.  

 • Control de qualitat de muntatge:  
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:  

- Memòria de muntatge.  
- Plànols de muntatge.  
- Pla de punts d’inspecció.  

 
- Control de qualitat del muntatge.  
4.- ESTRUCTURES DE FÀBRICA  

 • Recepció de materials:  
- Peces:  

-Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de les 
peces.  

- Sorres.  
- Ciments i calç.  
- Morters secs preparats i formigons preparats.  
- Comprovació de dosificació i resistència.  

 
 • Control de fàbrica:  

- Tres categories d'execució:  
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- Categoria A: peces i morter amb certificació d'especificacions, fàbrica amb assajos previs i 
control diari d'execució.  
- Categoria B: peces (excepte succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d'especificacions i control diari d'execució.  
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.  

• Morters i formigons de farcit  
- Control de dosificació, barrejat i posada en obra.  

• Armadura:  
- Control de recepció i posada en obra.  

• Protecció de fàbriques en execució:  
- Protecció contra danys físics.  
- Protecció de la coronació.  
- Manteniment de la humitat.  
- Protecció contra gelades.  
- Arriostrament temporal.  
- Limitació de l'altura d'execució per dia.  

 
5.- ESTRUCTURES DE FUSTA.  

 • Subministrament i recepció dels productes:  
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l'empresa subministradora i de la serradora o fàbrica.  
- Data i quantitat del subministrament  
- Certificat d'origen i distintiu de qualitat del producte  

- Identificació del subministrament amb caràcter específic:  
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent.  
b) Dimensions nominals.  
c) Contingut d'humitat  

- Tauler:  
a) Tipus de tauler estructural.  
b) Dimensions nominals  

- Element estructural de fusta encolada:  
a) Tipus d'element estructural i classe resistent.  
b) Dimensions nominals.  
c) Marcat.  

- Elements realitzats a taller:  
a) Tipus d'element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions 

de suport.  
b) Dimensions nominals.  

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:  
a) Certificat del tractament: aplicador, espècie de fusta, protector empleat i nº de 

registre, mètode d'aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en 
funció de mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.  
- Elements mecànics de fixació:  

a) Tipus de fixació.  
b) Resistència a tracció de l'acer.  
c) Protecció enfront de la corrosió.  
d) Dimensions nominals.  
i) Declaració de valors característics de resistència l'aixafada i moment plàstic per a 
unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.  

• Control de recepció a obra:  
- Comprovacions amb caràcter general:  

 
- Aspecte general del subministrament i  

- Identificació del producte  
- Comprovacions amb caràcter específic:  

- Fusta aserrada:  
a) Espècie botànica.  
b) Classe resistent.  
c) Toleràncies en les dimensions.  
d) Contingut d’humitat.  

- Taulers:  
 
a) Propietats de resistència, rigidesa i densitat.  
b) Toleràncies en les dimensions.  
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- Elements estructurals de fusta laminada encolada:  
a) Classe resistent.  
b) Toleràncies en les dimensions.  
- Altres elements estructurals realitzats a taller:  
a) Tipus.  
b) Propietats.  
c) Toleràncies dimensionals.  
d) Planeïtat.  
e) Contrafletxes.  

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:  
a) Certificació del tractament.  

- Elements mecànics de fixació:  
a) Certificació del material.  
b) Tractament de protecció.  
- Criteri de no acceptació del producte.  
 
6.- TANCAMENTS I PARTICIONS  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  
- Es comprovarà l'existència de marcat CE. •  

• Control d'execució a l’obra:  
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Es pararà especial atenció a les trobades entre els diferents elements i, especialment, a l'execució dels 
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.  
- Posada en obra d'aïllants tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars).  
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.  
- Fixació de cèrcols de fusteria per a garantir l’estanqueïtat al pas de l'aire i l'aigua.  

 
7. SISTEMES DE PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució a l’obra:  
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Tots els elements s'ajustaran al descrit en el DB HS Salubritat, en la secció HS 1 Protecció enfront de la 

Humitat.  
- Es realitzaran proves d'estanqueïtat en la coberta.  

 
8.- INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques (RITE).  

• Subministrament i recepció de productes:  
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució a l’obra:  
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
- Característiques i muntatge dels conductes d'evacuació de fums.  
- Característiques i muntatge de les calderes.  
- Característiques i muntatge dels terminals.  
- Característiques i muntatge dels termostats.  
- Proves parcials d'estanqueïtat de zones ocultes.La pressió de prova no ha de variar en, almenys, 4 

hores.  
- Prova final d'estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió 
de prova no ha de variar en, almenys, 4 hores.  

 
9.- INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  
• Control d'execució en obra:  
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- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Replanteig i ubicació de maquines. –  
- Replanteig i traçat de canonades i conductes.  
- Verificar característiques de climatitzadores, fan-coils i refredadores.  
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.  
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.  
- Proves de pressió hidràulica.  
- Aïllament en canonades, comprovació d’espessors i característiques del material d’aïllament.  
- Prova de xarxa de desaigües de climatitzadores i fan-coils.  
- Connexió a quadres elèctrics.  
- Proves de funcionament ( hidràulica i aire).  
- Proves de funcionament elèctric.  

10. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries.  

 
 • Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  
 

• Control d'execució en obra:  
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Verificar característiques de la caixa transformador: envans/parets, fonamentació/suports, terres, etc.  
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes.  
- Traçat de regates i caixes d’instal·lació encastades.  
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.  
- Característiques i situació d'equips d'enllumenat i de mecanismes (marca, model i potència).  
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellació)  
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.  
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.  
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior.  
- Dimensions.  
- Característiques tècniques dels components del quadre (interruptors, automàtics, diferencials, 

relés, etc.)  
- Fixació d'elements i connexionat.  

- Identificació i senyalització o etiquetatge de circuïts i les seves proteccions.  
- Connexionat de circuïts exteriors a quadres.  
- Proves de funcionament:  

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.  
- Tir d'automàtics.  
- Encesa d'enllumenat.  
- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuïts de la instal·lació finalitzada.  
11.- INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució d'extracció aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

 • Control d'execució a l’obra:  
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.  
- Comprovació de muntatge de conductes i reixetes.  
- Proves d'estanqueïtat d'unions de conductes.  
- Prova de medició d'aire.  
- Proves afegides a realitzar al sistema d'extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO al sistema d'extracció dels garatges.  
- Comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum.  
- Proves i encesa (manual i automàtica).  

 
12.- INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

1ee3236cfa5a4275b
d

4b
7fab

a6938b
97001

D
ata d

o
cu

m
en

t: 27/10/2023

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

O
rig

en
: O

rig
en

 ciu
tad

à    E
stat d

'elab
o

ració
: O

rig
in

al

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


PLA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS I ESTRUCTURES PROJECTE TÈCNIC DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA, DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT I 
SUBSTITUCIÓ DE PORTES D’UN EDIFICI INDUSTRIAL SITUAT AL CARRER MAJOR Nº82 DE DOSRIUS. 

 

 

Node [Arquitectura · Topografia · Valoracions] Muralla del Tigre 12- Mataró 
T/F. 937 906 049 · node@node.cat 

• Subministrament i recepció de productes:  
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució en obra:  
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.  
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de valvuleria.  
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.  
- Proves de les instal·lacions:  

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores. - Prova d'estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
de variar en, almenys, 4 hores. - Proves particulars en les instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària.  
a) Medició de cabal i temperatura en els punts d’aigua.  

b) Obtenció del cabal exigit a la temperatura fixada, una vegada obertes les aixetes 
estimades en el funcionament simultani.  
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.  
d) Medició de temperatures a la xarxa.  
e) Amb l’acumulador a règim, comprovació de les temperatures del mateix a la seva sortida i 
a les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i lampisteria.  
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellament, la subjecció i la connexió).  
- Funcionament d’aparells sanitaris i llauneria (es comprovarà la lampisteria, les cisternes i el 
funcionament dels desaigües).  
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.  

 
13.- INSTAL·LACIONS DE GAS  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució en obra:  
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Canonada d'escomesa a l'armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).  
- Passos de murs i forjats (col·locació de passatubs i beines).  
- Verificació de l'armari de comptadors (dimensions, ventilació, etc.).  
- Distribució interior canonada. - Distribució exterior canonada.  
- Valvulería i característiques de muntatge.  
- Prova d'estanqueïtat i resistència mecànica.  

 
14.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi.  

• Subministrament i recepció de productes:  
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  
- Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà allò recollit en el REIAL DECRET 
312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència enfront del foc.  

• Control d'execució en obra:  
- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- Verificació de les dades de la central de detecció d'incendis.  
- Comprovar característiques de detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva 
ubicació i muntatge.  
- Comprovar instal·lació i traçat de les línies elèctriques, comprovant les seves alineacions i subjecció.  
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació dels equips de mànegues i sprinklers: característiques i 
muntatge.  
- Comprovar equips de mànegues i sprinklers: característiques, ubicació i muntatge.  
- Prova hidràulica de la xarxa de mànegues i sprinklers.  
- Prova de funcionament dels detectors i de la central.  
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.  

 
15.- INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS SOLARS  

 • Control de qualitat de la documentació del projecte:  
- El projecte defineix i justifica la solució de generació d'aigua calenta sanitària (ACS) amb panells 
solars.  

• Subministrament i recepció de productes:  
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 - Es comprovarà l'existència de marcat CE.  
 • Control d'execució en obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  
- La instal·lació s'ajustarà a allò descrit en la Secció HE 4 Contribució Solar Mínima d'Aigua Calenta 

Sanitària.  
 
 
 
 
MATARÓ OCTUBRE DE 2023 
ARNAU LLEONART I GASULL, ARQUITECTE  
COL.LEGIAT NÚM. 55272 
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ANNEX 6: Ús i Manteniment 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: 
 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Major nº82 
Codi Postal: 08318 Municipi: Dosrius 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Dosrius DNI/NIF: P0807400G 
Adreça: St. Antoni nº1 
Codi Postal: 08319 Municipi: Dosrius 
 
Autor/s projecte 
Nom: Arnau Lleonart i Gasull Núm. col.: 55272 
  
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data:  a 3 de Octubre de 2023 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de 
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de 
la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim 
Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
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Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Industrial Situació: C/ Major nº82 
  
Usos subsidiaris:  Situació:  
  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Sandwich, sense ús Situació: C/Major nº82 
  
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
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brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, 
aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, 
els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant 
les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
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ANNEX 7: Estudi bàsic de seguretat i salut 
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 Substitució de coberta, de baixants i de portes de garatge d’un edifici industrial situat al carrer 
Major nº82 de Dosrius. 

 

 
Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  1/10 

 

 
Dades de l'obra 
Tipus d'obra: 
Substitució de coberta, baixants i portes de garatge 

 
 

Emplaçament: 
Carrer Major 82 de dosrius 

 
 

Superfície construïda: 
350,00 m2 

 
 

Promotor: 
Ajuntament de Dosrius 

 
 

Arquitecte Tècnic autor del Projecte: 
Arnau Lleonart i Gasull 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Arnau Lleonart i Gasull 

 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
Topografia: 

Solar sense pendent. 
Urbanitzat i amb serveis. 

 

 
 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
No s'ha realitzat estudi geotècnic 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
El solar en illa urbana 

 
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
Les instal·lacions públiques de l’entorn es situen a la zona de vial. En tot cas 
s’haurà de tenir en compte la situació de les instal·lacions pel que fa al pas de 
maquinària i vehicles de transport que accedeixin a l’obra. 
 

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de 
voreres 

El solar té un front de 24,00 mts. Al carrer Major (camí del Pou del Graç) 
Un front de 43,50 mts a la Baixada de la Fàbrica 
Un front de 17.45 mts al carrer Nou 
Els vials tenen una amplada de més de 6mts. 
El seu trànsit és el propi d’una zona amb una circulació baixa 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
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- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 

o prop de l'obra 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
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3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Veure Annex 

 

L’Arquitecte Tècnic, 

 

 

 

Arnau Lleonart i Gasull               Mataró, octubre de 2023 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.
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2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
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B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

2. Normativa i legislació aplicables.

Pàgina 4 - 8

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

1ee3236cfa5a4275b
d

4b
7fab

a6938b
97001

D
ata d

o
cu

m
en

t: 27/10/2023

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

O
rig

en
: O

rig
en

 ciu
tad

à    E
stat d

'elab
o

ració
: O

rig
in

al

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correcció d'errors:

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correcció d'errors:

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completat per:

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
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Modificat per:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completat per:

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo,
como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
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Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
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el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención;
el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte
definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les
mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Rehabilitació de Coberta i Tanca en nau Industrial
Ronda de Narcís Monturiol, 1 Cabrera de Mar", situada en RONDA NARCÍS MONTURIOL 3, Cabrera de Mar (Barcelona), segons el projecte
redactat per ARNAU LLEONAR I GASULL. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se
durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes generals per la Llei 38/99,
d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.).

Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de l'obra davant dels riscos derivats de les condicions de treball en matèria de
seguretat i salut, són les establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 1627/1997 "Disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció".

3.1.2.2. El Promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o
aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció, facilitant còpies a les empreses contractistes,
subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel Promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut
prèviament al començament de les obres.

El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis,
o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa, excepte en els
casos estipulats en el Reial Decret 1627/1997.

3.1.2.3. El Projectista

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte.

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i criteris generals de
prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El Contractista i Subcontractista

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997:

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el Promotor, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el
compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de
realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució.

El Contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que
es refereix l'article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d'octubre.

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que
estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint
les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau,
rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les
condicions adequades.

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura
organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat
de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal destacar les contingudes a
l'article 11 "Obligacions dels contractistes i subcontractistes" del R.D. 1627/1997.

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats
empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
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Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a
la seva seguretat i salut en l'obra.

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves instruccions durant
l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els
corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats.

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als
subcontractistes.

3.1.2.5. La Direcció Facultativa

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997, s'entén com a Direcció Facultativa:

El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra.

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals
de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel Promotor, que forma part de la Direcció
Facultativa.

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat
de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada
requerida per a l'execució de les mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta
funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autònoms

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció
a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o subcontractista.

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.

La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el que es disposa en la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles
modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la informació que indiqui
la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin
tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu, segons l'establert en la Llei 31/95, Llei 54/03 i Reial Decret 604/06, l'empresari
designarà per a l'obra els recursos preventius, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les
activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les
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mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària, especificant-se expressament
el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives de seguretat i salut,
l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals.
Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats,
especialistes i operadors de màquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements mèdics

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i
en els casos establerts per la legislació vigent.

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les
condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix
treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat de garantir la
prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material sanitari destinat a
primers auxilis.

El Contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als treballadors i participants en
l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat
amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta
per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases netes.

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel Promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra,
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això.

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicació del present estudi bàsic de seguretat i salut, cada Contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el
qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les
possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del
Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa.

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses
intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives
que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la
Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu
d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent.
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es presentarà
únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà
d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles
per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti
d'obres de les administracions públiques.

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint
accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el
mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al Contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o
suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin
en el desenvolupament de l'obra.

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel
Contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de visites

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon o els següents, serà necessari
presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una
vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última diligència.

3.1.6.8. Llibre de subcontractació

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del
començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i
treballadors autònoms.

El llibre de subcontractació complirà les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, en particular l'article 15 "Contingut del Llibre de
Subcontractació" i l'article 16 "Obligacions i drets relatius al Llibre de Subcontractació".

Al llibre de subcontractació tindran accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra,
les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els
representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en el
corresponent contracte d'obra entre el Promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents:

Fiances
Dels preus

Preu bàsic

Preu unitari

Pressupost d'Execució Material (PEM)

Preus contradictoris

Reclamació d'augment de preus

Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus

De la revisió dels preus contractats

Aplec de materials

Obres per administració
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Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es
requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les
seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma
involuntària.

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del
fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i
controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil o
després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevenció.

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i condicions d'humitat
adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors
clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics.

El Contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i
dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai suficient per guardar la
roba i el calçat.

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de les aixetes en cabines
individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada
de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant
qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es disposarà de latrines
sanitàries o fosses sèptiques.
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3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern.
Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la preparació del menjar
mitjançant foc, brases o barbacoes.

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta instal·lació.
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4. ENDERROC DE PLAQUES DE FIBROCIMENT AMB AMIANT 
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4.1- Obligacions dels empresaris 

Tot empresari té, segons la llei 31⁄1995 de Prevenció de Riscos Laborals, el deure de protegir els treballadors davant els riscos laborals. En 
compliment d'aquest deure ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina. 
És dins d'aquest marc que el RD 396⁄2006 estableix les següents obligacions de l'empresari: 
- Assegurar que cap treballador es troba exposat a una concentració d'amiant en l'aire superior al valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-
ED) (art. 4). 
- Avaluar i controlar l'ambient de treball (art. 5). 
- Adoptar les mesures tècniques generals de prevenció necessàries per reduir al mínim l'exposició dels treballadors a fibres d'amiant (art. 6). 
- Adoptar les mesures organitzatives adequades (art 7). 
- Proporcionar els equips de protecció individual adients quan siguin necessaris i vetllar pel seu ús adequat (art. 8, 9 i 10). 
- Adoptar mesures d'higiene personal dels treballadors (art. 9). 
- Elaborar i trametre a l'autoritat laboral un Pla de Treball abans de començar cada tasca amb risc d'exposició a l'amiant o un pla únic de 
caràcter general en el cas d'operacions de curta durada amb presentació irregular o no programables amb anticipació (art. 11 i 12). 
- Els empresaris que contractin o subcontractin a d'altres aquests tipus de treball comprovaran que els contractistes disposen del 
corresponent pla de treball aprovat per l'autoritat laboral competent. Així, l'empresa contractista o subcontractista 
haurà de remetre a l'empresa principal el pla de treball aprovat i la resolució de l'autoritat laboral que ho va aprovar (art. 11 i 12). 

• Garantir una formació (art. 13) i informació (art 14) apropiada i suficient dels treballadors. 
• Garantir el dret de consulta i participació dels treballadors que estableix l'art. 18.2 de la Llei 31⁄1995 (art.15). 
• Garantir una vigilància adequada i específica de la salut dels treballadors en relació amb els riscos per exposició a amiant (art. 16). 
• Inscriure l'empresa en el registre d'empreses amb risc per amiant (art 17). 
• Establir i mantenir actualitzats els registres de dades i l'arxiu de documentació, remetent en la forma i el temps correctes les dades 

que la normativa indica a l'autoritat sanitària o laboral (art. 18). 

4.2 Drets i obligacions dels treballadors 

La Llei de Prevenció de Riscos laborals estableix el dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Aquest dret general es concreta en els drets d'informació, de consulta i de participació, de formació en matèria preventiva, de paralització de 
l'activitat en cas de risc greu i imminent i de vigilància del seu estat de salut. 
Aquests preceptes són, per tant, d'aplicació als treballadors que realitzen activitats en les quals estan exposats a amiant o bé són susceptibles 
d'estar-hi exposats, i estan recollits al RD 396⁄2006 (art. 13,14,15 i 16) amb les particularitats pròpies que comporten les feines amb amiant. 
El RD 396⁄2006 estableix, de forma específica, que els treballadors tenen dret a sol·licitar i obtenir les dades que sobre la 
seva persona figurin en els registres i els arxius que els empresaris tinguin establerts en virtut del que preveu aquest RD. En tot cas, 
l'empresari, en ocasió de l'extinció del contracte de treball, ha de lliurar al treballador un certificat on s'incloguin les dades que sobre la seva 
persona constin en l'apartat 3 de les fitxes per al registre de dades de l'avaluació de l'exposició en els treballs amb amiant i en les fitxes de 
vigilància de la salut (art. 14). 
Pel que fa a les obligacions dels treballadors són d'aplicació les que marca l'article 29 de la Llei 31⁄1995 de Prevenció de Riscos Laborals: 

• Vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de prevenció, per la seva pròpia seguretat i salut en 
el treball i per la d'aquelles persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional. 

• D'acord amb la seva formació, i seguint les instruccions de l'empresari, hauran de: 
-Usar adequadament les màquines, els aparells, les eines, les substàncies perilloses, els equips de transport i qualsevol altre mitjà de treball. 
-Utilitzar correctament els mitjans i els equips de protecció. 
-No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat. 
-Informar immediatament als responsables preventius de l'empresa de qualsevol situació que, al seu parer, impliqui un risc per la seguretat i 
la salut. 
-Contribuir al compliment de les obligacions en matèria de seguretat i de salut establertes per l'autoritat competent. 
-Cooperar amb l'empresari per garantir condicions de treball segures. 
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5. Sistema de xarxa de seguretat fixa col·locada 
horitzontalment. 

 

Condicions tècniques 
  
n  La xarxa tindrà les dimensions de la nau industrial, utilitzant platines i ganxos per a la seva fixació a l'estructura de la nau. 

Normes d'instal·lació 
  
n  No es procedirà a la seva instal·lació si no es té constància que el fabricant ha resolt tots els aspectes importants, tals com 

l'altura màxima de caiguda, la deformació de la xarxa, els ancoratges de la xarxa a l'estructura suport i les unions de les 
xarxes. 

  
n  La xarxa es col·locarà perfectament tesada, de forma contínua i sense forats. 
  
n  Es deixarà un espai de seguretat entre la xarxa i el terra, o entre la xarxa i qualsevol objecte, en funció del grau de 

deformació de la xarxa i el costat menor d'aquesta. 
  
n  La xarxa se situarà el més a prop possible del nivell de treball. 

Normes d'ús i manteniment 
  
n  El sistema de xarxa de seguretat no haurà de ser utilitzat a partir de la data de caducitat especificada pel fabricant. 
  
n  En cas de reutilitzar materials procedents d'altres obres, es revisarà l'estat de les xarxes i es retiraran aquelles que estiguin 

deteriorades. 
  
n  En cas de produir-se la caiguda d'una persona a la xarxa, es canviaran o es reforçaran les cordes d'unió de les xarxes. 
  
n  Les xarxes no s'utilitzaran per a l'emmagatzematge de material ni com a superfície de treball. 
  
n  No es desmuntarà sense autorització expressa. 
  
n  S'evitarà l'exposició de les xarxes a les guspires procedents dels treballs de soldadura. 
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IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda 
de 
persones 
a 
diferent 
nivell. 

n  Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 

Equips de protecció individual (EPI) 

n  [mt50epc020lj] Casc de protecció. 
n  [YIU005] Roba de protecció. 
n  [mt50epp010pDb] Parell de botes baixes de seguretat. 
n  [mt50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
n  [YID010] Sistema anticaigudes. 
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,87000 €

A0121000 h Oficial 1a 24,38000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,38000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,38000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,20000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 21,65000 €

A013F000 h Ajudant manyà 21,73000 €

A0140000 h Manobre 20,37000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,08000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 24,38000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 20,37000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 31,27000 €
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1503000 h Camió grua 48,64000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,89000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

20,06000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

272,50000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,75000 €

A
q

u
est d

o
cu

m
en

t és u
n

a cò
p

ia au
tèn

tica d
'u

n
 d

o
cu

m
en

t electrò
n

ic valid
ab

le a:

C
o

d
i S

eg
u

r d
e V

alid
ació

1ee3236cfa5a4275b
d

4b
7fab

a6938b
97001

D
ata d

o
cu

m
en

t: 27/10/2023

U
rl d

e valid
ació

https://sedesim
plifica01.absiscloud.com

/absis/idi/arx/idiarxabsaw
eb/catala/asp/verificadorfirm

a.asp?nodeabsisini=
025

M
etad

ad
es

O
rig

en
: O

rig
en

 ciu
tad

à    E
stat d

'elab
o

ració
: O

rig
in

al

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=025


REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,64000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,60000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,23000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,91000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,91000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,19000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,10000 €

B0CHS249 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell

3,61000 €

B0CHS26A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell

4,88000 €

B0CHS69J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 90 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior

5,89000 €

B0CH1-1G9A m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix
total de 80 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de
fixació vista, per a cobertes

40,99000 €

B0CH1-1G9C m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix
total de 60 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de
fixació vista, per a cobertes

40,99000 €

B0CH1-1G9D m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de llana mineral de roca amb un gruix
total de 80 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de
fixació vista, per a cobertes

29,17000 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,76000 €

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B147UC20 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,85000 €

B147UE10 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació
del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

171,16000 €

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per
a seguretat i salut

21,75000 €

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 3,61000 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o
extrem, per a seguretat i salut

1,24000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,15000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

2.237,77000 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,15000 €
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 4

MATERIALS

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,98000 €

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 2,72000 €

BARAA3E6 u Porta apilable ´´compac´´,4,20mx3,74m de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral
protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

8.480,20000 €

BARAA3E7 u Porta seccional, 5,71mx3,50m, de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral
protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

5.232,00000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,86000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,30000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,49000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BVAD1115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

419,65000 €
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,61000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,08000 = 21,08000

Subtotal: 21,08000 21,08000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,89000 = 1,32300

Subtotal: 1,32300 1,32300

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 112,60000 = 42,78800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,64000 = 29,85280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 72,99680 72,99680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21080

COST DIRECTE 95,61060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,61060

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 168,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,08000 = 22,13400

Subtotal: 22,13400 22,13400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,89000 = 1,37025

Subtotal: 1,37025 1,37025

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 112,60000 = 22,52000

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,23000 = 92,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,64000 = 30,04920

Subtotal: 144,92520 144,92520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22134

COST DIRECTE 168,65079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,65079
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 E21R1160 h Grúa per ajudes de transport de material,
desmuntatge i muntatge de coberta.

Rend.: 1,000 48,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 48,64000 = 48,64000

Subtotal: 48,64000 48,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 48,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,64000

P-2 E54ZS26A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 24,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 24,38000 = 12,19000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 21,65000 = 5,41250

Subtotal: 17,60250 17,60250

Materials

B0CHS26A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 3 plecs, per a minvell

1,071      x 4,88000 = 5,22648

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 14,98000 = 0,74900

Subtotal: 6,87548 6,87548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26404

COST DIRECTE 24,74202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,74202

P-3 E54ZS69J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 28,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 24,38000 = 14,62800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 21,65000 = 5,41250

Subtotal: 20,04050 20,04050

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,15000 = 1,20000

B0CHS69J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior

1,071      x 5,89000 = 6,30819

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,98000 = 0,37450
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,88269 7,88269

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30061

COST DIRECTE 28,22380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,22380

P-4 E5ZDV249 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat, i segellat. Col·locat sobre el panell i fixat
per evitar la degradació del núcli.

Rend.: 1,000 17,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 24,38000 = 6,09500

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 21,65000 = 2,70625

Subtotal: 8,80125 8,80125

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 14,98000 = 0,74900

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000      x 2,72000 = 2,72000

B0CHS249 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 2 plecs, per a minvell

1,071      x 3,61000 = 3,86631

Subtotal: 8,23531 8,23531

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13202

COST DIRECTE 17,16858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,16858

P-5 EARAA3E6 u Subministrament i col·locació de porta entrada
garatge P1, consistent en una porta seccional apilable
´´compact´´ panell sandwich color gris RAL 9006
(exterior/interior) d'acer galvanitzat, de 4200 mm
d'ample per 3740 mm d'alçada, amb una porta per a
vianants integrada de 88cm de pas per 210 cm
d'alçada. Perfileria d'alumini anoditzat. Tarja fixa
superior panell sandwich. Tots els mecanismes
inclosos. Inclou receptor Sommer 2 canals per a
interior i emisor sommer pearl 4 canals color negre i
comandament a distància. Inclou el muntatge en obra
i els treballs per la connexió a la font d'alimentació
més propera. Inclou col.locació de premarc amb
perfils d'acer galvanitzat de 120x40x2 mm.

Rend.: 1,000 8.732,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,500 /R x 20,37000 = 112,03500

A0121000 h Oficial 1a 5,500 /R x 24,38000 = 134,09000

Subtotal: 246,12500 246,12500
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

Materials

BARAA3E6 u Porta apilable ´´compac´´,4,20mx3,74m de llum de
pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit
dins de caixa registrable, amb guies i pany

1,000      x 8.480,20000 = 8.480,20000

Subtotal: 8.480,20000 8.480,20000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 95,61060 = 0,40156

Subtotal: 8.480,60156 8.480,60156

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,15313

COST DIRECTE 8.732,87969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.732,87969

P-6 EARAA3E7 u Subministrament i col·locació de porta de garatge P2,
consistent en una porta seccional amb panell
sandwich color gris, d'acer galvanitzat, de 5710 mm
d'ample per 3500 mm d'alçada. Potència nominal 0,37
kW, accionament i desbloqueig d'emergència per
cadena. Cortina de seguretat amb fotocèl.lula IP68
L=2500. receptro sommer 2 canals i emisor sommer
pearl 4 canals. Perfileria d'alumini anoditzat. Tub
galvanitzat 80x40 amb pintura RAL 9005 longitud
5710 mm. Tots els mecanismes inclosos. Inclou el
muntatge en obra i els treballs per la connexió a la
font d'alimentació més propera.

Rend.: 1,000 5.484,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,500 /R x 20,37000 = 112,03500

A0121000 h Oficial 1a 5,500 /R x 24,38000 = 134,09000

Subtotal: 246,12500 246,12500

Materials

BARAA3E7 u Porta seccional, 5,71mx3,50m, de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

1,000      x 5.232,00000 = 5.232,00000

Subtotal: 5.232,00000 5.232,00000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 95,61060 = 0,40156

Subtotal: 5.232,40156 5.232,40156
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,15313

COST DIRECTE 5.484,67969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.484,67969

P-7 EB71UC20 m Línies de vida de treball homologades i mitjans
auxiliars tals com elevador d'accessos per el
muntatge i desmuntatge.
Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat. Inclou fixacions, peces especials,
elements de suport intermedi, i demés peces i feines
pel seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 44,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 25,20000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B147UE10 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals
d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

0,050      x 171,16000 = 8,55800

B147UC20 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 1,85000 = 1,94250

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 4,10000 = 32,80000

Subtotal: 43,30050 43,30050

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,04410

COST DIRECTE 44,60460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,60460

EB71UE10 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, format per dos terminals
d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 217,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 25,20000 = 12,60000

Subtotal: 12,60000 12,60000

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 4,10000 = 32,80000

B147UE10 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals
d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un

1,000      x 171,16000 = 171,16000
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Subtotal: 203,96000 203,96000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,44100

COST DIRECTE 217,00100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,00100

P-8 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en
obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts,
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,38000 = 2,43800

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 20,37000 = 2,03700

Subtotal: 4,47500 4,47500

Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,15000 = 0,18000

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,100      x 21,75000 = 2,17500

Subtotal: 2,35500 2,35500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04475

COST DIRECTE 6,87475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87475

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 24,38000 = 6,09500

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 20,37000 = 5,09250

Subtotal: 11,18750 11,18750

Materials

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem,
per a seguretat i salut

0,400      x 1,24000 = 0,49600

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600      x 0,15000 = 0,24000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,73600 0,73600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11188

COST DIRECTE 12,03538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03538

P-9 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,38000 = 4,87600

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,37000 = 4,07400

Subtotal: 8,95000 8,95000

Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,000      x 0,15000 = 0,45000

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 21,75000 = 5,43750

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 3,61000 = 0,90250

Subtotal: 6,79000 6,79000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08950

COST DIRECTE 15,82950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,82950

H15120XX m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,38000 = 4,87600

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 20,37000 = 4,07400

Subtotal: 8,95000 8,95000

Materials

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 21,75000 = 5,43750

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 3,61000 = 0,90250
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,000      x 0,15000 = 0,45000

Subtotal: 6,79000 6,79000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08950

COST DIRECTE 15,82950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,82950

P-10 JDV11115 u Prova de servei per comprovar l'estanquitat de les 2
canals de recollida d'aigua de la coberta mitjançant
inundació 24 hores.

Rend.: 1,000 419,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAD1115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat
parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

1,000      x 419,65000 = 419,65000

Subtotal: 419,65000 419,65000

COST DIRECTE 419,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,65000

P-11 K2153D61 m2 Desmuntatge de coberta existent de xapa tipus
sandwich amb mitjans manuals homologats, canals i
careners inclosos. El preu inclou el desmuntatge dels
elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels
baixants. Càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,648 /R x 20,37000 = 13,19976

Subtotal: 13,19976 13,19976

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19800

COST DIRECTE 13,39776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39776

P-12 K2161512 u Enderroc de caixó d'obra de fàbrica de 4-7 cm de
gruix d'alçada fins a 3,50 m, on s'ubiquen la
instal.lació de baixants de fibrociment amb presència
d'amiant, l'enderroc es realitzarà amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (deixant el caixó obert per la col.locació
del nou baixant de pvc una vegada retirat al baixant
de fibrociment) i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

Rend.: 1,000 286,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 12,000 /R x 21,08000 = 252,96000

Subtotal: 252,96000 252,96000

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 4,000 /R x 3,75000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

Materials

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 4,000      x 3,76000 = 15,04000

Subtotal: 15,04000 15,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,79440

COST DIRECTE 286,79440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,79440

P-13 K21A5R11 u Desmuntatge de portes metàl·liques de garatge
existents, (P1 de 392x374cm i P2 de 509x360cm) i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 517,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,500 /R x 20,37000 = 91,66500

A012F000 h Oficial 1a manyà 9,000 /R x 24,78000 = 223,02000

A013F000 h Ajudant manyà 9,000 /R x 21,73000 = 195,57000

Subtotal: 510,25500 510,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,65383

COST DIRECTE 517,90883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 517,90883

P-14 K21D3611 m Desmuntatge de xarxa de sanejament col·locada
encastada en murs de façana de les plantes primera i
segona, de tubs de fibrociment amb amiant, de
diàmetres variables (D. mig 120 mm) amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor especial.

Rend.: 1,000 20,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,37000 = 20,37000

Subtotal: 20,37000 20,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30555

COST DIRECTE 20,67555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,67555

P-15 K2225412 u Treballs puntuals d'enderroc del paviment del pati
interior per localització de peu de baixant, excavació
per a rebaix en terreny compacte fins a localitzar
clavegueró, col·locació del tub i connexió, capa de
protecció de sorra i terraplenat de la rasa amb una

Rend.: 1,000 620,27 €
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

compactació del 98% i refer els paviments existents
una vegada feta l'arqueta (comptada en partida 05.1).
Inclou neteja i retirada de restes vegetals que
obturen  el baixant.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 30,000 /R x 20,37000 = 611,10000

Subtotal: 611,10000 611,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,16650

COST DIRECTE 620,26650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 620,26650

K22J101A m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 82,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 20,37000 = 81,48000

Subtotal: 81,48000 81,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22220

COST DIRECTE 82,70220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,70220

P-16 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.

Rend.: 1,000 20,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 20,06000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000

COST DIRECTE 20,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06000

P-17 K2R540S0 m3 Els tubs es desmuntaran sencers amb personal
especialitzat per la retirada de materials amb amiant i
es dipositarà en centre de transmissió de residus per
transportar-lo en centre de gestió de residus d'amiant.
Inclou taxes (canon) i transport a abocador segons
RD 396/2006. Inclou enderroc desconnexió de la
xarxa existent on s'ubiquen els baixants. (amidament
total aproximat 63 ml/tub. Es demana pla de
seguretat de l’empresa, i certificat del centre de
recollida.

Rend.: 1,000 272,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 272,50000 = 272,50000

Subtotal: 272,50000 272,50000

COST DIRECTE 272,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,50000

P-18 K2RA73G0 u Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 2.237,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 2.237,77000 = 2.237,77000

Subtotal: 2.237,77000 2.237,77000

COST DIRECTE 2.237,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.237,77000

P-19 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

COST DIRECTE 0,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15000

P-20 K9361660 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10
cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 86,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 24,38000 = 48,76000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,37000 = 20,37000
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 69,13000 69,13000

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 64,91000 = 16,22750

Subtotal: 16,22750 16,22750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03695

COST DIRECTE 86,39445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,39445

P-21 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 19,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 24,38000 = 8,77680

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 21,65000 = 3,89700

Subtotal: 12,67380 12,67380

Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,86000 = 4,00400

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,30000 = 0,87100

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,49000 = 1,81170

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 6,77670 6,77670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19011

COST DIRECTE 19,64061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,64061

P-22 KD351D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm
de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm. Inclou les connexions al
clavegueró existent i restitució dels danys del
paviment de formigó existent.

Rend.: 1,000 195,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 20,37000 = 50,92500

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 24,38000 = 121,90000

Subtotal: 172,82500 172,82500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 112,60000 = 0,36032
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,062      x 64,91000 = 4,02442

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

49,236      x 0,15000 = 7,38540

Subtotal: 11,77192 11,77192

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 168,65079 = 8,50000

Subtotal: 20,27192 20,27192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,59238

COST DIRECTE 195,68930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,68930

P-23 KY015002 m Preparació de paraments, brancals i llindes que hagin
patit danys en la retirada de les portes per col·locació
de nou bastiment i porta de garatge.

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 24,38000 = 2,92560

Subtotal: 2,92560 2,92560

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,11000 = 0,33330

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,11000 = 0,00444

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,78000 = 0,00356

Subtotal: 0,34130 0,34130

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,025      x 95,61060 = 2,39027

Subtotal: 2,73157 2,73157

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04388

COST DIRECTE 5,70105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70105

P531-9RS6 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de llana mineral de roca, amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior grecada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa,
prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació vista, amb un pendent de 7 a 30%

Rend.: 1,000 44,07 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 26,87000 = 5,37400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 31,27000 = 6,25400

Subtotal: 11,62800 11,62800

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,19000 = 1,52000

B0CH1-1G9 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior grecada i la cara
interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi i sistema de fixació vista, per a
cobertes

1,050      x 29,17000 = 30,62850

Subtotal: 32,14850 32,14850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29070

COST DIRECTE 44,06720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,06720

P-24 P531-9T5C m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de llana mineral de roca, amb un gruix total
de 60 mm, amb la cara exterior grecada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa,
prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació vista, amb un pendent de 7 a 30%

Rend.: 1,000 57,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,225 /R x 26,87000 = 6,04575

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,225 /R x 31,27000 = 7,03575

Subtotal: 13,08150 13,08150

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,19000 = 1,52000

B0CH1-1G9 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 60 mm, amb la cara exterior grecada i la cara
interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi i sistema de fixació vista, per a
cobertes

1,050      x 40,99000 = 43,03950

Subtotal: 44,55950 44,55950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32704

COST DIRECTE 57,96804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,96804
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

P531-9T5K m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de llana mineral de roca, amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior grecada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa,
prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació vista, amb un pendent de 7 a 30%

Rend.: 1,000 57,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,225 /R x 26,87000 = 6,04575

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,225 /R x 31,27000 = 7,03575

Subtotal: 13,08150 13,08150

Materials

B0CH1-1G9 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de llana mineral de roca amb un gruix total
de 80 mm, amb la cara exterior grecada i la cara
interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi i sistema de fixació vista, per a
cobertes

1,050      x 40,99000 = 43,03950

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,19000 = 1,52000

Subtotal: 44,55950 44,55950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32704

COST DIRECTE 57,96804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,96804
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REHABILITACIÓ DE COBERTA EN NAU ´´TORTUGA´´
CARRER MAJOR, 82
CANYAMARS - DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 25/10/23 Pàg.: 20

PARTIDES ALÇADES

HRE21100 pa Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, conjunt d'instal·lacions provisionals
d'higiene i benestar, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclou redacció del pla de seguretat obligat
per part del contractat, proteccions individuals,
proteccions col.lectives, tanca, senyalitzacions,
farmaciola i tot els treballs necessaris segons
instruccions del coordinador de serutat per complir
amb la normativa de seguretat i salut en el treball.

Rend.: 1,000 780,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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