

## PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

		Parcials	Total capítols	TOTAL	%
<b>EDIFICACIÓ</b>					
REFORMA EDIFICACIONS EXISTENTS					
01.AA.A1.00	Treballs previs		779,20 €		
01.AA.A1.01	Enderrocs		25.120,80 €		
01.AA.A1.02	Fonaments		0,00 €		
01.AA.A1.03	Sanejament		15.086,47 €		
01.AA.A1.04	Estructura		16.063,46 €		
01.AA.A1.05	Coberta		24.322,88 €		
01.AA.A1.06	Ram de paleta		11.437,27 €		
01.AA.A1.07	Arrebossats, enguixats, cel rasos		25.680,78 €		
01.AA.A1.08	Paviments		24.548,90 €		
01.AA.A1.09	Revestiments i pintures		92.623,90 €		
01.AA.A1.10	Aïllaments i impermeabilitzacions		5.583,55 €		
01.AA.A1.11	Instal·lacions		97.835,30 €		
01.AA.A1.11.01	_Instal·lacions. Fontaneria i aparells sanitaris	16.605,42 €			
01.AA.A1.11.02	_Instal·lacions. Electricitat	34.604,73 €			
01.AA.A1.11.03	_Instal·lacions. Gas	5.236,98 €			
01.AA.A1.11.04	_Instal·lacions. Calefacció	3.078,92 €			
01.AA.A1.11.05	_Instal·lacions. Extracció i Ventilació	3.288,55 €			
01.AA.A1.11.06	_Instal·lacions. Comunicacions i megafonia	6.646,78 €			
01.AA.A1.11.07	_Instal·lacions. Protecció contra incendis	746,39 €			
01.AA.A1.11.08	_Instal·lacions. Solar	16.812,46 €			
01.AA.A1.11.09	_Instal·lacions. Seguretat contra intrusió	10.815,07 €			
01.AA.A1.12	Equipament		12.810,77 €		
01.AA.A1.13	Fusteries		24.907,29 €		
01.AA.A1.14	Vidrieria		2.586,08 €		
01.AA.A1.15	Serralleria		907,90 €		
01.AA.A1.16	Diversos		0,00 €		
<b>Total EDIFICACIÓ</b>			<b>380.294,55 €</b>		<b>35,75%</b>
COBERTA DE LA PISTA					
01.AA.A2.01	Fonaments		33.474,48 €		
01.AA.A2.02	Estructura		182.746,41 €		
01.AA.A2.03	Coberta		173.388,94 €		
01.AA.A2.04	Instal·lacions		16.907,38 €		
01.AA.A2.04.01	_Instal·lacions. Electricitat	7.471,39 €			
01.AA.A2.04.02	_Instal·lacions. Protecció contra incendis	9.435,99 €			
01.AA.A2.05	Equipament		0,00 €		
01.AA.A2.06	Pintura		23.530,85 €		
<b>Total COBERTA PISTA</b>			<b>430.048,06 €</b>		<b>40,43%</b>
<b>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL "EDIFICACIÓ"</b>				<b>810.342,61 €</b>	
<b>URBANITZACIÓ</b>					
URBANITZACIÓ PISTA					
01.BB.B1.01	Moviment de terres		19.360,56 €		
01.BB.B1.02	Sanejament		13.083,28 €		
01.BB.B1.03	Paviments		21.043,22 €		
01.BB.B1.04	Pintura		1.035,61 €		
01.BB.B1.07	Equipament		12.463,84 €		
<b>Total URBANITZACIÓ PISTA</b>			<b>66.986,51 €</b>		<b>6,30%</b>
URBANITZACIÓ PERÍMETRE					
01.BB.B2.01	Moviment de terres		6.834,50 €		
01.BB.B2.02	Sanejament		26.390,01 €		
01.BB.B2.03	Paviments		45.290,73 €		
01.BB.B2.04	Pintura		1.321,01 €		
01.BB.B2.05	Serralleria		2.757,23 €		
01.BB.B2.06	Instal·lacions		35.642,81 €		
01.BB.B2.06.01	_Instal·lacions. Fonts	291,20 €			
01.BB.B2.06.02	_Instal·lacions. Electricitat	24.903,07 €			
01.BB.B2.06.03	_Instal·lacions. Reg	10.448,54 €			
01.BB.B2.07	Equipament		4.144,22 €		
01.BB.B2.08	Jardineria		11.406,40 €		

01.BB.B2.09	Mur tanca perimetral	503,71 €	
Total URBANITZACIÓ PERÍMETRE		134.290,62 €	12,63%
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL "URBANITZACIÓ"		201.277,13 €	
GESTIÓ DE RESIDUS			
01.CC.01	Residus d'enderroc	4.196,16 €	
01.CC.02	Residus de remodelació	1.137,64 €	
01.CC.03	Residus de moviment de terres	8.326,30 €	
Total GESTIÓ DE RESIDUS		13.660,10 €	1,28%
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		1.025.279,84 €	
PARTIDES ALÇADES			
01.DD	SEGURETAT I SALUT	12.500,00 €	
01.FF.01	LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	1.500,00 €	
01.FF.02	LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ GAS	420,00 €	
01.FF.03	LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ SOLAR	1.500,00 €	
01.EE	CONTROL DE QUALITAT	22.444,91 €	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL "P. ALÇADES"		38.364,91 €	3,61%
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)		1.063.644,75 €	100,00%
13,00 % Despeses generals		138.273,82 €	
6,00 % Benefici industrial		63.818,69 €	
Subtotal		1.265.737,25 €	
21,00 % IVA		265.804,82 €	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		1.531.542,08 €	

El pressupost total per contracte, és de un milió cinc cents trenta-un mil cinc cents quaranta-dos Euros amb vuit Cèntims (#1.531.542,08€#)

Barcelona, febrer de 2017

Salvador Matas i Dalmases, arquitecte  
per Salvador Matas Arquitectes SLP