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1. ANTECEDENTS 
 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus  

Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d’immobles 

i infraestructures antigues. 

 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als 

residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, 

amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament 

dels materials destinats a l’eliminació. 

 

2. MARC LEGAL 
 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 

gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

 

NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUS I SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ARC 

(Àmbit de Catalunya) 

 Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la 

Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en materia de residus i sobre els 

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la 

Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

 Decret 80/2010, de 29 de juny, perl qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst 

al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents 

en matèria de residus industrials. 

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 

el Catàleg de residus de Catalunya. 

1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 9 de 

gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

2. MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels 

residus en dipòsits controlats. 

3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris 

per a la determinació de les característiques dels residus. 

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

1. MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

5. Decret 60/2015, de 28 de abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 

 Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient 

 Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud 

d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

 Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i 

segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació 

de les característiques dels residus. 
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 Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al model 

d'autoliquidació del cànon sobre la deposició de residus. Correcció d'errades de l'Ordre 

MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118. 

 Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 

 Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l'Agència de Residus de Catalunya. 

 (Àmbit d’Espanya) 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 

 Ley 22/1011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

 Real Decreto 815/2013, de 18-10-2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

 Real Decreto 815/2013, de 18-10-2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de 

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

 Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 

materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformas 

transmisibles. 

 Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación 

de las explotaciones porcinas. 

 Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. BOE núm. 

133, de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de 1995. BOE núm. 224, de 

19.9.95. Modificado (anexo I) mediante Orden de 21 de febrero de 1997. BOE núm. 59, de 

10.3.97. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 

de Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico básico, aprobado por Real 

Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659). 

 Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga 

 Real Decreto 255/2003 de 28-02-2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos 
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 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración en el sector agrario. 

 Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88. Artículos 

que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 

35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

BOE 160 de 05.07.97. 

 Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 

descontaminados al final de su vida útil. 

 Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, 

por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados 

al consumo humano. 

 Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de 

los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 

de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

 Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, de 

envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena cerrada. 

 Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

 Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenils (PCB), 

Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010). 

 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006. 

 Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el 

que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente y Vivienda, 

por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 

1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos contaminados.
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NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

1. MODIFICA  la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats. 

2. MODIFICA el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2009, del 21 de juliol. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 

dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

1. DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

2. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 

de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

3. DEROGA l'article 113 i la disposició final cinquena i MODIFICA l'articulat de la Llei 6/1993, de 

15 de juliol, reguladora dels residus. 

 Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus 

i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

1. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació 

de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 

 Decret 136/2009, de 01-09-2009, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió 

de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments 

de gestió de residus. 

2. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es 

deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments 

de gestió de residus. 

3. ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna 

publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

4. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el 

procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

 Decret 136/2009, de 01-09-2009, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió 

de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

1. DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

2. DESPLEGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures 

agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries. 
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 Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del 

procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació 

del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres 

procedents d'obres de la construcció. 

 Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

 Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

 Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

 Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió 

de residus. 

1. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

1. DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 

usats. 

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

 Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 

 Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries. 

 

(Àmbit d’Espanya) 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

 Real Decreto 110/2015, de 20-02-2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

 Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 

d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, 

policloroterfenils i aparells que els continguin. 
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PROGRAMES I PLANS DE RESIDUS 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

 Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de 

gestió de residus municipals. Accés als documents del Pla. 

 Resolució MAH/2244/2006, de 06-06-2006, per la qual es dóna publicitat a la aprovació de la 

revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció 

de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del Programa 

de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de Direcció de la Junta 

de Residus. 

 Resolució de 16 de juliol de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes 

d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

 Resolució de 3 de desembre de 2001 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes 

d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

 Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació per part 

del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de 

2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 

2004-2006. 

 Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de la revisió 

del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de 

l'Agència de Residus de Catalunya. 

 

NORMATIVA DE MEDI AMBIENT A CATALUNYA 

(Àmbit de Catalunya) 

 Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA). 

 Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

 Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la 

Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació 

de les activitats d’incidència ambiental. 

 Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 

 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la 

Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

 Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d’eco 

eficiència en els edificis. 

 Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils. 

 Decret 60/2015, de 28-04-2015, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. 

 Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 

característiques dels residus. 

 Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació i dels informes de situació d’acord amb l’establer 

al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació de les activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

 Ordre MAH/78/2008, de 14 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents 

que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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3. OBJECTIU I METODOLOGIA 
 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus 

per a les Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, carrer Baixada de les Acàcies i 
Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva. 
 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza una 

estimació de la quantitat dels mateixos. Per obtenir aquesta estimació s’ha utilitzat el programa de 

Simulació de Residus, publicat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). Seguidament, es 

desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de de residus a l’obra, així com les operacions de 

reutilització, valorització o eliminació de residus. 

 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 

 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona 

gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies per 

prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern 

mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a 

continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus 

aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels 

residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques: 

 

 

SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-

los al mateix emplaçament?

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 

sense gairebé generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 

quantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 

reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 

adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 

realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 

minimitzar els retalls?

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 

tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 

manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 

d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 

veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit

- solucions de parquet flotant front l’encolat

- solucions de façanes industrialitzades

- solucions d'estructures industrialitzades

- solucions de paviments continus

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

10 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11 S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de 

manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

12 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de 

malmetre's.

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
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5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

5.1. Introducció 
 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la 

tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant el 

Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les 

seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

 

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de les 

quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

 

5.2. Tipologia de residus 
 

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que es 

generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

 

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels 

residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta norma és aplicable 

als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no contaminades 

per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 

restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva 

destinació a reutilització. 
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En aquest sentit cal esmentar que la gestió de les terres sobrants de l’obra que no han patit modificacions 

en la seva composició s’especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte. 

 

5.3. Quantificació dels residus generats 
 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que 

es generen en obra. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CER), definida en l’aparat 5.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 

d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat 

 

Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol XXXXXX  
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 

PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol XXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 

obra. 

 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 

subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 

genera per a cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es 

produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació 

generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de 

conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats 

poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENDERROCS 57.936,01 - - - - - - - - - - - -

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 17.289,64 0,0006 10,3738 0,0001 1,7290 0,0028 48,4110 0,0002 3,4579 0,0000 0,6916 0,0015 25,9345

Subtotal 75.225,65 10,3738 1,7290 48,4110 3,4579 0,6916 25,9345

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 164.082,37 - - - - 0,0003 49,224711 - - 0,00004 6,5632948 - -

Subcapítol VORADES, RIGOLES I GUALS 55.576,95 - - - - 0,0003 16,673085 - - 0,00004 2,223078 - -

Subtotal 219.659,32 65,897796 8,7863728

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol CLAVEGUERAM 232.552,37 0,0002 46,5105 - - 0,0002 46,5105 - - 0,0000 9,3021 - -

Subtotal 232.552,37 46,5105 46,5105 9,3021

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol AIGUA POTABLE 48260,39 0,0001 4,826039 - - 0,0002 9,652078 - - - - - -

Subtotal 48260,39 4,826039 9,652078

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 90180,59 - - - - - - - - 0,00004 3,6072236 - -

Subtotal 90180,59 3,6072236

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 67820,33 - - - - 0,0001 6,782033 - - 0,00004 2,7128132 - -

Subtotal 67820,33 6,782033 2,7128132

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol TELECOMUNICACIONS TELEFONICA 27211,34 - - - - 0,0003 8,163402 0,0001 2,721134 0,00004 1,0884536 - -

Subcapítol TELECOMUNICACIONS FIBRA ÒPTICA 8695,64 0,0003 2,608692 - - 0,0001 0,869564 - - 0,00004 0,3478256 - -

Subtotal 35906,98 2,608692 9,032966 2,721134 1,4362792

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 4350,2 - - - - 0,0001 0,4350 0,0001 0,4350 0,0000 0,1740 - -

Subtotal 4350,2 0,4350 0,4350 0,1740

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY 193,66 0,0001 0 0,0001 0,019366 0,0017 0,329222 0,0001 0,019366 0,00004 0,0077464 0,0019 0,367954

Subcapítol SEMBRA 11,12 - - - - 0,0002 0,002224 - - 0,00004 0,0004448 0,0003 0,003336

Subcapítol PLANTACIÓ 1.272,24 0,0005 0,0000 0,0002 0,2544 0,0003 0,3817 0,0001 0,1272 0,0000 0,0509 0,0007 0,8906

Subcapítol SUBMINISTRAMENT 476,46 0,0001 0,0000 - - - - - - 0,0000 0,0191 0,0002 0,0953

Subtotal 1.953,48 0,0000 0,2738 0,7131 0,1466 0,0781 1,3572

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SENYALITZACIÓ 5.739,76 - - - - 0,0001 0,573976 - - 0,00004 0,2295904 - -

Subtotal 5.739,76 0 0,573976 0,2295904

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 10600,65 - - - - - - - - 0,00004 0,424026 - -

Subtotal 10600,65 0 0,424026

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 18.197,81 - - - - - - - - 0,00004 0,7279124 - -

Subtotal 18.197,81 0,7279124

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

810.447,53 - 64,32 - 2,00 - 188,01 - 6,76 - 28,17 - 27,29

810.447,53

827.429,77

PAPER I CARTRÓ

TOTALS 0,00004 32,42

TOTALS

PRESSUPOST 

TOTAL

PLÀSTIC FUSTA

RESTES VEGETALS

TOTALS

PRESSUPOST 

TOTAL

RESIDUS ESPECIALS

Fc Volum (m³)

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS

Capítol SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol EQUIPAMENT I MOBILIARIA URBÀ

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol ENJARDINAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol OBRES DE FÀBRICA

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA TELECOMUNICACIÓ

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA ELÈCTRICA

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA AIGUA POTABLE

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE DRENATGE

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST 

TOTAL

TOTALS +PAJ

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol PAVIMENTACIÓ

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
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6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 
 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i 

minimitzar la producció de residus. 

 

6.1. Mesures genèriques de minimització de residus 
 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 

naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en 

compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa. 

 

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són 

diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants 

a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció 

de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases. 

 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en 

cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

 

6.1.1 Fase de redacció del projecte i programació de l’obra  
 

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut en 

compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també durant 

la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

 Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en 

l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i quantificar 

les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar l’eficàcia de la seva 

gestió. 

 Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució 

de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés residus sobrants 

d’execució. 

 Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin ben 

embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el 

trencament de peces doni lloc a residus. 

 Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment dels 

classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una 

barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el 

seu potencial de reutilitzacióo reciclatge. 

 Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i 

millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present 

Annex sobre la gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana 

l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. dels residus generats 

durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització, reciclatge i/o gestió 

 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el personal 

de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els aspectes 

relacionats amb la seva minimització. 

 

6.1.2 Fase d’execució de l’obra 
 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

 Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès 

per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

 Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin les 

seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les  directrius del Pla de 

residus. 

 Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de 

projecte i de programació. 

 Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de 

vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un cop 

usats es convertiran en residus. 

 Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin 

inutilitzar-los. 

 Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la 

separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

 El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de 

reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, 

en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de 

diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu potencial 

de  reciclatge. 

 Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades. 
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 Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el 

moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en 

emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 

 Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els recipients, 

ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els residus, han 

d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben sotmesos no 

siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material. 

 Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el 

malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

 

6.2. Mesures específiques de minimització de residus 
 

6.2.1 Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra. 
 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització 

final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una incorrecta 

manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per aquest 

motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

 Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra, 

evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la 

superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci 

malbé i esdevingui un residu. 

 Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en 

espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

 Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o 

elements separadors del sòl. 

 Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què 

es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci càrrec 

dels embalatges en què es transporten fins l’obra. 

 Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos. 

 Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant 

l’adquisició de materials nous. 

 Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de 

seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, etc. 

 Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats 

propers a la ubicació de l’obra. 

 

6.2.2 Restes i sobrants de formigó 
 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la neteja 

de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les 

zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris 

següents: 

 Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen 

contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, sense risc 

d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre dins 

de l’àmbit de la pròpia obra. 

 Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el cas 

d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

 Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics 

elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

 Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats necessàries 

en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui possible en la millora 

d’accessos, zones de trànsit, etc. 

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

 

6.2.3 Parc de maquinària 
 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no està 

intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme 

les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una certa 

quantitat de residus. 

 

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació prèvia 

de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de manteniment 

permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera: 

 Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles i 

maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 
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 Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al 

taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament 

delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la 

contaminació del sòl. 

 L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol 

possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

 L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al 

substrat o a les aigües superficials. 

 

7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 

7.1. Consideracions generals 
 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en 

origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen serà 

bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus externament. 

 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una 

correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 

 Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de 

Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

 Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les 

obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus. 

 Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors adequats 

per a cada residu. 

 Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus 

per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

 Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar 

contaminacions. 

 Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en 

el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments 

específics dins l’obra. 

 El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

 En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè complimenti 

la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada. 

 Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc anys. 
 

7.2. Residus no especials 
 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de  residus ha de 

ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, 

sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els residus originats d’una 

forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser 

aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic. 

 

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la mateixa 

obra són els següents: 

 Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que 

sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, 

aquesta fusta passarà a ser un residu. 

 Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions i 

instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es tractarà com un 

residu. 

 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per tant, 

s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern dels 

residus. 

 

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva tipologia 

i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa s’especifiquen els 

contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus. 
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En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada així 

com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la seva 

classificació. 

 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució proposada per 

a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra. Aquests 

espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com runa, ferralla, fusta, 

plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament identificats i senyalitzats. 

 

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials seran els 

següents: 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic. 

 Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró. 

 Contenidor de 9 m3 per inerts. 

 

(kg): (m3):

(kg): (m3):

1

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 

faci un tractament previ.

Separació segons 

tipologia de residus

Especials

Inerts

Inerts + No especials

No especials

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada 

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Reciclatge de residus 

petris inerts en la 

pròpia obra

2

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 

de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 

prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 

continuació. 

Formigó: 80 T

Maons, teules, ceràmics: 40 T

Metall: 2 T

Fusta: 1 T

Plàstic: 0,5 T

Vidre: 1 T

Paper i Cartró: 0,5 T

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per Inerts barrejats

contenidor per Inerts Ceràmica

contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

contenidor per Inerts Formigó

contenidor per altres inerts

contenidor per metall contenidor per fusta

contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

Senyalització dels 

contenidors

Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 

barrejats

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 

legislació de residus Especials.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de residus 

No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 

d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 

residu:
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Condicions generals d’emmagatzematge: 

 Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar 

una mala segregació de residus. 

 Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua preferiblement. 

 Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la 

xarxa de sanejament de la zona. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que 

un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la 

caiguda de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus 

assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut 

als punts nets generals de l’obra. 

 

7.3. Residus especials 
 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner 

d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa tenint 

en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en recipients 

estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

 El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus 

entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a 

resguard de les inclemències meteorològiques. 

 El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció 

per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, material 

absorbent, etc). 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en 

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 

6 mesos. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 

productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

 Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. En cas 

necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus  especials i la 

durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent 

d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a sis mesos. 

 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els 

següents: 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres residus 

especials. 

 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu sòlida i 

porosa perillosa. 

 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

contaminada per substàncies perilloses. 

  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

 

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de les 

activitats d’obra. 

 

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS 

 

8.1. Consideracions generals 
 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc 

s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa obra. 

 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge 

extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o trituració 

(fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.). 

 

L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament 

controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats. 
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Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s’emmarca 

legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que 

deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 

el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 

contaminats, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

 

 continuació, i en base a la identificació de les tipologies de residus produïdes en cada fase de l’obra, es 

concreten els tractaments previstos per a cadascuna d’elles. 

 

8.2. Reutilització de residus 
 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa 

obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista 

econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys complexa i 

costosa que el reciclatge. 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, atès que es 

tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no es tracta en el 

present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex de Mesures correctores d’impacte 

ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com a millora de terrenys o per a 

la restauració d’activitats extractives, deixant com a última opció la gestió a través d’un abocador de terres 

i runes. 

 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva perillositat. 

Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador 

específic. 

 

8.3. Tractament extern dels residus 
 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat, 

essent els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 

continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la 

valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat 

d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions 

d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 

 

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en 

abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat 

autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-

se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a 

un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi. 

 

A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra. 

 

 
 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la 

obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana 

de Residus: 

 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Destí dels residus segons 

tipologia

Tones m3 Codi Nom

282,013 188,008 Terres i runes

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

0,027 6,761

1,202 2,003

59,173 64,319

5,634 28,170

Tones m3 Codi Nom

  25,934 32,418

Quantitat estimada Gestor
Residus Especials

4

Observacions

Observacions

Observacions

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de 

l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Quantitat estimada Gestor
Inerts

Quantitat estimada Gestor
Residus No Especials

Reciclatge

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plàstic

Reciclatge paper-cartró

Reciclatge altres

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió de 
residus especials

Deposició de terres i runes

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 
 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius 

o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació 

dels residus es duran a terme les següents accions: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes 

de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

 

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i plàstics, 

vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes de ferralla, 

fusta i altres es podran aplegar separadament. 

 

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra, 

almenys, un cop per setmana. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; Codi 

d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels 

residus. 

 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el condicionament 

de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament des del 

començament de la fase constructiva. 

 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la correcta 

gestió de cadascun d’ells. 

 

Gestió de residus no especials: 

 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

 Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de 

material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de 

l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi 

d’un permís exprés de l’autoritat competent 

 Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de gran 

format i resistents a l’aigua. 

 Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un 

contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda 

de residus. 

 Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

 S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els 

sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts específics 

de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres hauran de 

complir les següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 

c) Senyalitzar-les convenientment. 

d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl (làmines 

plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades directament al 

terreny), o bé col·locar contenidors estancs. 

 Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests 

materials almenys, dos cops per setmana. 

 

Gestió de residus especials: 

 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

 Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones 

habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona 

delimitada i clarament senyalitzada. 

 Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin en 

contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, recipients 

estancs, etc.). 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat, 

material absorbent, etc.). 
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 L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències 

meteorològiques. 

 Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s’ajuntin 

productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

 La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de 

residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en 

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 

6 mesos. 

 El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

 

10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA 
 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per 

part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, que 

inclogui proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

  Normativa d’aplicació 

  Tipologia de residus: no especials i especials. 

  Identificació de les activitats generadores de residus 

  Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

  Mesures de gestió: 

o  Separació i emmagatzematge de residus. 

o  Eliminació dels residus. 

  Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 

 

11. PRESSUPOST 
 

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA euros 
(7.950,00 €). 
 

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost: 

 Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara que no 

s’han valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que aquests conceptes ja 

es troben inclosos en les partides de demolició del projecte. 

 Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d’obra ja que en el 

moment de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen 

 

Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el present 

estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a justificar. 

 

11.1. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra 
 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part del 

contractista seran les següents: 

 Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi de 

Gestió de Residus. 

 Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i es gestiona 

com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

 Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de 

fusta, bidons... 

 Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria orgànica 

en abonament... 

 Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar que 

l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de residus d’obra, 

intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al present Estudi, i, en cas que 

no ho sigui, definir una ubicació més adequada. 

 Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de classificació i 

disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden 

dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus. 

 Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 
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 Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

 Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les 

possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat que 

ocasionen, es recomana gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta). 

 Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant 

constància escrita de la quantitat. 

 Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

 Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut 

d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

 Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen 

aquest servei. 

 Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

 Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu de la 

sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata. 

 Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en el 

cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació 

vigent. 

 Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció es 

procedirà immediatament al seu control i neteja. 

 Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de vessament 

de substàncies potencialment contaminants. 

 



ANNEX NÚM. 15. PLA DE TREBALL  
 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
R11216 - Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

Codi Descripció Dur.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

1 Pressupost R11216 303

0000 Tasca inici 0

1.1 TRAMIFICAT 303

0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 15

0002 MOVIMENT DE TERRES 20

0003 FERMS I PAVIMENTS 24

0004 URBANITZACIÓ 45

0005 XARXA DE CLAVEGUERAM 45

0006 XARXA D'AIGUA POTABLE 15

0007 XARXA ELÈCTRICA 28

0008 XARXA DE TELEFONIA 15

0009 XARXA DE FIBRA ÒPTICA 8

0010 XARXA D'ENLLUMENAT 15

0011 JARDINERIA 5

0012 SENYALITZACIÓ 5

1.2 NO TRAMIFICAT 1

0013 SEGURETAT I SALUT 1

0014 GESTIÓ DE RESIDUS 1

0015 ALTRES PARTIDES ALÇADES 1

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 30 Mes 10Fi contr: Dia 30 Mes 10Inici contr: Dia 1 Mes 1



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,
carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

LLISTA DE LLIGAMS
Estat: Planejament

Pàg.: 1

Folg.
LligamTasca

Codi Descripció
T A S C A

Codi Descripció Tip. Dur.
Tasca

Cal. Folg.
Lligam

DescripcióCodi Tip. Dur. Cal.

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T

0000 Tasca inici 0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS FI 0 1 0

0013 SEGURETAT I SALUT FI 0 1 216

0014 GESTIÓ DE RESIDUS FI 0 1 216

0015 ALTRES PARTIDES ALÇADES FI 0 1 216

0001 TREBALLS PREVIS I
ENDERROCS

0002 MOVIMENT DE TERRES FI 0 1 0

0005 XARXA DE CLAVEGUERAM FI 0 1 10

0007 XARXA ELÈCTRICA FI 0 1 70

0008 XARXA DE TELEFONIA FI 0 1 98

0009 XARXA DE FIBRA ÒPTICA FI 0 1 105

0010 XARXA D'ENLLUMENAT FI 0 1 113

0000 Tasca inici FI 0 1 0 0006 XARXA D'AIGUA POTABLE FI 0 1 55

0002 MOVIMENT DE TERRES 0005 XARXA DE CLAVEGUERAM II 10 1 0

0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS FI 0 1 0 0003 FERMS I PAVIMENTS FI 0 1 153

0002 MOVIMENT DE TERRES FI 0 1 153 0003 FERMS I PAVIMENTS

0004 URBANITZACIÓ FI 0 1 0

0005 XARXA DE CLAVEGUERAM FI 0 1 118

0006 XARXA D'AIGUA POTABLE FI 0 1 103 0012 SENYALITZACIÓ FI 0 1 0

0007 XARXA ELÈCTRICA FI 0 1 75 0011 JARDINERIA FI -5 1 5

0008 XARXA DE TELEFONIA FI 0 1 60



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,
carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

LLISTA DE LLIGAMS
Estat: Planejament

Pàg.: 2

Folg.
LligamTasca

Codi Descripció
T A S C A

Codi Descripció Tip. Dur.
Tasca

Cal. Folg.
Lligam

DescripcióCodi Tip. Dur. Cal.

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

0009 XARXA DE FIBRA ÒPTICA FI 0 1 67 0003 FERMS I PAVIMENTS

0009 XARXA DE FIBRA ÒPTICA FI 0 1 22 0004 URBANITZACIÓ 0003 FERMS I PAVIMENTS FI 0 1 0

0010 XARXA D'ENLLUMENAT FI 0 1 0 0011 JARDINERIA FI 0 1 24

0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS FI 0 1 10 0005 XARXA DE CLAVEGUERAM 0003 FERMS I PAVIMENTS FI 0 1 118

0002 MOVIMENT DE TERRES II 10 1 0 0006 XARXA D'AIGUA POTABLE FI 0 1 0

0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS FI 0 1 55 0006 XARXA D'AIGUA POTABLE 0003 FERMS I PAVIMENTS FI 0 1 103

0005 XARXA DE CLAVEGUERAM FI 0 1 0 0007 XARXA ELÈCTRICA FI 0 1 0

0007 XARXA ELÈCTRICA 0008 XARXA DE TELEFONIA FI 0 1 0

0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS FI 0 1 70 0003 FERMS I PAVIMENTS FI 0 1 75

0006 XARXA D'AIGUA POTABLE FI 0 1 0 0009 XARXA DE FIBRA ÒPTICA FI 0 1 7

0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS FI 0 1 98 0008 XARXA DE TELEFONIA 0003 FERMS I PAVIMENTS FI 0 1 60

0007 XARXA ELÈCTRICA FI 0 1 0 0010 XARXA D'ENLLUMENAT FI 0 1 0

0009 XARXA DE FIBRA ÒPTICA 0010 XARXA D'ENLLUMENAT FI 0 1 7

0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS FI 0 1 105 0003 FERMS I PAVIMENTS FI 0 1 67

0007 XARXA ELÈCTRICA FI 0 1 7 0004 URBANITZACIÓ FI 0 1 22

0001 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS FI 0 1 113 0010 XARXA D'ENLLUMENAT 0004 URBANITZACIÓ FI 0 1 0

0008 XARXA DE TELEFONIA FI 0 1 0

0009 XARXA DE FIBRA ÒPTICA FI 0 1 7

0003 FERMS I PAVIMENTS FI -5 1 5 0011 JARDINERIA



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,
carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

LLISTA DE LLIGAMS
Estat: Planejament

Pàg.: 3

Folg.
LligamTasca

Codi Descripció
T A S C A

Codi Descripció Tip. Dur.
Tasca

Cal. Folg.
Lligam

DescripcióCodi Tip. Dur. Cal.

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T

0004 URBANITZACIÓ FI 0 1 24 0011 JARDINERIA ZZZZ Tasca fi FI 0 1 5

0003 FERMS I PAVIMENTS FI 0 1 0 0012 SENYALITZACIÓ ZZZZ Tasca fi FI 0 1 0

0000 Tasca inici FI 0 1 216 0013 SEGURETAT I SALUT ZZZZ Tasca fi FI 0 1 216

0000 Tasca inici FI 0 1 216 0014 GESTIÓ DE RESIDUS ZZZZ Tasca fi FI 0 1 216

0000 Tasca inici FI 0 1 216 0015 ALTRES PARTIDES ALÇADES ZZZZ Tasca fi FI 0 1 216

0011 JARDINERIA FI 0 1 5 ZZZZ Tasca fi

0012 SENYALITZACIÓ FI 0 1 0

0013 SEGURETAT I SALUT FI 0 1 216

0014 GESTIÓ DE RESIDUS FI 0 1 216

0015 ALTRES PARTIDES ALÇADES FI 0 1 216
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Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,37000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,06000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,73000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 8,95000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,85000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 8,40000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,50000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,50000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,06000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,06000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 29,89000 €

A0130000 h manobre especialista 6,82000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 7,49000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,50000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,05000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,07000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €

A013U001 h Ajudant 19,60000 €

A0140000 h Manobre 18,76000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,42000 €

A0160000 h Peó 19,22000 €

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,93000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 47,98000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,74000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 69,20000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,55000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,37000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 100,93000 €

C1311440 h pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 30,30000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 96,52000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 58,61000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,10000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,34000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 45,95000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,18000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 66,70000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,62000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,82000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,11000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,63000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,79000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,30000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,18000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,86000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 48,67000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 73,45000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 48,40000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 37,91000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 43,58000 €

C1503000 h Camió grua 51,73000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,23000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,52000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 45,89000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 47,98000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 17,22000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,40000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 55,12000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 99,53000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,11000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,95000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,80000 €
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C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 88,88000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,82000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,46000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,64000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,39000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,11000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 15,96000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,35000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,73000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,60000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,43000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,91000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 37,06000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 40 a 50 kVA 3,36000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,69000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,27000 €

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 50 kW
de potència i muntada amb guardamotor

2,78000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,60000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,78000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,62000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,45000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,31000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 3,44000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,62000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,01000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,29000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,20000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 86,07000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 485,48000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,25000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,33000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

57,13000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 60,98000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 63,39000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 66,49000 €

B060UR11 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat, inclòs transport a l'obra, inclòs
transport a l'obra

57,13000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,22000 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

69,12000 €

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 73,60000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B0710250 t morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

10,72000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,88000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 81,89000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,14000 €

B071UC01 m3 morter m-80 29,26000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,74000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,72000 €
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 8,91000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,17000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,82000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,43000 €

B0E2I4L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, amb una ranura
horitzontal, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

1,34000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B4LV09HR m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 260,2 a 284,2 kNm per m d'amplària de moment flector últim

23,70000 €

B7J10AA1 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 22,63000 €

B7J204D0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x1 cm 2,20000 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,64000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,69000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 3,28000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,88000 €

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 25x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 4,49000 €

B965Z8G0 m Vorada prefabrica de formigó, recta, de 20x20 cm 13,95000 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,38000 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,40000 €

B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 48,52000 €

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 79,56000 €

B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 65,63000 €

B99ZZ170 u Escocell rectangular de fossa de 120x80 cm, format per quatre peces maclables de màxim 117 cm
de llarg, 20 cm d'alçada i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm, els
ultims 5 cm de cada extrem son massissos de 3 cm de gruix, per a fer la macla

130,00000 €

B9C32324 m2 Terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior 14,74000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,05000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 10,26000 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

20,05000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

21,96000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

23,33000 €

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 1,73000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

73,24000 €

BBM1360C u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

78,67000 €
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BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

84,76000 €

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

139,87000 €

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 11,70000 €

BD5J0020 u Embornal de 700x300x900 mm de mides interiors, format amb peça prefabricada de formigó i reixa
de fundició dúctil de 790x335 mm H=100 mm classe C-250 amb marc abatible.

83,19000 €

BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2

9,20000 €

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

16,71000 €

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

25,98000 €

BD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

59,50000 €

BD7J0035 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

83,43000 €

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació
manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot completament acabat

303,12000 €

BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment
asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual
i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment
asfàltic a calçada. Tot completament acabat

757,80000 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

282,01000 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre 118,63000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

153,83000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

57,45000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

116,21000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

6,74000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 1,36000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,86000 €

BDK1U106 u Pericó prefabricat de formigó tipus DM per a serveis de telefonia, segons norma de companyia. 505,49000 €

BDK1U120 u Pericó prefabricat de formigó tipus MF per a serveis de telefonia, segons norma de la companyia. 174,83000 €

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 49,34000 €

BDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 142,36000 €

BF43B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 304 5,96000 €

BFB1A420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

2,12000 €

BFB1Z063 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,91000 €

BFB1Z110 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

5,45000 €

BFB1Z125 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

7,04000 €

BFB1Z160 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

11,28000 €
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BFB1Z200 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

17,58000 €

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica

100,44000 €

BFG1U312 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 120 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica

132,55000 €

BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar 3,31000 €

BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2,soldat

0,50000 €

BG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció

354,83000 €

BG000114 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, previst per a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica
des de dins l'ET,CGP, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst pera a comptador electrònic. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.

4.481,45000 €

BG1B0A60 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i finestreta 453,61000 €

BG1M13M0 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a
un comptador trifàsic i rellotge

145,50000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,50000 €

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,72000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

1,87000 €

BG23RA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

4,29000 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,30000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

0,64000 €

BG319170 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,66000 €

BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,63000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,04000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,49000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,26000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,70000 €
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BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,35000 €

BG4ZZ0S2 u regulador de nivell Flygt, model emm-10 o similar, amb 6 m de cable elèctric de 30 x 75 mm. Per a
comandament de posada en funcionament, parada i alarma de les bombes.

61,30000 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,45000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

11,42000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 14,84000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,24000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,68000 €

BGJ1Z112 u Quadre elèctric segons esquema multifilar format per:

1 CIPROTEC V-CHECK 4 MPT mini-40
1 Toma 2P+T  10/16A 250V
1 Conmutador rotativo 2 posiciones+paro
1 Obturadores 24 módulos
2 Soporte + rail 24 módulos , fijo
2 Rail universal
2 Placa metálica  24 módulos H 150
2 Placa metálica lisa H150
2 Borna gris tornillo 2.5mm2
6 Borna gris tornillo 6mm2
4 Borna gris tornillo 16mm2
3 Borna amarilla verde tornillo 25mm2
1 Barra de tierra perforada
1 Kit de conexión a tierra
1 Magnet DX³ 6000A 2P C 10A
1 Magnet DX³ 6000A 4P C 16A
1 Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC
1 Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC
1 Diferencial DX³ 4P 40A 30mA Tipo AC
1 Contactor 4NA 25A 230V
1 Minutería 16A 230V
1 ´´Piloto simple rojo 110/400V ´´
1 Guardamotor MPX³32S 3P 4A
1 Contact Auxiliar Lateral MPX³ NA+NC
1 Base cuadro P17 Pro 3P+N+T 380/415V 16A IP44
1 ICP-M 4P 5A
1 ICP-M 4P 16A

1.531,58000 €

BGJ1Z115 u Armari prefabricat d'estructura de formigó monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre, més
sòcol y porta metàl·lica per a QGBT tipus Cahors 0926.400 o equivalent.

937,00000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,96000 €

BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 3,02000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,27000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1.263,45000 €

BHM1U025 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 6 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó

200,70000 €

BHM24400 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m 50,57000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,67000 €
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BHNNZC01 u Lluminària clàssica LED, model PRAGA M PRO Instanium LED, de Simon Lighting o equivalent, de
27 W, 12 LED,  3000 K

527,00000 €

BHNNZR24 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de Simon Lighting o equivalent, de 24 W, 530 mA,
16 LED, 3.000 lumen 4000 K (configuració: MERSXF_GTF_RJ_NDL_24W530).

360,00000 €

BHNNZR34 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de Simon Lighting o equivalent, de 34 W, 700 mA,
16 LED, 3.700 lumen 4000 K (configuració: MERSXF_GTF_RJ_NDL_34W700).

360,00000 €

BHNNZR39 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de Simon Lighting o equivalent, de 39 W, 530 mA,
24 LED, 4.600 lumen 4000 K (configuració: MERSXF_GTF_RJ_NDL_39W530).

404,00000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 27,58000 €

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova,
de fosa, preu alt

173,65000 €

BN1216A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

76,56000 €

BN12Z060 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 60 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

156,00000 €

BN12Z100 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

191,00000 €

BN12Z125 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

302,00000 €

BN12Z150 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

325,00000 €

BN12Z200 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

568,00000 €

BN8515A0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR)

69,45000 €

BNN2Z035 u Bomba sumergible capaç d'impulsar 3.7 l/s a 8,5 mca de 1.7 kW de potència a 1355 rpm marca
Sulzer model AS0631.128-S12/2-D01*10-M o similar.

430,80000 €

BNNZZSOC u Sòcol 65/DN 65 segons EN 1092-2 (PN 16) material:GG 25 118,80000 €

BNNZZSUP u Suport superior tg 2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de 2'' i 2 anclatges 33,46000 €

BQ21CC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable

126,37000 €

BQB1ZC31 u Jardinera de xapa plegada d'acer de 4 mm de gruix, de mides màximes 1500x400mm segons
detalls, amb una altura màxima de 600mm. Inclou tap de xapa en la part inferior de la jardinera i
quatre peus de massís de ferro de 100x100x20mm. I pintat amb capa de pintura d'imprimació color
gris i una d'acabat color gris fosc forja.

280,00000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

28,28000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,61000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,92000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,20000 €
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BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,36000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,82000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,82000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

41,45000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 9,38000 €

BR45441C u Robinia pseudoacacia de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 75,63000 €

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària, nº ram. 1r terç
inferior 3/4, en C-3 L

3,86000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,66000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

0,92000 €
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D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 75,49000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,42000 = 21,36200

Subtotal: 21,36200 21,36200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,95000 = 1,17000

Subtotal: 1,17000 1,17000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150  x 103,20000 = 15,48000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550  x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650  x 16,79000 = 10,91350

B0111000 m3 Aigua 0,180  x 1,63000 = 0,29340

Subtotal: 52,74240 52,74240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21362

COST DIRECTE 75,48802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,48802

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,42000 = 17,47800

Subtotal: 17,47800 17,47800

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180  x 1,63000 = 0,29340

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550  x 19,62000 = 30,41100

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150  x 103,20000 = 15,48000

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650  x 18,45000 = 11,99250

Subtotal: 58,17690 58,17690
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COST DIRECTE 76,91490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,91490

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 79,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630  x 19,78000 = 32,24140

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250  x 103,20000 = 25,80000

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 58,36740 58,36740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19420

COST DIRECTE 79,34660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,34660

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,59000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,63000 = 0,32600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380  x 103,20000 = 39,21600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520  x 19,78000 = 30,06560

Subtotal: 69,60760 69,60760



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19420

COST DIRECTE 90,58680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,58680

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 109,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,42000 = 20,39100

Subtotal: 20,39100 20,39100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200  x 103,20000 = 20,64000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530  x 19,78000 = 30,26340

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000  x 0,09000 = 36,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200  x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 87,22940 87,22940

COST DIRECTE 109,03415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,03415

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,82000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,85000 = 0,09925

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,50000 = 0,08750

Subtotal: 0,18675 0,18675

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102  x 1,16000 = 0,01183

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050  x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63133 0,63133

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00187

COST DIRECTE 0,81995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81995
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D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,85000 = 0,09925

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,50000 = 0,08750

Subtotal: 0,18675 0,18675

Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050  x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102  x 1,16000 = 0,01183

Subtotal: 0,64183 0,64183

COST DIRECTE 0,82858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82858

DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 5,14000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 23,37000 = 0,04674

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,075 /R x 22,06000 = 1,65450

A0160000 h Peó 0,150 /R x 19,22000 = 2,88300

Subtotal: 4,58424 4,58424

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,005 /R x 43,58000 = 0,21790

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,008 /R x 37,18000 = 0,29744

Subtotal: 0,51534 0,51534

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,024  x 1,63000 = 0,03912

Subtotal: 0,03912 0,03912

COST DIRECTE 5,13870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,13870
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P-1 E21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 19,42000 = 2,91300

Subtotal: 2,91300 2,91300

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,075 /R x 17,55000 = 1,31625

Subtotal: 1,31625 1,31625

COST DIRECTE 4,22925

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44071

P-2 E225AJ70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en
tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 8,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,76000 = 0,18760

Subtotal: 0,18760 0,18760

Maquinària

C1311440 h pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 30,30000 = 0,18180

Subtotal: 0,18180 0,18180

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,222  x 3,44000 = 7,64368

Subtotal: 7,64368 7,64368

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00281

COST DIRECTE 8,01589

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,41669

P-3 E4D21A06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Rend.: 1,000 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,484 /R x 7,49000 = 3,62516

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,440 /R x 8,95000 = 3,93800

Subtotal: 7,56316 7,56316

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007  x 1,15000 = 0,11581

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000  x 0,50000 = 0,50000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080  x 2,75000 = 0,22000

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,071  x 1,17000 = 1,25307
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B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101  x 8,91000 = 0,08999

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101  x 8,56000 = 0,08646

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090  x 0,41000 = 0,85690

Subtotal: 3,12223 3,12223

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18908

COST DIRECTE 10,87447

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41819

P-4 E4LV9AHJ m2 Sostre de 30+10 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,
amb junt lateral obert superiorment, de 330 a 450
kNm per m d'amplària de moment flector últim

Rend.: 1,000 34,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,76000 = 2,81400

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,06000 = 3,30900

Subtotal: 6,12300 6,12300

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 17,22000 = 2,58300

Subtotal: 2,58300 2,58300

Materials

B4LV09HR m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 260,2 a 284,2 kNm per m d'amplària
de moment flector últim

1,000  x 23,70000 = 23,70000

Subtotal: 23,70000 23,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09185

COST DIRECTE 32,49785

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,62489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,12274

P-5 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 22,73000 = 2,84125

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,76000 = 2,34500

Subtotal: 5,18625 5,18625

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101  x 75,48802 = 7,62429
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Subtotal: 7,62429 7,62429

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07779

COST DIRECTE 12,88833

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53275

P-6 E61Z400H kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,100 /R x 19,85000 = 1,98500

Subtotal: 1,98500 1,98500

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005  x 1,16000 = 0,00580

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000  x 0,82858 = 0,82858

Subtotal: 0,83438 0,83438

COST DIRECTE 2,81938

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96035

P-7 E61ZR046 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de ceràmica
alleugerida

Rend.: 1,000 112,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 18,76000 = 30,01600

Subtotal: 39,10800 39,10800

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050  x 65,22000 = 68,48100

Subtotal: 68,48100 68,48100

COST DIRECTE 107,58900

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,37945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,96845

P-8 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,76000 = 2,81400
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 8,40000 = 1,26000

Subtotal: 4,07400 4,07400

Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200  x 0,64000 = 1,40800

Subtotal: 1,40800 1,40800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06111

COST DIRECTE 5,54311

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82027

P-9 E7J1AAAA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de
250 mm d'amplària, col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 26,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,075 /R x 7,49000 = 0,56175

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,150 /R x 8,95000 = 1,34250

Subtotal: 1,90425 1,90425

Materials

B7J10AA1 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

1,050  x 22,63000 = 23,76150

Subtotal: 23,76150 23,76150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02856

COST DIRECTE 25,69431

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,97903

P-10 E7J5C4D2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú
de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,42000 = 6,79700

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 8,40000 = 0,84000

Subtotal: 7,63700 7,63700

Materials

B7J204D0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de
secció 2x1 cm

1,050  x 2,20000 = 2,31000

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,015  x 1,74000 = 0,02610

Subtotal: 2,33610 2,33610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11456

COST DIRECTE 10,08766

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59204
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P-11 EDD1A638 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 15 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 292,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,463 /R x 18,76000 = 102,48588

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,463 /R x 22,73000 = 124,17399

Subtotal: 226,65987 226,65987

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,016  x 103,20000 = 1,65120

B0111000 m3 Aigua 0,006  x 1,63000 = 0,00978

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

120,016  x 0,20000 = 24,00320

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,2567  x 90,58680 = 23,25363

Subtotal: 48,91781 48,91781

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,39990

COST DIRECTE 278,97758

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,94888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,92646

P-12 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 78,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 18,76000 = 7,69160

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,410 /R x 22,73000 = 9,31930

Subtotal: 17,01090 17,01090

Materials

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000  x 57,45000 = 57,45000

B0710250 t morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0357  x 10,72000 = 0,38270

Subtotal: 57,83270 57,83270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25516

COST DIRECTE 75,09876

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,75494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,85370
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P-13 EG1B0A62 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

Rend.: 1,000 499,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 23,50000 = 8,93000

A013H000 h Ajudant electricista 0,380 /R x 20,05000 = 7,61900

Subtotal: 16,54900 16,54900

Materials

BG1B0A60 u Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb porta i
finestreta

1,000  x 453,61000 = 453,61000

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000  x 4,96000 = 4,96000

Subtotal: 458,57000 458,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24824

COST DIRECTE 475,36724

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,76836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 499,13560

P-14 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

Rend.: 1,000 213,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 20,05000 = 25,06250

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 23,50000 = 29,37500

Subtotal: 54,43750 54,43750

Materials

BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura

1,000  x 3,02000 = 3,02000

BG1M13M0 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge

1,000  x 145,50000 = 145,50000

Subtotal: 148,52000 148,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81656

COST DIRECTE 203,77406

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,18870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,96277

P-15 EG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,05000 = 0,40100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,50000 = 0,58750
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Subtotal: 0,98850 0,98850

Materials

BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020  x 0,72000 = 0,73440

Subtotal: 0,73440 0,73440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01483

COST DIRECTE 1,73773

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82461

P-16 EG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,50000 = 1,17500

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,05000 = 1,00250

Subtotal: 2,17750 2,17750

Materials

BG319170 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020  x 1,66000 = 1,69320

Subtotal: 1,69320 1,69320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03266

COST DIRECTE 3,90336

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09853

P-17 EG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,05000 = 0,30075

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,50000 = 0,35250

Subtotal: 0,65325 0,65325

Materials

BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020  x 0,63000 = 0,64260

Subtotal: 0,64260 0,64260

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00980

COST DIRECTE 1,30565

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37093

P-18 EG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,05000 = 0,80200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,50000 = 0,94000

Subtotal: 1,74200 1,74200

Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020  x 2,49000 = 2,53980

Subtotal: 2,53980 2,53980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02613

COST DIRECTE 4,30793

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52333

P-19 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,05000 = 3,00750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,50000 = 2,35000

Subtotal: 5,35750 5,35750

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000  x 0,34000 = 0,34000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020  x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,65580 1,65580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08036

COST DIRECTE 7,09366

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44835

P-20 EG4ZZ0S2 u Subministre i col.locació de regulador de nivell Flygt,
model emm-10 o similar, amb 6 m de cable elèctric de
30 x 75 mm. Per a comandament de posada en
funcionament, parada i alarma de les bombes.

Rend.: 1,000 87,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 20,05000 = 10,02500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,50000 = 11,75000

Subtotal: 21,77500 21,77500

Materials

BG4ZZ0S2 u regulador de nivell Flygt, model emm-10 o similar,
amb 6 m de cable elèctric de 30 x 75 mm. Per a
comandament de posada en funcionament, parada i
alarma de les bombes.

1,000  x 61,30000 = 61,30000

Subtotal: 61,30000 61,30000

COST DIRECTE 83,07500

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,15375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,22875

P-21 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 27,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 23,50000 = 5,47550

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 20,05000 = 4,67165

Subtotal: 10,14715 10,14715

Materials

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000  x 11,42000 = 11,42000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000  x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 15,54000 15,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15221

COST DIRECTE 25,83936

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,29197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,13133

P-22 EN12Z125 u Suministrament i col·locació de descàrrega d'aigua de
2'' de diàmetre amb vàlvula de comporta tipus
Belgicast o similar. Inclosa p.p d'elements auxiliars de
muntatge. Totalment instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 155,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 EN12ZES2 u Suministrament i col·locació d'escomesa existent de
polietilé d'2'' amb collarí en càrrega, enllaços de llautó
i clau de pas. Inclòs parts proporcionals de muntatge,
totalment instal·lada i provada a l'obra

Rend.: 1,000 123,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 EN12ZESC u Suministrament i col·locació d'escomesa existent de
polietilé d'1'' amb collarí en càrrega, enllaços de llautó
i clau de pas. Inclòs parts proporcionals de muntatge,
totalment instal·lada i provada a l'obra

Rend.: 1,000 73,12 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-25 EN12ZT63 u Suministrament i col·locació de managuet de
tancament tde DN63 Inclosa p.p d'elements auxiliars
de muntatge. Totalment instal·lat i provat a l'obra.

Rend.: 1,000 9,77 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 EN12ZTA2 u Suministrament i col·locació de managuet de
tancament de DN200 Inclosa p.p d'elements auxiliars
de muntatge. Totalment instal·lat i provat a l'obra.

Rend.: 1,000 80,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 ENN2Z035 u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç
d'impulsar 3.7 l/s a 8,5 mca de 1,7 kW de potència
tipus DP 8056HT3 de la marca Flygt o equivalent .
Tot inclòs p.p d'elements de connexió i muntatge.
Totalment instal.lada i provada a l'obra.

Rend.: 1,000 1.202,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 12,000 /R x 20,07000 = 240,84000

A012M000 h Oficial 1a muntador 12,000 /R x 23,50000 = 282,00000

Subtotal: 522,84000 522,84000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 39,52000 = 39,52000

Subtotal: 39,52000 39,52000

Materials

BNNZZSOC u Sòcol 65/DN 65 segons EN 1092-2 (PN 16)
material:GG 25

1,000  x 118,80000 = 118,80000

BNNZZSUP u Suport superior tg 2'' d'acer galvanitzat inclós tubs
guia de 2'' i 2 anclatges

1,000  x 33,46000 = 33,46000

BNN2Z035 u Bomba sumergible capaç d'impulsar 3.7 l/s a 8,5 mca
de 1.7 kW de potència a 1355 rpm marca Sulzer
model AS0631.128-S12/2-D01*10-M o similar.

1,000  x 430,80000 = 430,80000

Subtotal: 583,06000 583,06000

COST DIRECTE 1.145,42000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,27100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.202,69100

P-28 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 68,31000 = 4,91832

Subtotal: 6,11832 6,11832

COST DIRECTE 6,11832

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42424
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P-29 F21BU001 m Arrencada de tanca o barana metàl.lica de 200 cm
d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,76000 = 3,75200

A013U001 h Ajudant 0,050 /R x 19,60000 = 0,98000

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,06000 = 1,10300

Subtotal: 5,83500 5,83500

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,050 /R x 3,60000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 6,01500

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31575

P-30 F21DZ010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals,
reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material
amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 17,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 18,76000 = 0,23450

Subtotal: 0,23450 0,23450

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,1251 /R x 68,31000 = 8,54558

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1511 /R x 50,00000 = 7,55500

Subtotal: 16,10058 16,10058

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00235

COST DIRECTE 16,33743

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15430

P-31 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,42000 = 4,85500

Subtotal: 4,85500 4,85500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,93000 = 1,99125

Subtotal: 1,99125 1,99125
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COST DIRECTE 6,84625

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18856

P-32 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 7,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 100,93000 = 2,11953

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 96,52000 = 4,92252

Subtotal: 7,04205 7,04205

COST DIRECTE 7,04205

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39415

P-33 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 66,70000 = 0,53360

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 76,76000 = 0,84436

Subtotal: 1,37796 1,37796

COST DIRECTE 1,37796

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44686
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P-34 F6180010 m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues cares
vistes i amb ranura horitzontal, inclou
subministrament, transport i col·locació amb morter
mixt 1:2:10.

Rend.: 1,000 27,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1222 /R x 18,76000 = 2,29247

A0121000 h Oficial 1a 0,2444 /R x 22,06000 = 5,39146

Subtotal: 7,68393 7,68393

Materials

B0E2I4L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x200 mm de cara vista, amb una ranura
horitzontal, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

12,500  x 1,34000 = 16,75000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,016  x 109,03415 = 1,74455

Subtotal: 18,49455 18,49455

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07684

COST DIRECTE 26,25532

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,56809

P-35 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres
paviments, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, 10 cm de gruix, abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de
junts. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 7,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0033 /R x 22,06000 = 0,07280

A0140000 h Manobre 0,0098 /R x 18,76000 = 0,18385

Subtotal: 0,25665 0,25665

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,0033 /R x 4,90000 = 0,01617

Subtotal: 0,01617 0,01617

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105  x 57,38000 = 6,02490

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001  x 211,79000 = 0,21179

B0A31000 kg Clau acer 0,0125  x 1,15000 = 0,01438

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500  x 0,41000 = 0,20500

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010  x 8,56000 = 0,08560

Subtotal: 6,54167 6,54167
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257

COST DIRECTE 6,81706

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15791

P-36 F991ZCB1 u Escocell rectangular de fossa de 120x80 cm, format
per quatre peces maclables de màxim 117 cm de
llargària, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, amb reforç
superior vist, intermig i inferior de 3 cm els últims 5
cm de cada extrem son massissos de 3 cm de gruix,
per a fer la macla, col·locat sobre base de formigo

Rend.: 1,000 171,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,76000 = 9,38000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,06000 = 11,03000

Subtotal: 20,41000 20,41000

Materials

B99ZZ170 u Escocell rectangular de fossa de 120x80 cm, format
per quatre peces maclables de màxim 117 cm de
llarg, 20 cm d'alçada i 8 mm de gruix, amb reforç
superior vist, intermig i inferior de 3 cm, els ultims 5
cm de cada extrem son massissos de 3 cm de gruix,
per a fer la macla

1,000  x 130,00000 = 130,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,200  x 65,07000 = 13,01400

Subtotal: 143,01400 143,01400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30615

COST DIRECTE 163,73015

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,18651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,91666

P-37 F9C32324 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra granítica,
rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
exterior.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 32,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,76000 = 3,75200

Subtotal: 12,84400 12,84400

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600  x 1,05000 = 0,63000

B9C32324 m2 Terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb
àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior

1,040  x 14,74000 = 15,32960
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,021  x 79,34660 = 1,66628

Subtotal: 17,62588 17,62588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19266

COST DIRECTE 30,66254

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,53313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,19567

P-38 F9F5J49A m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de
60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular,
acabat amb textura pètria, preu alt , sobre llit de sorra
de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat

Rend.: 1,000 34,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,195 /R x 22,06000 = 4,30170

A0140000 h Manobre 0,375 /R x 18,76000 = 7,03500

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 19,42000 = 0,38840

Subtotal: 11,72510 11,72510

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,62000 = 0,13240

Subtotal: 0,13240 0,13240

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046  x 17,62000 = 0,81052

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,020  x 20,05000 = 20,45100

Subtotal: 21,26152 21,26152

COST DIRECTE 33,11902

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,77497

P-39 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 56,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,3995 /R x 18,76000 = 7,49462

A0121000 h Oficial 1a 0,3995 /R x 22,06000 = 8,81297

Subtotal: 16,30759 16,30759

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,1998 /R x 3,73000 = 0,74525

Subtotal: 0,74525 0,74525
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Materials

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

3,100  x 11,70000 = 36,27000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010  x 57,38000 = 0,57380

Subtotal: 36,84380 36,84380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16308

COST DIRECTE 54,05972

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,76270

P-40 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat amb reixa tipus ''DELTA
75'' o similar, segons plànols, inclou subministrament,
col.locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa
de fosa dúctil de 790x335 mm H=100 mm classe
C-250. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 131,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 22,06000 = 17,64800

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,76000 = 15,00800

Subtotal: 32,65600 32,65600

Materials

BD5J0020 u Embornal de 700x300x900 mm de mides interiors,
format amb peça prefabricada de formigó i reixa de
fundició dúctil de 790x335 mm H=100 mm classe
C-250 amb marc abatible.

1,000  x 83,19000 = 83,19000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,060  x 17,87000 = 1,07220

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,145  x 57,38000 = 8,32010

Subtotal: 92,58230 92,58230

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32656

COST DIRECTE 125,56486

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,27824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,84310

P-41 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició
de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment
existent. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 318,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició
de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment
existent. Tot completament acabat

1,000  x 303,12000 = 303,12000

Subtotal: 303,12000 303,12000
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COST DIRECTE 303,12000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,15600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,27600

P-42 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix
de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a
demolir, demolició de paviment de vorera i paviment
asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 795,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix
de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a
demolir, demolició de paviment de vorera i paviment
asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada.
Tot completament acabat

1,000  x 757,80000 = 757,80000

Subtotal: 757,80000 757,80000

COST DIRECTE 757,80000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 795,69000

P-43 FDDZ0105 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1047 /R x 22,06000 = 2,30968

A0140000 h Manobre 0,1047 /R x 18,76000 = 1,96417

Subtotal: 4,27385 4,27385

Materials

B0710250 t morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,020  x 10,72000 = 0,21440

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000  x 1,36000 = 1,36000

Subtotal: 1,57440 1,57440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04274

COST DIRECTE 5,89099

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,18554

P-44 FG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció.

Rend.: 1,000 372,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BG000010 u Ampliació i adequació a la nova potència, de les
instal·lacions d'escomesa, comptatge, maniobra i
protecció

1,000  x 354,83000 = 354,83000

Subtotal: 354,83000 354,83000

COST DIRECTE 354,83000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,74150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,57150

P-45 FG000114 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF,
previst fins a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des de dins l'ET fins a la CGP,
transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i
electrode de terra. Previst per a comptador electrònic.
Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.

Rend.: 1,000 4.705,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG000114 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF,
previst per a 6 sortides. Amb capacitat per
l'estabilitzador-reductor de tensió. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des de dins l'ET,CGP, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i
de protecció de l'enllumenat i electrode de terra.
Previst pera a comptador electrònic. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora.
Inclosa obra civil necessària.

1,000  x 4.481,45000 = 4.481,45000

Subtotal: 4.481,45000 4.481,45000

COST DIRECTE 4.481,45000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 224,07250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.705,52250

P-46 FG319332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,50000 = 0,35250

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,05000 = 0,30075

Subtotal: 0,65325 0,65325

Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020  x 1,04000 = 1,06080

Subtotal: 1,06080 1,06080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00980

COST DIRECTE 1,72385

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81004

P-47 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,05000 = 0,80200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,50000 = 0,94000

Subtotal: 1,74200 1,74200

Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020  x 1,26000 = 1,28520

Subtotal: 1,28520 1,28520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02613

COST DIRECTE 3,05333

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20600

P-48 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,05000 = 4,01000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,50000 = 4,70000

Subtotal: 8,71000 8,71000

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020  x 1,29000 = 1,31580

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000  x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13065

COST DIRECTE 10,30645

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82177

P-49 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 26,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 20,05000 = 4,61150

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,50000 = 5,40500

Subtotal: 10,01650 10,01650

Materials

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000  x 15,45000 = 15,45000

Subtotal: 15,45000 15,45000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10017

COST DIRECTE 25,56667

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,84500

P-50 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica
d'enllumenat, per a un armari de potència a legalitzar
inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.326,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar inferior o igual
a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de
tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs

1,000  x 1.263,45000 = 1.263,45000

Subtotal: 1.263,45000 1.263,45000

COST DIRECTE 1.263,45000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 63,17250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.326,62250

P-51 FHNNZC01 u Lluminària clàssica LED, model PRAGA M PRO
Instanium LED, de Simon Lighting o equivalent, de 27
W, 12 LED,  3000 K

Rend.: 1,000 569,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,50000 = 8,22500

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,05000 = 7,01750

Subtotal: 15,24250 15,24250

Materials

BHNNZC01 u Lluminària clàssica LED, model PRAGA M PRO
Instanium LED, de Simon Lighting o equivalent, de 27
W, 12 LED,  3000 K

1,000  x 527,00000 = 527,00000

Subtotal: 527,00000 527,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 542,24250

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,11213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,35463

P-52 FHNNZR24 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de
Simon Lighting o equivalent, de 24 W, 530 mA, 16
LED, 3.000 lumen 4000 K (configuració:
MERSXF_GTF_RJ_NDL_24W530).

Rend.: 1,000 394,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,05000 = 7,01750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,50000 = 8,22500

Subtotal: 15,24250 15,24250

Materials

BHNNZR24 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de
Simon Lighting o equivalent, de 24 W, 530 mA, 16
LED, 3.000 lumen 4000 K (configuració:
MERSXF_GTF_RJ_NDL_24W530).

1,000  x 360,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000

COST DIRECTE 375,24250

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,76213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,00463

P-53 FHNNZR34 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de
Simon Lighting o equivalent, de 39 W, 530 mA, 24
LED, 4.600 lumen 4000 K (configuració:
MERSXF_GTF_RJ_NDL_39W530).

Rend.: 1,000 440,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,05000 = 7,01750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,50000 = 8,22500

Subtotal: 15,24250 15,24250

Materials

BHNNZR39 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de
Simon Lighting o equivalent, de 39 W, 530 mA, 24
LED, 4.600 lumen 4000 K (configuració:
MERSXF_GTF_RJ_NDL_39W530).

1,000  x 404,00000 = 404,00000

Subtotal: 404,00000 404,00000

COST DIRECTE 419,24250

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,96213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,20463

P-54 FHNNZR39 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de
Simon Lighting o equivalent, de 34 W, 700 mA, 16
LED, 3.700 lumen 4000 K (configuració:
MERSXF_GTF_RJ_NDL_34W700).

Rend.: 1,000 394,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,05000 = 7,01750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,50000 = 8,22500

Subtotal: 15,24250 15,24250

Materials

BHNNZR34 u Lluminària decorativa LED, model MERAK SXF de
Simon Lighting o equivalent, de 34 W, 700 mA, 16
LED, 3.700 lumen 4000 K (configuració:
MERSXF_GTF_RJ_NDL_34W700).

1,000  x 360,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000

COST DIRECTE 375,24250

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,76213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,00463

P-55 FQ21CC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals
de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 165,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,06000 = 8,82400

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,76000 = 14,07000

Subtotal: 22,89400 22,89400

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,35000 = 2,51250

Subtotal: 2,51250 2,51250

Materials

BQ21CC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals
de tub d'acer inoxidable

1,000  x 126,37000 = 126,37000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079  x 76,91490 = 6,07628

Subtotal: 132,44628 132,44628

COST DIRECTE 157,85278

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,89264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,74542

P-56 FQB1ZC33 u Jardinera de xapa plegada d'acer de 4 mm de gruix,
de mides màximes 1500x400mm segons detalls, amb
una altura màxima de 600mm. Inclou tap de xapa en
la part inferior de la jardinera i quatre peus de massís
de ferro de 100x100x20mm. I pintat amb capa de
pintura d'imprimació color gris i una d'acabat color
gris fosc forja.

Rend.: 1,000 311,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 22,06000 = 4,41200
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,76000 = 3,75200

Subtotal: 8,16400 8,16400

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 42,23000 = 8,44600

Subtotal: 8,44600 8,44600

Materials

BQB1ZC31 u Jardinera de xapa plegada d'acer de 4 mm de gruix,
de mides màximes 1500x400mm segons detalls, amb
una altura màxima de 600mm. Inclou tap de xapa en
la part inferior de la jardinera i quatre peus de massís
de ferro de 100x100x20mm. I pintat amb capa de
pintura d'imprimació color gris i una d'acabat color
gris fosc forja.

1,000  x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000

COST DIRECTE 296,61000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,83050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,44050

P-57 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 50,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 12,94667

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 1,55800

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,06000 = 1,83833

Subtotal: 16,34300 16,34300

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,60000 = 0,30000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 48,67000 = 1,62233

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 69,20000 = 23,06667

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,55000 = 5,85000

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 65,10000 = 1,08500

Subtotal: 31,92400 31,92400

COST DIRECTE 48,26700

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,41335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,68035

P-58 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol
tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 6,000 24,22 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,77900

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 6,47333

Subtotal: 7,25233 7,25233

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 65,10000 = 0,54250

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 48,67000 = 0,81117

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,55000 = 2,92500

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 69,20000 = 11,53333

Subtotal: 15,81200 15,81200

COST DIRECTE 23,06433

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,21755

P-59 G214Z100 u Partida d'obra per les feines de paleteria de les
connexions interiors, treballs d'adequació i col·locació
de l'armari prefabricat amb porta metàl·lica per a la
caixa de distribució.

Rend.: 1,000 720,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 28,000 4,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,16693

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 1,38714

Subtotal: 1,55407 1,55407

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 38,86000 = 0,13879

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,74000 = 1,91929

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,55000 = 0,62679

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 65,10000 = 0,11625

Subtotal: 2,80112 2,80112

COST DIRECTE 4,35519

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57295

P-61 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 20,000 6,40 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,23370

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 1,94200

Subtotal: 2,17570 2,17570

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,74000 = 2,68700

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,55000 = 0,87750

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 65,10000 = 0,16275

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 38,86000 = 0,19430

Subtotal: 3,92155 3,92155

COST DIRECTE 6,09725

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40211

P-62 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 6,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 1,21375

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,29213

Subtotal: 1,50588 1,50588

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 38,86000 = 0,48575

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,74000 = 3,35875

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 65,10000 = 0,40688

Subtotal: 4,25138 4,25138

COST DIRECTE 5,75726

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04512

P-63 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,22257

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 0,92476

Subtotal: 1,14733 1,14733

Maquinària
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C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 38,86000 = 0,37010

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,74000 = 2,55905

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 65,10000 = 0,31000

Subtotal: 3,23915 3,23915

COST DIRECTE 4,38648

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60580

P-64 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,38950

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 1,83833

Subtotal: 2,22783 2,22783

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 16,37000 = 1,36417

Subtotal: 1,36417 1,36417

COST DIRECTE 3,59200

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77160

P-65 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 35,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 1,16850

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 5,51500

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 9,71000

Subtotal: 16,39350 16,39350

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 37,18000 = 2,32375

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 39,52000 = 9,88000

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,55000 = 4,38750

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,60000 = 0,90000

Subtotal: 17,49125 17,49125
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COST DIRECTE 33,88475

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,57899

P-66 G21DZ040 m Demolició de claveguera de tub de qualsevol tipus de
diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 15,000 13,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,76000 = 1,25067

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,31160

Subtotal: 1,56227 1,56227

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 48,67000 = 3,24467

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 57,18000 = 3,81200

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 69,20000 = 4,61333

Subtotal: 11,67000 11,67000

COST DIRECTE 13,23227

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,89388

P-67 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 61,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 11,03000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 19,42000

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,37000 = 3,50550

Subtotal: 33,95550 33,95550

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 45,95000 = 4,59500

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 37,18000 = 3,71800

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 39,52000 = 3,95200

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 47,98000 = 4,79800

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,60000 = 1,80000

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 53,74000 = 5,37400

Subtotal: 24,23700 24,23700

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 58,19250

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,10213

P-68 G21HZ001 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació lluminària existent, de qualsevol
tipus, sense incloure desmuntage de columnes, inclòs
totes les desconnexions necessàries, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 40,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 19,42000

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,37000 = 3,50550

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 11,03000

Subtotal: 33,95550 33,95550

Maquinària

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 47,98000 = 4,79800

Subtotal: 4,79800 4,79800

COST DIRECTE 38,75350

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,69118

P-69 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,37000 = 0,27821

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 0,46238

Subtotal: 0,74059 0,74059

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 /R x 69,20000 = 0,41190

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 57,18000 = 1,36143

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 48,67000 = 3,47643

Subtotal: 5,24976 5,24976

COST DIRECTE 5,99035

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28987

P-70 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 53,18 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 18,76000 = 50,65200

Subtotal: 50,65200 50,65200

COST DIRECTE 50,65200

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,53260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,18460

P-71 G222Z4C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2
m d'amplària i més de 6 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica
del material excavat

Rend.: 0,748 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,76000 = 0,25080

Subtotal: 0,25080 0,25080

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0478 /R x 58,61000 = 3,74540

Subtotal: 3,74540 3,74540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00376

COST DIRECTE 3,99996

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19996

P-72 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 0,27821

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,42000 = 1,10971

Subtotal: 1,38792 1,38792

Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 9,63000 = 0,45857

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 37,91000 = 0,18052

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 57,18000 = 1,36143

Subtotal: 2,00052 2,00052

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200  x 0,39000 = 0,46800

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 0,54950 0,54950

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,93794

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13484

P-73 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 21,000 7,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,42000 = 1,10971

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 0,27821

Subtotal: 1,38792 1,38792

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 57,18000 = 1,36143

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 9,63000 = 0,45857

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 37,91000 = 0,18052

Subtotal: 2,00052 2,00052

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,63000 = 0,08150

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200  x 3,29000 = 3,94800

Subtotal: 4,02950 4,02950

COST DIRECTE 7,41794

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78884

P-74 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 33,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 0,38950

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 1,29467

Subtotal: 1,68417 1,68417

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,34000 = 1,34467

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 6,79000 = 0,45267

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 37,91000 = 0,50547

Subtotal: 2,30281 2,30281

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,63000 = 0,08150
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PARTIDES D'OBRA

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,200  x 23,31000 = 27,97200

Subtotal: 28,05350 28,05350

COST DIRECTE 32,04048

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,64250

P-75 G261ZM04 h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous,
amb electrobomba submergible per a un cabal màxim
de 500 m3/h i alçària manomètrica total fins a 50 m

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 18,76000 = 0,41272

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,012 /R x 22,06000 = 0,26472

Subtotal: 0,67744 0,67744

Maquinària

CZ13LD01 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 100 i 150 mm, amb motor de 50 kW de
potència i muntada amb guardamotor

1,000 /R x 2,78000 = 2,78000

CZ112000 h Grup electrògen de 40 a 50 kVA 1,000 /R x 3,36000 = 3,36000

Subtotal: 6,14000 6,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01694

COST DIRECTE 6,83438

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17609

P-76 G32516H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 88,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 18,76000 = 6,19080

Subtotal: 6,19080 6,19080

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,110 /R x 55,12000 = 6,06320

Subtotal: 6,06320 6,06320

Materials

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,035  x 69,12000 = 71,53920

Subtotal: 71,53920 71,53920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15477

COST DIRECTE 83,94797

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,14537

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.
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PARTIDES D'OBRA

P-77 G3C51BH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 83,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,76000 = 4,50240

Subtotal: 4,50240 4,50240

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 55,12000 = 4,40960

Subtotal: 4,40960 4,40960

Materials

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,025  x 69,12000 = 70,84800

Subtotal: 70,84800 70,84800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06754

COST DIRECTE 79,82754

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,99138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,81891

P-78 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 76,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,76000 = 1,50080

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,60000 = 1,56800

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,06000 = 1,76480

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 0,93480

Subtotal: 5,76840 5,76840

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,90000 = 0,18240

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 99,53000 = 2,38872

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,27000 = 0,82896

Subtotal: 3,40008 3,40008

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050  x 60,98000 = 64,02900

Subtotal: 64,02900 64,02900

COST DIRECTE 73,19748

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,65987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,85735

P-79 G4BC3100 kg Armadura per estructura AP500 S, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 19,85000 = 0,23820

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,50000 = 0,17500

Subtotal: 0,41320 0,41320

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012  x 1,16000 = 0,01392

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000  x 0,81995 = 0,81995

Subtotal: 0,83387 0,83387

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00620

COST DIRECTE 1,25327

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31593

P-80 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 20,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,37000 = 0,08346

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 0,13871

Subtotal: 0,22217 0,22217

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,11000 = 0,43650

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 43,58000 = 0,15564

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,82000 = 0,41300

Subtotal: 1,00514 1,00514

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200  x 15,01000 = 18,01200

B0111000 m3 Aigua 0,050  x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 18,09350 18,09350

COST DIRECTE 19,32081

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,28685

P-81 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5
25x15 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 35,000 20,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,06000 = 2,52114

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,76000 = 3,21600

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 0,66771

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,40485 6,40485

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,69000 = 0,19114

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 48,67000 = 0,34903

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,251 /R x 40,34000 = 0,28930

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,05429

Subtotal: 0,88376 0,88376

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000  x 0,41000 = 0,82000

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 25x15 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050  x 4,49000 = 4,71450

B0DZA000 l Desencofrant 0,020  x 2,75000 = 0,05500

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,021  x 81,89000 = 1,71969

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,081  x 60,98000 = 4,93938

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100  x 1,43000 = 0,14300

Subtotal: 12,39157 12,39157

COST DIRECTE 19,68018

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98401

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,66419

P-82 G965Z8GA m Vorada prefabricada de formigó, de forma recta, de
20x20 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.

Rend.: 35,000 25,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,76000 = 2,14400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,000 /R x 22,06000 = 1,89086

Subtotal: 4,03486 4,03486

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,081  x 65,07000 = 5,27067

B965Z8G0 m Vorada prefabrica de formigó, recta, de 20x20 cm 1,050  x 13,95000 = 14,64750

Subtotal: 19,91817 19,91817

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06052

COST DIRECTE 24,01355

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,21423

P-83 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 66,000 12,74 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 0,35409

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,06000 = 1,33697

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,76000 = 1,70545

Subtotal: 3,39651 3,39651

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 39,52000 = 0,14970

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,450 /R x 48,67000 = 0,33184

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,450 /R x 40,34000 = 0,27505

Subtotal: 0,75659 0,75659

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000  x 0,41000 = 0,41000

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050  x 3,38000 = 3,54900

B0DZA000 l Desencofrant 0,010  x 2,75000 = 0,02750

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,005  x 81,89000 = 0,40945

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060  x 57,13000 = 3,42780

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001  x 86,07000 = 0,08607

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050  x 1,43000 = 0,07150

Subtotal: 7,98132 7,98132

COST DIRECTE 12,13442

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74114

P-84 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 55,000 17,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,06000 = 1,60436

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,76000 = 2,04655

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 0,42491

Subtotal: 4,07582 4,07582

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,400 /R x 40,34000 = 0,29338

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 39,52000 = 0,17964

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 48,67000 = 0,35396

Subtotal: 0,82698 0,82698

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000  x 0,41000 = 0,41000

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,
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B0DZA000 l Desencofrant 0,010  x 2,75000 = 0,02750

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050  x 1,43000 = 0,07150

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,007  x 81,89000 = 0,57323

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080  x 57,13000 = 4,57040

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001  x 86,07000 = 0,08607

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050  x 5,40000 = 5,67000

Subtotal: 11,40870 11,40870

COST DIRECTE 16,31150

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12708

P-85 G981UR04 m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica
amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

Rend.: 8,400 91,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 2,78214

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,06000 = 10,50476

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,76000 = 13,40000

Subtotal: 26,68690 26,68690

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,270 /R x 37,18000 = 1,19507

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,270 /R x 40,34000 = 1,29664

Subtotal: 2,49171 2,49171

Materials

B060UR11 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat,
inclòs transport a l'obra, inclòs transport a l'obra

0,134  x 57,13000 = 7,65542

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,018  x 81,89000 = 1,47402

B981U004 m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000  x 48,52000 = 48,52000

Subtotal: 57,64944 57,64944

COST DIRECTE 86,82805

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,34140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,16945
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P-86 G981UR06 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

Rend.: 5,150 151,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 4,53786

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,06000 = 17,13398

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,76000 = 21,85631

Subtotal: 43,52815 43,52815

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,350 /R x 40,34000 = 2,74155

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,350 /R x 37,18000 = 2,52680

Subtotal: 5,26835 5,26835

Materials

B060UR11 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat,
inclòs transport a l'obra, inclòs transport a l'obra

0,229  x 57,13000 = 13,08277

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,036  x 81,89000 = 2,94804

B981U006 m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb
cares vistes flamejades

1,000  x 79,56000 = 79,56000

Subtotal: 95,59081 95,59081

COST DIRECTE 144,38731

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,21937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,60668

P-87 G981UR24 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles,
model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat, de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

Rend.: 7,000 186,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 3,33857

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,06000 = 12,60571

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,76000 = 16,08000

Subtotal: 32,02428 32,02428

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,432 /R x 40,34000 = 2,48955

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,432 /R x 37,18000 = 2,29454

Subtotal: 4,78409 4,78409
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Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,015  x 81,89000 = 1,22835

B060UR11 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat,
inclòs transport a l'obra, inclòs transport a l'obra

0,142  x 57,13000 = 8,11246

B981U024 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28
cm, amb cares vistes flamejades

2,000  x 65,63000 = 131,26000

Subtotal: 140,60081 140,60081

COST DIRECTE 177,40918

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,87046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,27964

P-88 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter
de 3 cm i totes les feines adients

Rend.: 6,600 40,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,37000 = 1,77045

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,06000 = 13,36970

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,76000 = 5,68485

Subtotal: 20,82500 20,82500

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 40,34000 = 1,52803

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 39,52000 = 1,79636

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 6,79000 = 1,02879

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 9,63000 = 0,36477

Subtotal: 4,71795 4,71795

Materials

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

0,030  x 84,14000 = 2,52420

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004  x 23,31000 = 0,09324

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020  x 10,26000 = 10,46520

Subtotal: 13,08264 13,08264

COST DIRECTE 38,62559

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,55687

P-89 G9GAZK43 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó per a
paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat des de camió, estesa
i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal, acabat
superficial segons DF i junts tallats en fresc.

Rend.: 1,000 88,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 22,06000 = 0,88240

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,76000 = 2,25120

Subtotal: 3,13360 3,13360

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 88,88000 = 3,55520

Subtotal: 3,55520 3,55520

Materials

B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050  x 73,60000 = 77,28000

Subtotal: 77,28000 77,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04700

COST DIRECTE 84,01580

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,20079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,21659

P-90 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 32,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 0,33386

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,42000 = 1,10971

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,06000 = 0,63029

Subtotal: 2,07386 2,07386

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,82000 = 0,81171

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,64000 = 0,92343

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,39000 = 0,97700

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 73,45000 = 4,19714

Subtotal: 6,90928 6,90928

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000  x 21,96000 = 21,96000

Subtotal: 21,96000 21,96000

COST DIRECTE 30,94314

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,49030

P-91 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 34,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 0,35954

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,06000 = 0,67877
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A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,42000 = 1,19508

Subtotal: 2,23339 2,23339

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,82000 = 0,87415

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,64000 = 0,99446

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,39000 = 1,05215

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 73,45000 = 4,52000

Subtotal: 7,44076 7,44076

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000  x 23,33000 = 23,33000

Subtotal: 23,33000 23,33000

COST DIRECTE 33,00415

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,65436

P-92 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 509,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000  x 485,48000 = 485,48000

Subtotal: 485,48000 485,48000

COST DIRECTE 485,48000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,27400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 509,75400

P-93 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 0,03237

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 0,03677

Subtotal: 0,06914 0,06914

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,11000 = 0,05018

Subtotal: 0,05018 0,05018

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200  x 0,33000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600
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COST DIRECTE 0,51532

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54109

P-94 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4
ADH o C60B3 ADH

Rend.: 700,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 0,03151

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 0,02774

Subtotal: 0,05925 0,05925

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,11000 = 0,04301

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,46000 = 0,05780

Subtotal: 0,10081 0,10081

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

0,600  x 0,25000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

COST DIRECTE 0,31006

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32556

P-95 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 495,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,06000 = 0,13370

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 0,07846

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 0,04721

Subtotal: 0,25937 0,25937

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,11000 = 0,07295

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,40000 = 0,01495

Subtotal: 0,08790 0,08790

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140  x 2,69000 = 0,37660

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060  x 0,88000 = 0,05280

Subtotal: 0,42940 0,42940

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,77667

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81550

P-96 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 215,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 0,18065

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,06000 = 0,30781

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 0,10870

Subtotal: 0,59716 0,59716

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,40000 = 0,03442

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,11000 = 0,16795

Subtotal: 0,20237 0,20237

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,560  x 2,69000 = 1,50640

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240  x 0,88000 = 0,21120

Subtotal: 1,71760 1,71760

COST DIRECTE 2,51713

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64299

P-97 GBA1Z010 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,06000 = 0,15442

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,76000 = 0,06566

Subtotal: 0,22008 0,22008

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 38,00000 = 0,13300

Subtotal: 0,13300 0,13300

Materials

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 0,0816  x 1,73000 = 0,14117

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,030  x 3,72000 = 0,11160

Subtotal: 0,25277 0,25277
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00330

COST DIRECTE 0,60915

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63961

P-98 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,000 22,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 1,66929

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,06000 = 4,72714

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 2,77429

Subtotal: 9,17072 9,17072

Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 15,96000 = 1,14000

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,40000 = 0,52857

Subtotal: 1,66857 1,66857

Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000  x 3,28000 = 9,84000

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480  x 0,88000 = 0,42240

Subtotal: 10,26240 10,26240

COST DIRECTE 21,10169

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,15677

P-99 GBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 88,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,07000 = 4,01400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,50000 = 4,70000

Subtotal: 8,71400 8,71400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 51,73000 = 2,58650

Subtotal: 2,58650 2,58650

Materials

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000  x 73,24000 = 73,24000
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Subtotal: 73,24000 73,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13071

COST DIRECTE 84,67121

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,23356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,90477

P-100 GBB1C351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 94,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,07000 = 4,01400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,50000 = 4,70000

Subtotal: 8,71400 8,71400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 51,73000 = 2,58650

Subtotal: 2,58650 2,58650

Materials

BBM1360C u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000  x 78,67000 = 78,67000

Subtotal: 78,67000 78,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13071

COST DIRECTE 90,10121

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,50506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,60627

P-101 GBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 95,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,07000 = 2,00700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,50000 = 2,35000

Subtotal: 4,35700 4,35700

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 51,73000 = 1,29325

Subtotal: 1,29325 1,29325

Materials

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000  x 84,76000 = 84,76000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 84,76000 84,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06536

COST DIRECTE 90,47561

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,52378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,99939

P-102 GBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 154,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,07000 = 2,40840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 23,50000 = 2,82000

Subtotal: 5,22840 5,22840

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 51,73000 = 1,55190

Subtotal: 1,55190 1,55190

Materials

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000  x 139,87000 = 139,87000

Subtotal: 139,87000 139,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07843

COST DIRECTE 146,72873

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,33644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,06516

P-103 GD7JZ005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0302 /R x 18,76000 = 0,56655

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0302 /R x 23,50000 = 0,70970

Subtotal: 1,27625 1,27625

Materials

BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN
8 kN/m2, segons norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 9,20000 = 9,38400

Subtotal: 9,38400 9,38400
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01276

COST DIRECTE 10,67301

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20666

P-104 GD7JZ015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 22,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1048 /R x 18,76000 = 1,96605

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1048 /R x 23,50000 = 2,46280

Subtotal: 4,42885 4,42885

Materials

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 16,71000 = 17,04420

Subtotal: 17,04420 17,04420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04429

COST DIRECTE 21,51734

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,59321

P-105 GD7JZ020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 36,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1917 /R x 18,76000 = 3,59629

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1917 /R x 23,50000 = 4,50495

Subtotal: 8,10124 8,10124

Materials

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 25,98000 = 26,49960

Subtotal: 26,49960 26,49960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08101

COST DIRECTE 34,68185

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,41595
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P-106 GD7JZ030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 84,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,4684 /R x 18,76000 = 8,78718

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4684 /R x 23,50000 = 11,00740

Subtotal: 19,79458 19,79458

Materials

BD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 59,50000 = 60,69000

Subtotal: 60,69000 60,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19795

COST DIRECTE 80,68253

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,03413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,71665

P-107 GD7JZ035 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 131,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,7547 /R x 23,50000 = 17,73545

A0140000 h Manobre 0,7547 /R x 18,76000 = 14,15817

Subtotal: 31,89362 31,89362

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1595 /R x 50,00000 = 7,97500

Subtotal: 7,97500 7,97500

Materials

BD7J0035 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020  x 83,43000 = 85,09860

Subtotal: 85,09860 85,09860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,31894

COST DIRECTE 125,28616

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,26431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,55046

P-108 GD7ZZZ08 u Embrocament per a tub de diàmetre 120 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó HM-20 de nivellació i
reblert, totalment col·locat i acabat

Rend.: 0,120 974,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,76000 = 156,33333

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,60000 = 163,33333

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 183,83333

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 48,68750

Subtotal: 552,18749 552,18749

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 48,67000 = 60,83750

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 39,52000 = 74,10000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 40,34000 = 67,23333

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,90000 = 7,91667

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,27000 = 35,97917

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 47,98000 = 39,98333

Subtotal: 286,05000 286,05000

Materials

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,000  x 1,82000 = 7,28000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000  x 1,43000 = 5,72000

B0DZA000 l Desencofrant 0,650  x 2,75000 = 1,78750

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,130  x 63,39000 = 71,63070

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 8,000  x 0,41000 = 3,28000

Subtotal: 89,69820 89,69820

COST DIRECTE 927,93569

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 46,39678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 974,33247

P-109 GDB1ZESC u Obertura i reposició per a la connexió d'escomesa
individual sobre vorera o formigó. Inclou tall de
paviment de qualsevol tipus, demolició de paviment
de qualsevol tipus, excavació de terra, rebliment de
sorra de fins a 0,5mm, rebliment amb material de la
propia obra seleccionat, reposició del paviment,
enderroc del tram de façana necesari per a la
connexió i posterior reposició de la mateixa. Tot inclòs

Rend.: 1,000 172,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-110 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,500 1.015,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,06000 = 88,24000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 77,68000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 11,68500

Subtotal: 177,60500 177,60500

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 3,80000
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 39,52000 = 19,76000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,27000 = 34,54000

Subtotal: 58,10000 58,10000

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

2,400  x 57,13000 = 137,11200

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,100  x 81,89000 = 8,18900

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

1,000  x 282,01000 = 282,01000

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000  x 153,83000 = 153,83000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000  x 116,21000 = 116,21000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,000  x 6,74000 = 33,70000

Subtotal: 731,05100 731,05100

COST DIRECTE 966,75600

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 48,33780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.015,09380

P-111 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de
registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

Rend.: 1,100 364,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,06000 = 40,10909

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,42000 = 35,30909

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 5,31136

Subtotal: 80,72954 80,72954

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,750 /R x 39,52000 = 26,94545

Subtotal: 26,94545 26,94545

Materials

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre

1,750  x 118,63000 = 207,60250

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

3,000  x 6,74000 = 20,22000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,140  x 81,89000 = 11,46460

Subtotal: 239,28710 239,28710
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COST DIRECTE 346,96209

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,34810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,31019

P-112 GDGZHID1 u Subministrament i col·locació d'hidrant de 100 mm
amb arqueta, marc i tapa de fosa. racord Barcelona,
comporta elàstica i eix d'acer inoxidable. Inclosa p.p
d'elements auxiliars de muntatge. Totalment instal·lat
i provat.

Rend.: 1,000 784,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-113 GDGZREC3 U Suministrament i col·locació de boca de rec de 45
mm. amb ràcord tipus Barcelona, arqueta, comporta
elàstica, eix d'acer indoxidable i volant, sobre tub de
PEAD PN10

Rend.: 1,000 250,27 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-114 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

Rend.: 0,750 215,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 7,79000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,76000 = 25,01333

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 29,41333

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,60000 = 26,13333

Subtotal: 88,34999 88,34999

Maquinària

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 47,98000 = 6,39733

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,27000 = 5,75667

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 39,52000 = 11,85600

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,90000 = 1,26667

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 40,34000 = 10,75733

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 48,67000 = 9,73400

Subtotal: 45,76800 45,76800

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,530  x 2,75000 = 1,45750

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 3,380  x 1,82000 = 6,15160

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,500  x 0,41000 = 3,07500

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,920  x 60,98000 = 56,10160

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,000  x 1,43000 = 4,29000

Subtotal: 71,07570 71,07570
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COST DIRECTE 205,19369

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,25968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,45337

P-115 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 155,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 5,84250

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 22,06000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,60000 = 19,60000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,76000 = 18,76000

Subtotal: 66,26250 66,26250

Maquinària

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 47,98000 = 4,79800

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,27000 = 4,31750

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 39,52000 = 8,89200

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 40,34000 = 8,06800

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,90000 = 0,95000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 48,67000 = 7,30050

Subtotal: 34,32600 34,32600

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,360  x 2,75000 = 0,99000

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 2,250  x 1,82000 = 4,09500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000  x 0,41000 = 2,05000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,610  x 60,98000 = 37,19780

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 2,000  x 1,43000 = 2,86000

Subtotal: 47,19280 47,19280

COST DIRECTE 147,78130

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,38907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,17037

P-116 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 3,000 71,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,37000 = 1,16850

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 7,35333

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 6,47333

Subtotal: 14,99516 14,99516

Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 39,52000 = 2,63467

Subtotal: 2,63467 2,63467

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,015  x 81,89000 = 1,22835

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000  x 49,34000 = 49,34000

Subtotal: 50,56835 50,56835

COST DIRECTE 68,19818

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,40991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,60809

P-117 GDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 2,500 173,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,37000 = 1,40220

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 8,82400

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,42000 = 7,76800

Subtotal: 17,99420 17,99420

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 39,52000 = 3,16160

Subtotal: 3,16160 3,16160

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020  x 81,89000 = 1,63780

BDKZU060 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000  x 142,36000 = 142,36000

Subtotal: 143,99780 143,99780

COST DIRECTE 165,15360

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,25768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,41128

P-118 GFZ100 u Connexió a xarxa existent tot inclòs, part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat a l'obra. A realitzar per la
companyia concessionària del servei d'aigua potable.

Rend.: 1,000 750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-119 GFB1A425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 14,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 20,07000 = 5,21820

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 23,50000 = 6,11000
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Subtotal: 11,32820 11,32820

Materials

BFB1A420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020  x 2,12000 = 2,16240

Subtotal: 2,16240 2,16240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16992

COST DIRECTE 13,66052

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,34355

P-120 GFB1FZ001 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,000  x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

COST DIRECTE 0,30000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31500

P-121 GFB1FZ002 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,000  x 0,86000 = 0,86000

Subtotal: 0,86000 0,86000

COST DIRECTE 0,86000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90300

P-122 GFG1U310 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 100 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons
de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament

Rend.: 35,900 116,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 0,16274

A0121000 h Oficial 1a 1,314 /R x 22,06000 = 0,80743

A0150000 h Manobre especialista 2,314 /R x 19,42000 = 1,25175

Subtotal: 2,22192 2,22192

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,323 /R x 37,91000 = 0,34108

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,323 /R x 3,43000 = 0,03086

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 39,52000 = 1,10084

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,47278 1,47278

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,943  x 1,63000 = 1,53709

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica

1,050  x 100,44000 = 105,46200

Subtotal: 106,99909 106,99909

COST DIRECTE 110,69379

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,53469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,22848

P-123 GFG1U312 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 120 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons
de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament

Rend.: 33,130 152,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 0,17635

A0121000 h Oficial 1a 1,375 /R x 22,06000 = 0,91556

A0150000 h Manobre especialista 2,375 /R x 19,42000 = 1,39217

Subtotal: 2,48408 2,48408

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,387 /R x 37,91000 = 0,44284

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,387 /R x 3,43000 = 0,04007

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 39,52000 = 1,19288

Subtotal: 1,67579 1,67579

Materials

B0111000 m3 Aigua 1,357  x 1,63000 = 2,21191

BFG1U312 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 120 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica

1,050  x 132,55000 = 139,17750

Subtotal: 141,38941 141,38941

COST DIRECTE 145,54928

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,27746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,82674

P-124 GG1MZ001 ut. Armari prefabricat d'estructura de formigó monobloc
de formigó reforçat amb fibra de vidre, més sòcol y
porta metàl·lica per a QGBT tipus Cahors 0926.400 o
equivalent. Muntatge, col·locació, transport i tota la
resta de treballs inclosos.

Rend.: 1,000 1.101,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,76000 = 37,52000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 20,05000 = 40,10000

Subtotal: 77,62000 77,62000
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Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 17,22000 = 34,44000

Subtotal: 34,44000 34,44000

Materials

BGJ1Z115 u Armari prefabricat d'estructura de formigó monobloc
de formigó reforçat amb fibra de vidre, més sòcol y
porta metàl·lica per a QGBT tipus Cahors 0926.400 o
equivalent.

1,000  x 937,00000 = 937,00000

Subtotal: 937,00000 937,00000

COST DIRECTE 1.049,06000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 52,45300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.101,51300

P-125 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.La instal·lació inclou les fixacions,
provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,05000 = 0,40100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,50000 = 0,58750

Subtotal: 0,98850 0,98850

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020  x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01483

COST DIRECTE 2,12533

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23159

P-126 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.La instal·lació inclou les fixacions,

Rend.: 1,000 3,42 €
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provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,05000 = 0,40100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,50000 = 0,77550

Subtotal: 1,17650 1,17650

Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020  x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01765

COST DIRECTE 3,25455

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41727

P-127 GG23RA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.La instal·lació inclou els
accessoris i les fixacions.

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,05000 = 1,00250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 23,50000 = 1,22200

Subtotal: 2,22450 2,22450

Materials

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000  x 0,27000 = 0,27000

BG23RA10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020  x 4,29000 = 4,37580

Subtotal: 4,64580 4,64580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03337

COST DIRECTE 6,90367

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,24885
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P-128 GGJ1Z112 u Quadre elèctric segons esquema multifilar format per:

1 CIPROTEC V-CHECK 4 MPT mini-40
1 Toma 2P+T  10/16A 250V
1 Conmutador rotativo 2 posiciones+paro
1 Obturadores 24 módulos
2 Soporte + rail 24 módulos , fijo
2 Rail universal
2 Placa metálica  24 módulos H 150
2 Placa metálica lisa H150
2 Borna gris tornillo 2.5mm2
6 Borna gris tornillo 6mm2
4 Borna gris tornillo 16mm2
3 Borna amarilla verde tornillo 25mm2
1 Barra de tierra perforada
1 Kit de conexión a tierra
1 Magnet DX³ 6000A 2P C 10A
1 Magnet DX³ 6000A 4P C 16A
1 Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC
1 Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC
1 Diferencial DX³ 4P 40A 30mA Tipo AC
1 Contactor 4NA 25A 230V
1 Minutería 16A 230V
1 ´´Piloto simple rojo 110/400V ´´
1 Guardamotor MPX³32S 3P 4A
1 Contact Auxiliar Lateral MPX³ NA+NC
1 Base cuadro P17 Pro 3P+N+T 380/415V 16A
IP44
1 ICP-M 4P 5A
1 ICP-M 4P 16A

Inclou 3 fusibles 63 A gG per a quadre comptatge.

Material, cablejat interior, muntatge, col·locació en
obra, connexionat i proves incloses.
Tot provat i funcionant.

Rend.: 1,000 1.973,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 20,05000 = 160,40000

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 23,50000 = 188,00000

Subtotal: 348,40000 348,40000

Materials

BGJ1Z112 u Quadre elèctric segons esquema multifilar format per:

1 CIPROTEC V-CHECK 4 MPT mini-40
1 Toma 2P+T  10/16A 250V
1 Conmutador rotativo 2 posiciones+paro
1 Obturadores 24 módulos
2 Soporte + rail 24 módulos , fijo
2 Rail universal
2 Placa metálica  24 módulos H 150
2 Placa metálica lisa H150
2 Borna gris tornillo 2.5mm2
6 Borna gris tornillo 6mm2
4 Borna gris tornillo 16mm2
3 Borna amarilla verde tornillo 25mm2
1 Barra de tierra perforada
1 Kit de conexión a tierra
1 Magnet DX³ 6000A 2P C 10A
1 Magnet DX³ 6000A 4P C 16A
1 Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC
1 Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC

1,000  x 1.531,58000 = 1.531,58000
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1 Diferencial DX³ 4P 40A 30mA Tipo AC
1 Contactor 4NA 25A 230V
1 Minutería 16A 230V
1 ´´Piloto simple rojo 110/400V ´´
1 Guardamotor MPX³32S 3P 4A
1 Contact Auxiliar Lateral MPX³ NA+NC
1 Base cuadro P17 Pro 3P+N+T 380/415V 16A
IP44
1 ICP-M 4P 5A
1 ICP-M 4P 16A

Subtotal: 1.531,58000 1.531,58000

COST DIRECTE 1.879,98000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 93,99900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.973,97900

P-129 GHM1U025 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 6,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador

Rend.: 1,300 360,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,60000 = 15,07692

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,76000 = 14,43077

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 22,06000 = 8,48462

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 4,49423

Subtotal: 42,48654 42,48654

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,400 /R x 45,89000 = 14,12000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 40,34000 = 6,20615

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 31,30000 = 4,81538

Subtotal: 25,14153 25,14153

Materials

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000  x 14,84000 = 14,84000

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000  x 16,67000 = 16,67000

BHM1U025 u Columna metàl·lica troncocònica totalment
galvanitzada de 6 m d'alçaria, planxa de 3 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó

1,000  x 200,70000 = 200,70000

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000  x 1,24000 = 1,24000

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000  x 2,70000 = 5,40000

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000  x 11,35000 = 11,35000

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

7,200  x 0,64000 = 4,60800



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,000  x 1,87000 = 1,87000

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,500  x 1,50000 = 0,75000

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,225  x 66,49000 = 14,96025

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,000  x 1,31000 = 2,62000

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000  x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 275,68825 275,68825

COST DIRECTE 343,31632

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,16582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,48214

P-130 GHM24401 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 0,5 m, fixat amb platina i cargols.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 99,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,383 /R x 20,05000 = 7,67915

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,383 /R x 23,50000 = 9,00050

Subtotal: 16,67965 16,67965

Materials

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000  x 27,58000 = 27,58000

BHM24400 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 0,5 m

1,000  x 50,57000 = 50,57000

Subtotal: 78,15000 78,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25019

COST DIRECTE 95,07984

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,75399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,83384

P-131 GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 207,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 20,07000 = 10,83780

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 23,50000 = 12,69000

Subtotal: 23,52780 23,52780

Materials

BJM35BE0 u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt

1,000  x 173,65000 = 173,65000
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Subtotal: 173,65000 173,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35292

COST DIRECTE 197,53072

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,87654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,40725

P-132 GN1216A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 111,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 20,07000 = 13,64760

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 23,50000 = 15,98000

Subtotal: 29,62760 29,62760

Materials

BN1216A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000  x 76,56000 = 76,56000

Subtotal: 76,56000 76,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44441

COST DIRECTE 106,63201

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,33160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,96361

P-133 GN12Z060 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 60 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 230,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 20,07000 = 28,70010

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 23,50000 = 33,60500

Subtotal: 62,30510 62,30510

Materials

BN12Z060 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 60 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos

1,000  x 156,00000 = 156,00000
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de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

Subtotal: 156,00000 156,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93458

COST DIRECTE 219,23968

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,96198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,20166

P-134 GN12Z100 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 66,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 20,07000 = 28,70010

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 23,50000 = 33,60500

Subtotal: 62,30510 62,30510

Materials

BN12Z100 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

0,000  x 191,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93458

COST DIRECTE 63,23968

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,16198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,40166

P-135 GN12Z125 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 383,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 20,07000 = 28,70010
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A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 23,50000 = 33,60500

Subtotal: 62,30510 62,30510

Materials

BN12Z125 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000  x 302,00000 = 302,00000

Subtotal: 302,00000 302,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93458

COST DIRECTE 365,23968

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,26198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,50166

P-136 GN12Z150 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 407,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 20,07000 = 28,70010

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 23,50000 = 33,60500

Subtotal: 62,30510 62,30510

Materials

BN12Z150 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000  x 325,00000 = 325,00000

Subtotal: 325,00000 325,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93458

COST DIRECTE 388,23968

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,41198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,65166

P-137 GN12Z200 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament

Rend.: 1,000 662,80 €
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per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 20,07000 = 28,70010

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 23,50000 = 33,60500

Subtotal: 62,30510 62,30510

Materials

BN12Z200 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000  x 568,00000 = 568,00000

Subtotal: 568,00000 568,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93458

COST DIRECTE 631,23968

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,56198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,80166

P-138 GN8513A4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de
cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 104,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 23,50000 = 15,98000

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 20,07000 = 13,64760

Subtotal: 29,62760 29,62760

Materials

BN8515A0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de
cautxú nitril (NBR)

1,000  x 69,45000 = 69,45000

Subtotal: 69,45000 69,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44441

COST DIRECTE 99,52201

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,97610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,49811
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P-139 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat
manual dels talussos

Rend.: 70,000 14,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 22,06000 = 0,31514

A0160000 h Peó 2,000 /R x 19,22000 = 0,54914

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,37000 = 0,08346

Subtotal: 0,94774 0,94774

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 45,95000 = 0,65643

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 48,67000 = 1,39057

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,91000 = 0,74157

Subtotal: 2,78857 2,78857

Materials

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000  x 9,38000 = 9,38000

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500  x 0,36000 = 0,18000

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500  x 0,16000 = 0,40000

Subtotal: 9,96000 9,96000

COST DIRECTE 13,69631

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38113

P-140 GR45441C u Subministrament de Robinia pseudoacacia de
perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 79,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45441C u Robinia pseudoacacia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb l'arrel nua

1,000  x 75,63000 = 75,63000

Subtotal: 75,63000 75,63000

COST DIRECTE 75,63000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,78150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,41150

P-141 GR61135A u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 74,50 €

Unitats Preu Parcial Import



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 28,32000 = 7,36320

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 29,89000 = 5,97800

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 22,06000 = 2,20600

Subtotal: 15,54720 15,54720

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 48,40000 = 7,26000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 50,00000 = 14,49000

Subtotal: 21,75000 21,75000

Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,800  x 41,45000 = 33,16000

B0111000 m3 Aigua 0,160  x 1,63000 = 0,26080

Subtotal: 33,42080 33,42080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23321

COST DIRECTE 70,95121

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,54756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,49877

P-142 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i
mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

Rend.: 1,000 10,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003  x 28,28000 = 0,08484

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003  x 6,92000 = 0,02076

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

0,050  x 0,82000 = 0,04100

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior
3/4, en C-3 L

1,000  x 3,86000 = 3,86000

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra

1,000  x 0,01000 = 0,01000

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000  x 0,92000 = 0,92000

DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000  x 5,13870 = 5,13870
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Subtotal: 10,07530 10,07530

COST DIRECTE 10,07530

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,57907

P-143 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,37000 = 0,04249

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 22,06000 = 0,20055

Subtotal: 0,24304 0,24304

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 37,06000 = 0,16845

Subtotal: 0,16845 0,16845

Materials

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032  x 8,20000 = 0,26240

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030  x 3,66000 = 0,10980

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020  x 0,82000 = 0,01640

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020  x 6,61000 = 0,13220

B0111000 m3 Aigua 0,018  x 1,63000 = 0,02934

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160  x 0,92000 = 0,14720

Subtotal: 0,69734 0,69734

COST DIRECTE 1,10883

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16427

P-144 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant
de marc i tapa de pous de clavegueres o altres
serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter
d'alta resistència

Rend.: 1,000 149,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,200 /R x 19,42000 = 42,72400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,200 /R x 22,06000 = 48,53200

Subtotal: 91,25600 91,25600

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,333 /R x 15,93000 = 5,30469
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Subtotal: 5,30469 5,30469

Materials

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

50,000  x 0,88000 = 44,00000

Subtotal: 44,00000 44,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,28140

COST DIRECTE 142,84209

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,14210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,98419

P-145 N4DEZ010 u Construcció dels sistema de bypass. Inclou obturació,
bombament provisional i execució del tram de
by-pass mitjançant dos pous prefabricats de PVC,
canonada de PVC corrugat i totes les obres de
paleteria per executar el sistema de by-pass per
treballar en sec.

Rend.: 1,000 5.150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-146 ODD1Z001 u Registre a estructura subterrànea sobre llosa alveolar Rend.: 1,000 485,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h manobre especialista 3,000 /R x 6,82000 = 20,46000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,37000 = 23,37000

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,06000 = 66,18000

Subtotal: 110,01000 110,01000

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 1,90000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 39,52000 = 13,83200

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,27000 = 8,63500

Subtotal: 24,36700 24,36700

Materials

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000  x 116,21000 = 116,21000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,000  x 6,74000 = 33,70000

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,032  x 86,07000 = 2,75424

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

2,400  x 63,39000 = 152,13600

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

100,000  x 0,20000 = 20,00000

B071UC01 m3 morter m-80 0,100  x 29,26000 = 2,92600

Subtotal: 327,72624 327,72624

COST DIRECTE 462,10324

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,10516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 485,20840
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P-147 OF43B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de
diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 2,000 33,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 2,33700

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 11,03000

A0133000 h Ajudant encofrador 1,000 /R x 7,49000 = 3,74500

Subtotal: 17,11200 17,11200

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 39,52000 = 7,70640

Subtotal: 7,70640 7,70640

Materials

BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

0,150  x 3,31000 = 0,49650

BF43B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
3´´, AISI 304

1,000  x 5,96000 = 5,96000

BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´
1/2,soldat

0,500  x 0,50000 = 0,25000

B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,220  x 0,72000 = 0,15840

Subtotal: 6,86490 6,86490

COST DIRECTE 31,68330

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26747

P-148 OFB1Z063 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris, peces especials
de polietilè, Ti reduccions per a connexions, col·locat
al fons de la rasa i provat

Rend.: 15,017 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 7,49000 = 0,99754

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,31125

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 1,46900

Subtotal: 2,77779 2,77779

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 37,91000 = 0,26759

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,129 /R x 39,52000 = 0,33949

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,106 /R x 3,43000 = 0,02421

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,28935

Subtotal: 0,92064 0,92064

Materials

BFB1Z063 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020  x 1,91000 = 1,94820



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

B0111000 m3 Aigua 0,024  x 1,63000 = 0,03912

Subtotal: 1,98732 1,98732

COST DIRECTE 5,68575

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97004

P-149 OFB1Z110 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris, peces especials
de polietilè, Ti reduccions per a connexions, col·locat
al fons de la rasa i provat

Rend.: 15,017 9,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,31125

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 1,46900

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 7,49000 = 0,99754

Subtotal: 2,77779 2,77779

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,129 /R x 39,52000 = 0,33949

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 37,91000 = 0,26759

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,106 /R x 3,43000 = 0,02421

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,28935

Subtotal: 0,92064 0,92064

Materials

BFB1Z110 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020  x 5,45000 = 5,55900

B0111000 m3 Aigua 0,024  x 1,63000 = 0,03912

Subtotal: 5,59812 5,59812

COST DIRECTE 9,29655

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76138

P-150 OFB1Z125 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
125 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris, peces especials
de polietilè, Ti reduccions per a connexions, col·locat
al fons de la rasa i provat

Rend.: 15,017 11,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 1,46900

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 7,49000 = 0,99754

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,31125

Subtotal: 2,77779 2,77779

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,129 /R x 39,52000 = 0,33949

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,106 /R x 3,43000 = 0,02421

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,28935

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 37,91000 = 0,26759

Subtotal: 0,92064 0,92064

Materials

BFB1Z125 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020  x 7,04000 = 7,18080

B0111000 m3 Aigua 0,024  x 1,63000 = 0,03912

Subtotal: 7,21992 7,21992

COST DIRECTE 10,91835

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,46427

P-151 OFB1Z160 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris, peces especials
de polietilè, Ti reduccions per a connexions, col·locat
al fons de la rasa i provat

Rend.: 15,017 16,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 7,49000 = 0,99754

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,31125

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 1,46900

Subtotal: 2,77779 2,77779

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 37,91000 = 0,26759

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,129 /R x 39,52000 = 0,33949

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,106 /R x 3,43000 = 0,02421

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,28935

Subtotal: 0,92064 0,92064

Materials

BFB1Z160 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020  x 11,28000 = 11,50560

B0111000 m3 Aigua 0,024  x 1,63000 = 0,03912

Subtotal: 11,54472 11,54472

COST DIRECTE 15,24315

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,00531

P-152 OFB1Z200 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris, peces especials
de polietilè, Ti reduccions per a connexions, col·locat
al fons de la rasa i provat

Rend.: 15,017 22,75 €



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 7,49000 = 0,99754

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,06000 = 1,46900

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,37000 = 0,31125

Subtotal: 2,77779 2,77779

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,28935

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 37,91000 = 0,26759

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,129 /R x 39,52000 = 0,33949

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,106 /R x 3,43000 = 0,02421

Subtotal: 0,92064 0,92064

Materials

BFB1Z200 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020  x 17,58000 = 17,93160

B0111000 m3 Aigua 0,024  x 1,63000 = 0,03912

Subtotal: 17,97072 17,97072

COST DIRECTE 21,66915

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75261

P-153 ST23S103 u Subministrament i col·locació de pericó de registre
prefabricat de formigó tipus MF per a serveis de
telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la
companyia.

Rend.: 1,000 247,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 22,06000 = 7,72100

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,76000 = 14,07000

Subtotal: 21,79100 21,79100

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 39,52000 = 39,52000

Subtotal: 39,52000 39,52000

Materials

BDK1U120 u Pericó prefabricat de formigó tipus MF per a serveis
de telefonia, segons norma de la companyia.

1,000  x 174,83000 = 174,83000

Subtotal: 174,83000 174,83000

COST DIRECTE 236,14100

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,80705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,94805

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

P-154 ST23S106 u Subministrament i col·locació de pericó de registre
prefabricat de formigó tipus DM per a serveis de
telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la
companyia.

Rend.: 1,000 604,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 22,06000 = 7,72100

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 18,76000 = 16,88400

Subtotal: 24,60500 24,60500

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 45,89000 = 45,89000

Subtotal: 45,89000 45,89000

Materials

BDK1U106 u Pericó prefabricat de formigó tipus DM per a serveis
de telefonia, segons norma de companyia.

1,000  x 505,49000 = 505,49000

Subtotal: 505,49000 505,49000

COST DIRECTE 575,98500

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,79925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,78425

P-155 ST23S400 u Construcció de pedestal per armari de
telecomunicacions, inclosa excavació, rebliment,
formigonat i plantilla. Totalment acabat d'acord amb
les prescripcions tècniques de la companyia

Rend.: 1,000 244,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-156 ST25S100 m Sot per pal de fusta de telecomunicacions, en terra Rend.: 1,000 70,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-157 ST25S120 m Sot per cilindre i tirant per a suport de fusta de
telecomunicacions, en terra

Rend.: 1,000 112,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-158 XPAZ001 u. Legalització de les noves instal·lacions de BT, inclou
memòria tècnica de disseny per a instal·lació de BT,
butlletí de l'instal·lador, presentació a organismes i
companyies pertinents dels documents requerits,
tramitació i taxes.

Rend.: 1,000 400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-159 XPAZ002 u. Drets d'embrancament de CIA elèctrica. Tot inclòs. Rend.: 1,000 80,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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RESUM PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS 17.535,39 0,00 0,00

Activitat 01.01.01.02 ENDERROCS 51.408,46 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 68.943,85 0,00 0,00

Activitat 01.01.02.01 EXCAVACIONS 20.574,67 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 20.574,67 0,00 0,00

Activitat 01.01.03.01 PAVIMENT DE FORMIGÓ 44.643,81 727,94 1,63

Activitat 01.01.03.02 PAVIMENT DE MESCLA 21.088,44 1.680,82 7,97

Subcapítol 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 65.732,25 2.408,76 3,66

Activitat 01.01.04.01 VORERES 129.525,76 717,13 0,55

Activitat 01.01.04.02 VORADES, RIGOLES I GUALS 66.136,57 0,00 0,00

Activitat 01.01.04.03 MOBILIARI URBÀ 12.614,77 0,00 0,00

Activitat 01.01.04.04 MURS 5.176,74 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.04 URBANITZACIÓ 213.453,84 717,13 0,34

Activitat 01.01.05.01 OBRA CIVIL 68.046,20 421,04 0,62

Activitat 01.01.05.02 COL·LECTORS 51.360,94 0,00 0,00

Activitat 01.01.05.03 EMBORNALS I POUS DE REGISTRE 25.240,20 0,00 0,00

Activitat 01.01.05.04 ANTI-DSS 33.759,99 1.002,35 2,97

Subcapítol 01.01.05 XARXA DE PLUVIALS 178.407,33 1.423,39 0,80

Activitat 01.01.06.01 OBRA CIVIL 55.262,71 1.262,58 2,28

Activitat 01.01.06.02 COL·LECTORS 24.784,32 0,00 0,00

Activitat 01.01.06.03 POUS DE REGISTRE 18.282,97 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.06 XARXA DE RESIDUALS 98.330,00 1.262,58 1,28

Activitat 01.01.07.01 OBRA CIVIL 29.124,52 1.298,77 4,46

Activitat 01.01.07.02 OBRA MECÀNICA 28.305,34 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.07 XARXA D'AIGUA POTABLE 57.429,86 1.298,77 2,26

Activitat 01.01.08.01 OBRA CIVIL 52.156,34 782,41 1,50

Activitat 01.01.08.02 OBRA MECÀNICA 55.158,56 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.08 XARXA ELÈCTRICA 107.314,90 782,41 0,73

Activitat 01.01.09.01 OBRA CIVIL 32.381,49 788,46 2,43

Subcapítol 01.01.09 XARXA DE TELEFONIA 32.381,49 788,46 2,43

Activitat 01.01.10.01 OBRA CIVIL 5.433,11 529,72 9,75

Activitat 01.01.10.02 OBRA MECÀNICA 4.914,70 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.10 XARXA DE FIBRA ÒPTICA 10.347,81 529,72 5,12

Activitat 01.01.11.01 OBRA CIVIL 25.212,59 642,92 2,55

Activitat 01.01.11.02 LLUMINÀRIES 42.028,16 0,00 0,00

Activitat 01.01.11.03 XARXA ELÈCTRICA I QUADRE 13.465,45 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.11 XARXA D'ENLLUMENAT 80.706,20 642,92 0,80

Activitat 01.01.12.01 PLANTACIONS 2.324,64 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.12 JARDINERIA 2.324,64 0,00 0,00

Activitat 01.01.13.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 666,73 0,00 0,00

Activitat 01.01.13.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 6.163,58 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.13 SENYALITZACIÓ 6.830,31 0,00 0,00

Activitat 01.02.01.01 SEGURETAT I SALUT 21.655,39 0,00 0,00

Subcapítol 01.02.01 SEGURETAT I SALUT 21.655,39 0,00 0,00

Activitat 01.02.02.01 GESTIÓ DE RESIDUS 9.460,50 0,00 0,00

Subcapítol 01.02.02 GESTIÓ DE RESIDUS 9.460,50 0,00 0,00

Activitat 01.02.03.01 ALTRES PARTIDES ALÇADES 10.748,37 0,00 0,00

Subcapítol 01.02.03 ALTRES PARTIDES ALÇADES 10.748,37 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

984.641,41 9.854,14 1,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 68.943,85 0,00 0,00

EUR

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Subcapítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 20.574,67 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 65.732,25 2.408,76 3,66

Subcapítol 01.01.04 URBANITZACIÓ 213.453,84 717,13 0,34

Subcapítol 01.01.05 XARXA DE PLUVIALS 178.407,33 1.423,39 0,80

Subcapítol 01.01.06 XARXA DE RESIDUALS 98.330,00 1.262,58 1,28

Subcapítol 01.01.07 XARXA D'AIGUA POTABLE 57.429,86 1.298,77 2,26

Subcapítol 01.01.08 XARXA ELÈCTRICA 107.314,90 782,41 0,73

Subcapítol 01.01.09 XARXA DE TELEFONIA 32.381,49 788,46 2,43

Subcapítol 01.01.10 XARXA DE FIBRA ÒPTICA 10.347,81 529,72 5,12

Subcapítol 01.01.11 XARXA D'ENLLUMENAT 80.706,20 642,92 0,80

Subcapítol 01.01.12 JARDINERIA 2.324,64 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.13 SENYALITZACIÓ 6.830,31 0,00 0,00

Capítol 01.01 TRAMIFICAT 942.777,15 9.854,14 1,05

Subcapítol 01.02.01 SEGURETAT I SALUT 21.655,39 0,00 0,00

Subcapítol 01.02.02 GESTIÓ DE RESIDUS 9.460,50 0,00 0,00

Subcapítol 01.02.03 ALTRES PARTIDES ALÇADES 10.748,37 0,00 0,00

Capítol 01.02 NO TRAMIFICAT 41.864,26 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

984.641,41 9.854,14 1,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 TRAMIFICAT 942.777,15 9.854,14 1,05

Capítol 01.02 NO TRAMIFICAT 41.864,26 0,00 0,00

Obra 01 Pressupost R11216 984.641,41 9.854,14 1,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

984.641,41 9.854,14 1,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost R11216 984.641,41 9.854,14 1,00

Obra 01 984.641,41 9.854,14 1,00

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Activitat 01 PAVIMENT DE FORMIGÓ

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 1,000 53,52

2 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 1,000 26,29

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 2,000 226,54

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 10,000 113,20

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 2,000 21,18

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 0,000 0,00

7 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 9)

29,97 1,000 29,97

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 0,000 0,00

9 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

36,85 0,000 0,00

10 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)

28,37 0,000 0,00

11 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 4)

20,74 1,000 20,74

12 J030A50A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

156,78 1,000 156,78

13 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

79,72 1,000 79,72

14 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 14)

30,18 0,000 0,00

TOTAL Activitat 01.01.03.01 727,94

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Activitat 02 PAVIMENT DE MESCLA

1 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 2,000 52,58

2 J0554103 U Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 16)

48,44 1,000 48,44

3 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 15)

49,70 1,000 49,70

4 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 29)

14,16 6,000 84,96

EUR

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 2

5 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat
màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del
gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 28)

59,94 4,000 239,76

6 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 30)

158,86 2,000 317,72

7 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 27)

32,24 2,000 64,48

8 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 26)

36,97 2,000 73,94

9 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 14)

30,18 2,000 60,36

10 J0565306 U Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429 (P - 19)

29,69 2,000 59,38

11 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 4)

20,74 2,000 41,48

12 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)

28,37 2,000 56,74

13 J056730L U Determinació de l'índex de trencament de les emulsions bituminoses
catiòniques, mètode de la càrrega mineral, segons la norma UNE-EN
13075-1 (P - 20)

45,98 2,000 91,96

14 J056F30F U Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430 (P - 21)

32,72 2,000 65,44

15 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

79,72 0,000 0,00

16 J030A50A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

156,78 0,000 0,00

17 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

36,85 0,000 0,00

18 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 17)

51,46 1,000 51,46

19 J056230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428 (P - 18)

44,22 2,000 88,44

20 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 0,000 0,00

21 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 9)

29,97 0,000 0,00

22 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 1,000 53,52

23 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 0,000 0,00

24 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 1,000 10,59

25 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 5,000 56,60

26 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 1,000 113,27

TOTAL Activitat 01.01.03.02 1.680,82

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 04 URBANITZACIÓ

EUR



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 3

Activitat 01 VORERES

1 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 4)

20,74 1,000 20,74

2 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 1,000 26,29

3 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

79,72 0,000 0,00

4 J030A50A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

156,78 0,000 0,00

5 J030H705 U Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)

28,37 1,000 28,37

6 J030K50L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 (P - 6)

36,85 1,000 36,85

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 1,000 29,97

8 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 2,000 226,54

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 1,000 53,52

10 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 1,000 100,32

11 J03HT40W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (P - 14)

30,18 1,000 30,18

12 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 2,000 21,18

13 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 10,000 113,20

14 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 9)

29,97 1,000 29,97

TOTAL Activitat 01.01.04.01 717,13

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 05 XARXA DE PLUVIALS

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 0,000 0,00

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 2,000 107,04

3 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 6,000 63,54

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 13)

32,34 0,000 0,00

5 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 1,000 26,29

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 1,000 100,32

EUR

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 4

7 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

26,29 1,000 26,29

8 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 22)

15,44 4,000 61,76

9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

35,80 1,000 35,80

TOTAL Activitat 01.01.05.01 421,04

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 05 XARXA DE PLUVIALS

Activitat 04 ANTI-DSS

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 2,000 107,04

2 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 0,000 0,00

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

35,80 1,000 35,80

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 13)

32,34 0,000 0,00

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 3,000 31,77

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 35,000 396,20

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 1,000 29,97

8 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 22)

15,44 4,000 61,76

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

26,29 0,000 0,00

10 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 0,000 0,00

11 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 3,000 339,81

TOTAL Activitat 01.01.05.04 1.002,35

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 06 XARXA DE RESIDUALS

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

35,80 0,000 0,00

2 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 0,000 0,00

EUR



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 5

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 2,000 107,04

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 0,000 0,00

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

26,29 0,000 0,00

6 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 22)

15,44 4,000 61,76

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 4,000 453,08

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 50,000 566,00

9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 13)

32,34 1,000 32,34

10 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 4,000 42,36

TOTAL Activitat 01.01.06.01 1.262,58

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 07 XARXA D'AIGUA POTABLE

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 2,000 107,04

2 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 0,000 0,00

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

35,80 0,000 0,00

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 13)

32,34 0,000 0,00

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 4,000 42,36

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 50,000 566,00

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 4,000 453,08

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 1,000 29,97

9 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 1,000 100,32

10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

26,29 0,000 0,00

TOTAL Activitat 01.01.07.01 1.298,77

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 08 XARXA ELÈCTRICA

Activitat 01 OBRA CIVIL

EUR

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 6

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 0,000 0,00

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 2,000 107,04

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 0,000 0,00

4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

26,29 1,000 26,29

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

35,80 0,000 0,00

6 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 2,000 21,18

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 2,000 226,54

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 30,000 339,60

9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 13)

32,34 0,000 0,00

10 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 22)

15,44 4,000 61,76

11 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 0,000 0,00

TOTAL Activitat 01.01.08.01 782,41

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 09 XARXA DE TELEFONIA

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 2,000 226,54

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 30,000 339,60

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

26,29 0,000 0,00

4 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 2,000 21,18

5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 13)

32,34 1,000 32,34

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

35,80 0,000 0,00

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 0,000 0,00

8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 2,000 107,04

9 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 22)

15,44 4,000 61,76

EUR



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 7

10 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 0,000 0,00

TOTAL Activitat 01.01.09.01 788,46

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 10 XARXA DE FIBRA ÒPTICA

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 0,000 0,00

2 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 2,000 226,54

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

35,80 0,000 0,00

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 13)

32,34 0,000 0,00

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 10,000 113,20

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

26,29 0,000 0,00

7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 0,000 0,00

8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 2,000 107,04

9 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 2,000 21,18

10 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 22)

15,44 4,000 61,76

TOTAL Activitat 01.01.10.01 529,72

Obra 01 Pressupost R11216

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 11 XARXA D'ENLLUMENAT

Activitat 01 OBRA CIVIL

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

35,80 0,000 0,00

2 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

100,32 0,000 0,00

3 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,29 0,000 0,00

4 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 13)

32,34 0,000 0,00

5 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)

10,59 2,000 21,18

6 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 24)

11,32 20,000 226,40

EUR

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 8

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 25)

113,27 2,000 226,54

8 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 22)

15,44 4,000 61,76

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 7)

26,29 0,000 0,00

10 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

53,52 2,000 107,04

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

29,97 0,000 0,00

TOTAL Activitat 01.01.11.01 642,92

(*) Branques incompletes

EUR



RESUM PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS 0,00

Activitat 01.01.01.02  ENDERROCS 0,00

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00

Activitat 01.01.02.01  EXCAVACIONS 0,00

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 0,00

Activitat 01.01.03.01  PAVIMENT DE FORMIGÓ 727,94

Activitat 01.01.03.02  PAVIMENT DE MESCLA 1.680,82

Subcapítol 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 2.408,76

Activitat 01.01.04.01  VORERES 717,13

Activitat 01.01.04.02  VORADES, RIGOLES I GUALS 0,00

Activitat 01.01.04.03  MOBILIARI URBÀ 0,00

Activitat 01.01.04.04  MURS 0,00

Subcapítol 01.01.04  URBANITZACIÓ 717,13

Activitat 01.01.05.01  OBRA CIVIL 421,04

Activitat 01.01.05.02  COL·LECTORS 0,00

Activitat 01.01.05.03  EMBORNALS I POUS DE REGISTRE 0,00

Activitat 01.01.05.04  ANTI-DSS 1.002,35

Subcapítol 01.01.05  XARXA DE PLUVIALS 1.423,39

Activitat 01.01.06.01  OBRA CIVIL 1.262,58

Activitat 01.01.06.02  COL·LECTORS 0,00

Activitat 01.01.06.03  POUS DE REGISTRE 0,00

Subcapítol 01.01.06  XARXA DE RESIDUALS 1.262,58

Activitat 01.01.07.01  OBRA CIVIL 1.298,77

Activitat 01.01.07.02  OBRA MECÀNICA 0,00

Subcapítol 01.01.07  XARXA D'AIGUA POTABLE 1.298,77

Activitat 01.01.08.01  OBRA CIVIL 782,41

Activitat 01.01.08.02  OBRA MECÀNICA 0,00

Subcapítol 01.01.08  XARXA ELÈCTRICA 782,41

Activitat 01.01.09.01  OBRA CIVIL 788,46

Subcapítol 01.01.09  XARXA DE TELEFONIA 788,46

Activitat 01.01.10.01  OBRA CIVIL 529,72

Activitat 01.01.10.02  OBRA MECÀNICA 0,00

Subcapítol 01.01.10  XARXA DE FIBRA ÒPTICA 529,72

Activitat 01.01.11.01  OBRA CIVIL 642,92

Activitat 01.01.11.02  LLUMINÀRIES 0,00

Activitat 01.01.11.03  XARXA ELÈCTRICA I QUADRE 0,00

Subcapítol 01.01.11  XARXA D'ENLLUMENAT 642,92

Activitat 01.01.12.01  PLANTACIONS 0,00

Subcapítol 01.01.12  JARDINERIA 0,00

Activitat 01.01.13.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00

Activitat 01.01.13.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00

Subcapítol 01.01.13  SENYALITZACIÓ 0,00

Activitat 01.02.01.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Subcapítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Activitat 01.02.02.01  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Subcapítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

euros

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera,

carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Activitat 01.02.03.01  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Subcapítol 01.02.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.854,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 0,00

Subcapítol 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 2.408,76

Subcapítol 01.01.04  URBANITZACIÓ 717,13

Subcapítol 01.01.05  XARXA DE PLUVIALS 1.423,39

Subcapítol 01.01.06  XARXA DE RESIDUALS 1.262,58

Subcapítol 01.01.07  XARXA D'AIGUA POTABLE 1.298,77

Subcapítol 01.01.08  XARXA ELÈCTRICA 782,41

Subcapítol 01.01.09  XARXA DE TELEFONIA 788,46

Subcapítol 01.01.10  XARXA DE FIBRA ÒPTICA 529,72

Subcapítol 01.01.11  XARXA D'ENLLUMENAT 642,92

Subcapítol 01.01.12  JARDINERIA 0,00

Subcapítol 01.01.13  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.01  TRAMIFICAT 9.854,14

Subcapítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Subcapítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Subcapítol 01.02.03  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.854,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAMIFICAT 9.854,14

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 0,00

Obra 01 Pressupost R11216 9.854,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.854,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost R11216 9.854,14

9.854,14

euros
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ANNEX NÚM. 18 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 827.429,77€ 
 
13% de Despeses Generals 107.565,87 € 
6% de Benefici Industrial 49.645,79 € 

 

Subtotal 984.641,43 € 
 

21% IVA 206.774,70€ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.191.416,13 € 
 

 

Expropiacions 29.947,50 € 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.221.363,63 € 
 

 

 

Puja el pressupost per al coneixement de l’administració l’expressada quantitat de UN MILIÓ 
DOS-CENTS VINT-I-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES euros amb SEIXANTA-TRES cèntims 
(1.221.363,63€). 
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ANNEX NÚM. 19 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest annex inclou el reportatge fotogràfic de l’actuació inclosa en el “Projecte constructiu. Obres de 

reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, 

al nucli antic de Riudellots de la Selva.”. 

 

La documentació gràfica que conforma aquest annex és la següent: 
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Foto núm.  1. Creuament C-25 amb Avd. dels Països Catalans. 

 

 

Foto núm.  2. Parcel·la fora ordenació a l’Avda. Països Catalans. 

 

 

Foto núm.  3. Parcel·la fora d’ordenació a l’Avda. Països Catalans. 

 

 

Foto núm.  4. Vista del carrer Baixada de les Acàcies des del creuament amb Avinguda dels Països catalans 
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Foto núm.  5. Carrer Baixada de les Acàcies nº 16. 

 

 

Foto núm.  6. Creuament carrer Baixada de les Acàcies amb C-25. 

 

 

Foto núm.  7. Creuament carrer Baixada de les Acàcies amb Avda. dels Països Catalans. 

 

 

Foto núm.  8. Creuament carrer Baixada de les Acàcies amb carrer Major. 
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Foto núm.  9. Vista del carrer Major des del creuament amb carrer Baixada de les Acàcies. 

 

 

Foto núm.  10. Vista del camí de Caldes des del creuament amb carrer Major. 

 

 

Foto núm.  11. Punt de recollida de deixalles al camí de Caldes, pròxim al creuament amb carrer Major. 

 

 

Foto núm.  12. Vista del carrer Major des del creuament amb carrer Baixada de les Acàcies. 
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Foto núm.  13. Creuament carrer Major amb carrer Cellera. 

 

 

Foto núm.  14. Vista del carrer Cellera des del creuament amb carrer Major 

 

 

Foto núm.  15. Carrer Major al seu pas per la plaça de l’Església 

 

 

Foto núm.  16.Carrer Major nº 8 
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Foto núm.  17. Carrer Major nº 1 

 

 

Foto núm.  18. Marge sud del carrer Major als seus inicis. 

 

 

Foto núm.  19. Vistes del carrer Cellera des del creuament amb carrer Major. 

 

 

Foto núm.  20. Carrer Cellera a l’altura del pàrquing. 
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Foto núm.  21. Vistes del carrer Cellera des del creuament amb la C-25. 

 

 

Foto núm.  22. Vistes de l’entrada al carrer Cellera des de la C-25 

 

 

Foto núm.  23. Carrer Major nº 27. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex es recull la informació referent a les expropiacions necessàries per a dur a terme el 

“Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, carrer Baixada de les 

Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva.”. 

 

Aquest annex es desglossa de la següent manera: 

 

- Memòria 

En la que es descriuen les generalitats del traçat, els criteris adoptats a l’hora de determinar la línia 

d’expropiació i els tipus de terreny afectats. 

 

- Relació de béns i drets afectats 

Aquesta relació es presenta en forma de taula, una per cada terme municipal afectat i especificant 

l’extensió les dades dels afectats (nom, cognoms, adreça, codi postal i municipi), les dades cadastrals 

(naturalesa, polígon, parcel·la i subparcel·la), les superfícies afectades i les dades urbanístiques. 

Una vegada obtingudes les superfícies totals afectades, s’obtenen els imports globals de les 

expropiacions per cada terme municipal. 

 

- Documentació gràfica 

Aquest apartat conté la relació de plànols a escala 1:500 que conté les límits d’expropiacions (inclou tota 

la superfície a expropiar i servituds de pas), els límits dels polígons i els límits de les parcel·les 

degudament identificades. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 

Per a l’execució del projecte de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, carrer Baixada de les 

Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva, serà necessària la 

disponibilitat de béns i drets afectats. 

 

A tal efecte, es procedeix a identificar les parcel·les afectades situades a la franja ocupada pel projecte, 

així com les dades cadastrals de les mateixes i la seva qualificació urbanística. 

 

Per a la identificació de les finques en els plànols que es troben en l’apèndix núm. 2 d’aquest annex, 

s’ha utilitzat a més del número d’ordre que identifica la finca, el polígon i la parcel·la del cadastre. 

 

Per a l’obtenció dels terrenys es procedirà a l’expropiació forçosa amb caràcter d’urgència que es farà 

d’acord amb el que disposa la vigent Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació i el seu Reglament 

de data 26 d’abril de 1957. 

 

“1- La fijación del justo precio se tramitarà como pieza separada, encabezada por la exacta descripción 

del bien concreto que haya de expropiarse.” 

“2- A tal fin se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. El 

expediente serà único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en comunidad a 

varias persones, o cuando varios bienes constituyan una unidad econòmica.” 

 

D’acord amb la llei 3/2007, de 4 de juliol, s’han pres les mesures necessàries per fer plenament 

compatible el funcionament de l’obra projectada amb els drets de propietat i altres drets existents en el 

sòl i el subsòl. 
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3. CRITERIS ADOPTATS I PARÀMETRES GENERALS 
 

3.1. Expropiació 
 

Atès al que disposa la Llei 11/08, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/93, de 30 de setembre, de 

carreteres, la línia d’expropiació de la carretera correspon al límit del domini públic. 

 

El domini públic comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura de la carretera més una franja de 

terreny a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de l’explanació de forma horitzontal i 

perpendicular a l’eix de la via. 

- De 3,00 metres d’amplada, tant pel tronc principal com pels ramals d’entrada i sortida que 
connectin amb la carretera del projecte. 

- De 0,00 metres als camins 

 

L’aresta exterior de l’explanació (cap de desmunt o peu de terraplè) és la definida per la intersecció dels 

talussos de terraplè o de desmunt amb el terreny natural. 

 

En els casos on existeixi cuneta de peu de terraplè o de coronació de desmunt, l’aresta exterior de 

l’explanació és la intersecció del talús exterior de la mateixa amb el terreny natural. 

 

3.2. Ocupació temporal 
 

L’article 108 de la Llei d’Expropiació Forçosa estableix que es podran ocupar temporalment els terrenys 

propietat del particular en els següents casos: 

1. “Per tal de dur a terme estudis o practicar operacions facultatives de curta durada, per recollir 

dades per a la formació del projecte o per el replantejament d’una obra.” 

2. “Per establir estacions i camins provisionals, tallers, magatzems, dipòsits de materials i 

qualsevol altre més que requereixin les obres prèviament declarades d’utilitat pública, així pel 

que fa a la seva construcció com la seva reparació o conservació ordinàries.” 

3. “Per a l’extracció de materials de tota mena necessaris per a l’execució de les obres, que es 

troben disseminats per la propietat, o hagin de ser objecte d’una explotació formalment 

organitzada.” 

4. “Quan per causa d’interès social, i donant-se els requisits senyalats a l’article 72, l’Administració 

cregui convenient, no fent-ho així el propietari, la realització per la seva conta dels treballs 

necessaris perquè la propietat compleixi amb les exigències socials de que es tractin.” 

 

3.3. Servituds de pas per serveis 
 

Correspon al terreny necessari (no expropiat) per al manteniment i revisió de la instal·lació. Per aquest 

concepte, l’empresa propietària del servei obté un dret de pas durant tota la vida de la instal·lació. El 

propietari podrà fer ús del terreny amb les limitacions que implica cada tipus de servei. El terreny afectat 

es mesura en m2. 

 

A continuació s’adjunta un quadre amb l’amplada de les franges a tenir en compte en les servituds de 

pas: 

 

 
SERVITUD 

DE PAS 
LÍNIES ELÈCTRIQUES  

B.T. 
Línia aèria 2 m 

Línia soterrada 2 m 

M.T. 
(11kv, 25kv) 

Línia aèria 16 m 

Línia soterrada 2 m 

A.T. 
(110kv, 220kv, 380kv) 

Línia aèria Segons cas 

Línia soterrada 2 m 

TELEFÒNICA 
Línia aèria 2 m 

Línia soterrada 2 m 

AIGÜES Diferents diàmetres 2 m 

GAS 
Diferents diàmetres 3 m 

Diferents diàmetres 2 m 
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4. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTTS 
 

Els terrenys afectats per la l’execució de les obres previstes en el present projecte constructiu, pertanyen 

al terme municipal de RIUDELLOTS DE LA SELVA. 

 

L’àmbit de la nova trama urbana incrementarà les voreres dels carrers Baixada de les Acàcies i Avda. 

Països Catalans, pel qual s’haurà de realitzar l’expropiació d’una de les finques, de naturalesa urbana. 

 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

5.1. Expropiació 
 

Per a la determinació dels preus dels terrenys s’ha considerat la seva naturalesa fiscal, qualificació 

urbanística, situació i aprofitament, aplicant les normes establertes en la llei d’expropiació forçosa de 

1954. 

 

A continuació es mostren les taules amb els preus estipulats a cada ús del sòl, i que s’han emprat per 

determinar el preu mig del sòl rústic. 

 

ÚS DEL SÒL EN SÒL RÚSTIC PREU 

Boscos (caducifolis, aciculifolis, escleròfil·les i bosquines i prats) 0,75 €/m2 

Boscos (sotabosc, matolls, ...) 0,40 €/m2 
Conreus herbacis de regadiu 2,70 €/m2 

Conreus herbacis de secà 1,70 €/m2 

Sòl amb escassa vegetació o nul·la 1,50 €/m2 
  
ÚS DEL SÒL EN SÒL URBÀ PREU 

Sòl urbanitzable 1,50 €/m2 

Sòl urbà 150,00 €/m2 

 

Els preus emprats en la valoració són preus mitjans obtinguts a partir d’altres projectes similars a la zona 

d'estudi i d’acord amb el Servei d’Expropiacions de la Generalitat de Catalunya. Tenen caràcter orientatiu 

i no vinculant. 

 

5.2. Ocupació temporal 
 

Per a calcular la indemnització que suposa l’ocupació temporal es considera un percentatge del 10% 

del valor del sòl. 

 

5.3. Servitud de pas 
 

Com ja s’ha comentat, per a calcular la indemnització que suposa la imposició de servitud de pas aèria 

i subterrània per als serveis inclosos en el projecte, es considera el 20% i el 40%, respectivament, del 

valor del sòl. 
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6. VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

De l’aplicació dels valors unitaris anteriors, resulta un cost, desglossat en expropiació i ocupació 

temporal de: 

 

TM RIUDELLOTS DE LA SELVA 
Superfícies privades Superfície (m2) Valor (€) 

EXPROPIACIONS 199,65 29.947,50 € 

SERVITUD DE PAS 0,00 0,00 € 

OCUPACIONS TEMPORALS 0,00 0,00 € 

TOTAL 199,65 29.947,50 € 

 

 

 

7. RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 
 

A continuació, en l’apèndix núm. 1, s’inclou el llistat de les finques afectades en format de taula amb la 

corresponent identificació de les dades cadastrals (naturalesa, polígon i parcel·la) i qualificació 

urbanística, així com les superfícies necessàries. 

 

En el document núm. 2 Plànols, s’inclouen els plànols d’expropiacions. 
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APÈNDIX NÚM. 1. RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 
 





 ANNEX NÚM. 20 EXPROPIACIONS 

 R11216_A20_Expropiacions_ed1.docx 

 

Projecte constructiu. Obres de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, carrer Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva. 9 

 

 

Terme 
municipal

Finca de 
projecte Referència cadastral Naturalesa  Titular N.I.F  Adreça

RIUDELLOTS DE 
LA SELVA 1 3882902DG8338S Urbà 199,65           m² -               m² -               m²

Subtotal superfícies privades........................................................................................199,65 m² 0,00 m² 0,00 m²

TOTAL................................................................... 199,65 m² 0,00 m² 0,00 m²

Q
U
A
D
R
E
 
R
E
S
U
M

Superficies corresponents a l'ocupació en planta de titularitat privada
Superfície 

d'expropiació

Superfície 
d'ocupació 
temporal

Superfície de 
servitud de pas 

permanent




