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 M E M Ò R I A 
 
 
 
 
PROMOTOR 
 
Nom :  AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA   
CIF :  P1715900E   
Adreça :  PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1   
 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA 
 
 
   
 
AUTOR DEL PROJECTE 
 
L’autor del projecte és l’arquitecte tècnic Emili Bota Solà, col·legiat no. 503. al Col·legi 
Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 
 
 
 
OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 
L’edifici de l’antic ajuntament del carrer Major, es va rehabilitar l’any 2006 per a 
convertir-lo en casa de cultura i biblioteca. 
 
Com a una de les propostes resultants dels pressupostos participatius del 2020, 
l'encàrrec estudia la supressió de la paret existent entre el vestíbul i l’aula de la 
segona planta d’aquest edifici. 
 
La intenció és poder gaudir d’una sala diàfana en moments puntuals, pel que la idea 
és substituir la paret existent per una obertura que es pugui plegar quan faci falta i 
convertir les dues sales actuals en una amb un pilar central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
PROPOSTA 
 
Seguint la vertical del pilar de la planta inferior, es col·locarà un nou pilar d’acer tipus 
HEB 180, que suportarà una jàssera d’acer tipus HEB 220. El nou pilar es farà 
carregar sobre la platina existent a l’estintolament realitzat a la planta inferior. 
 
D’aquesta manera obtenim dues obertures ( 2.45 m i 3.48 m.), que un cop plegades 
ens dona una sensació d’obertura màxima entre els dos espais. 
 
Les dues portes existents a l’actualitat queden anul·lades i s’accedirà a la sala per un 
sol accés de 0.80 m. Aquest accés serà plegable cap a un lateral i l’obertura de 2.45 
m. es plegarà en dues fulles. Pel que fa a l’obertura de 3.48 m., serà tipus envà 
plegable, amb guia inferior i superior. 
 
 
Es pavimentarà la zona ocupada pel mur a enderrocar i s’enguixaran les parts 
afectades. 
 
Es reposarà l’instal·lació elèctrica afectada. 
 
  
NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Normes Subsidiàries de l’Ajuntament de Riudellots 
 
 
No es realitza cap modificació d’ús ni de volum de l’espai, pel que el projecte no està 
afectat per la normativa urbanística. 
 
DURADA PREVISTA DE LES OBRES 
 
La previsió realitzada, te una durada de 4 setmanes, sempre depenent dels 
industrials. 
 
Els desmunts i col.locació de pilar i jàssera es preveu realitzar-ho en dues setmanes, 
i els industrials i acabats en dues setmanes més. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

CODI TÈCNIC 
 
CTE SI – SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
D’aplicació exclusivament a la zona que s’actua 
 
SI 3 – EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
 
El càlcul de l’ocupació del recinte tancat, segons la taula 2.1,  és de 1 persona per m², 
pel que les persones màximes estimades dins de la sala son 30. 
 
La dimensió de la porta de sortida mínima és A> P/200 = 0.15 m. 
 
La porta projectada és de 80 cm. El mínim establert per normativa 
 
Degut a que l’ocupació no supera els 50 ocupants, no cal que obri en el sentit de 
l’evacuació 
 
SI 6 – RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
 
Seguint el quadre 3.1, amb una alçada d’evacuació < 15 m., l’estructura tindrà una 
resistència al foc  R90 
 
 
 
CTE SE – SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
SE 1 Resistència i estabilitat. 
 
Accions sísmiques segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02. 
 
El període de servei previst pels elements de l’estructura del projecte és l’establert 
en el CTE (50 anys si no s’especifica el contrari) i s’han seguit les prescripcions de 
durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. Els 
elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que 
no formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es 
valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla 
de manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Les sobrecàrregues d’ús específiques pel projecte són: 
        

        

Ús administratiu (B)        

Oficines: 2,00 kN/m2 (1 2,00 kN (1) no simultània 
Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1 2,00 kN (1) no simultània 

Cobertes accessibles conservació (G):        

Pendent < 36% (G1): 1,00 kN/m2 (1 2,00 kN (1) no simultània 
 

Pendent < 36% (G1)“lleugeres sobre corretges” 0,40 kN/m2 (1) 1,00 kN (1
) 

no simultània 

Pendent > 84% (G2): 0,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1
) 

no simultània 

Pendent entre 36% i 84%: interpolació lineal entre els valors G1 i G2   (1) 
 
 

(1) DB SE-AE Accions a l’edificació 

(2) EHE-08 

(3) DB SI –Secció SI 5 

 
 
SE 2   Aptitud de servei. 
 
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estats límits 
de servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els 
elements implicats en la deformació. 
 
Integritat dels elements constructius 
 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la 
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan 
les deformacions acumulades dels elements des del moment de la posta en obra 
(fletxa activa) compleixen: 
 
 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 (1) L/1000 
+ 

0,5cm.   
(2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb 
juntes: 

L/400 (1) (3) 1 cm (3) 

Sostres sense envans 
 
(1) DB SE 4.3 

L/300 (1)  

 
També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total 
màxima a terme infinit compleix: 
 

Tots els sostres L/250 (2) (3) L/500 + 
1 cm (2) 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Confort dels usuaris - Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de 
l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida quan considerant només les accions de 
curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 
 
Aspecte de l'obra - Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, 
l’estructura horitzontal és prou rígida quan considerant qualsevol combinació de les 
accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
 
A efectes de càlcul s’han considerat les següents situacions de dimensionat: 
PERSISTENTS: Condicions normals d’ús. 
TRANSITÒRIES: Condicions aplicables durant un temps limitat. 
EXTRAORDINÀRIES: Condicions excepcionals en les que pot estar exposat l’edifici. 
S’ha considerat un període de servei de 50 anys. 
El mètode de comprovació és el d´Estats Límits, és a dir, situacions que al ser 
superades, es pot considerar que l’edifici no compleix amb algun dels requisits 
estructurals pel que ha estat dissenyat. 
 
ESTAT LÍMIT ÚLTIM: Situació que al ser superada, existeix un risc per les persones, 
ja sigui per una posta fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura: 
 
- Pèrdua d’equilibri 
- Deformació excessiva. 
- Transformació de l’estructura en mecanisme 
- Ruptura dels elements estructurals o les seves unions 
- Inestabilitat dels elements estructurals 
 
ESTAT LÍMIT DE SERVEI: Situació en la que ser superada s’afecta a: 
 
- Nivell de confort i benestar dels usuaris 
- Correcte funcionament de l’edifici 
- Aspecte de la construcció Classificació de les accions: 

 
PERMANENTS : Aquelles que actuen en tot moment , amb posició fixa i valor 
constant (pesos propis) o amb variació deprecia-les ( accions reològiques). 
 
VARIABLES: Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: ús i accions climàtiques. 
 
ACCIDENTALS: Aquelles que la probabilitat que succeeixin és petita però de gran 
importància: sisme, incendi, impacte o explosió. 
 
El valor d’aquestes accions es recull en la justificació del compliment de DB-SE-AE 
així com les propietats dels materials es definiran a la justificació del corresponent DB 
o la justificació de la EHE-08. 
 
El valor de càlcul de les accions i els corresponents coeficients de seguretat s’han 
obtingut de la fórmula 4.3 i les taules 4.1 i 4.2 del DB-SE. Pel que fa a les accions 
corresponent a una situació extraordinària s’ha obtingut de l’expressió 4.4 de mateix 
DB i els valors de càlcul de les accions s’han considerat 0 ó 1 si són favorables o 
desfavorables. 

    
    
    



  

 

 
NORMATIVA APLICABLE 
 

Aspectes generals:  
 
Ley de ordenación de la edificación, LOE 
Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.  
RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010) 
 
Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors. 
 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 
Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les 
seves modificacions posteriors.  
 
Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, 
mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici 
Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015) 
 
Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  
Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
RD sobre el visado col·legial obligatorio.  
RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010) 
 
Arquitectura  
Llei 12/2017, de 06 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 
30/11/1988) 
 
Protecció i ordenació del litoral.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020) 
 
 

Urbanisme:  
 
Text refós de la llei d’urbanisme 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:  
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 
Reglament de la llei d’urbanisme 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.  
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors.  
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567&tn=1&p=20150715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938&tn=6&p=20151031
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/02/14/21
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=692917
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-418
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12618&p=20100806&tn=2
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2017/07/06/12
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/07/30/8
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2010/08/03/1
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/18/305
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2014/05/13/64


  

 

Ordenances municipals 
 
Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (BOE nº61, 11/03/2010) 
 

Control de qualitat:  
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
 
Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.  
RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia (BOE nº86, 10/04/2019) 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)  
RD 256/2016, de 10 de juny ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016) 
 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375/1988, de 01 de desembre  (DOGC nº 1086, 28/12/1988) 
 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre de 12 de juliol 1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº  2267, 
11/10/1996) 
 
 

Seguretat i salut:  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves 
modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les 
seves modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
 
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el 
registre i publica el VI Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017 (BOE nº232, de 26/09/2017) 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions 
posteriors.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4057
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515&p=20191227&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5332
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-6167
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1267960&versionState=02&language=ca_ES&documentId=55061&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=132077&action=fitxa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&tn=1&p=20141229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614&tn=1&p=20100323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10951
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060&tn=1&p=20210127
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18205&tn=1&p=20091223


  

 

RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa 
d’activitats en el centre de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les 
seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les 
seves modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips 
de protecció individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de 
treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en 
alçada. 
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions 
mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). 
I les seves modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició al soroll.  
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant.  
RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció 
referent a grues torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció 
referent a grues mòbils autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel 
RD 494/2012. 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=169634&language=ca_ES&titleWords=Ordre%2C%2520de%252012%2520de%2520gener%2520de%25201998&mode=single
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-19436
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668&tn=1&p=20150704
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&tn=1&p=20041113
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262&p=20090326&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414&tn=1&p=20060311
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6474&tn=1&p=20060411
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387


  

 

Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de 
contractació en el sector de la construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008) 
 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 
Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 
30/11/1988) 
amiant 

Gestió de residus i enderrocs:  
 
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08 de febrer ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008) 
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves 
modificacions posteriors.  
 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
 
Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22/2011, de 28 de juliol; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones 
productores i gestores de residus de Catalunya. 
D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 
 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 
19/01/2018] 
D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 
 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 
7599, 16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de 
novembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=505977
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-21608
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-3285
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/02/14/21
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2009/07/21/1
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=553004&action=fitxa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046&tn=1&p=20160512
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html%3Faction%3Dfitxa%26documentId%3D718399%26language%3Des_ES%26newLang%3Dca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=799716&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1825529&versionState=02&language=ca_ES&documentId=814674&mode=single


  

 

Estructura:  
 
DB SE (Seguretat estructural) 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
 
Instrucció de formigó estructural (EHE-08) 
RD 1247/2008, de 18 de juliol ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 203, 22/08/2008) i les seves 
modificacions posteriors.  
 
 
Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres 
de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre, de 18 de gener de 1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 1852, 
28/01/1994) 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).  
RD 997/2002 de 27 de setembre ; Ministerio de Fomento (BOE nº 244, 11/10/2002) 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE)  
RD 751/2011 de 27 de maig ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 149, 23/06/2011) 
 
 
 
 
 
 L’arquitecte tècnic 
 Emili Bota Solà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-14167
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=90321&language=ca_ES
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-19687
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10879
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES     
1.1.- Disposicions Generals   
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les 
recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules 
Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es 
disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
  
1.2.- Disposicions Facultatives     
1.2.1.- Definició i atribucions dels agents de l'edificació   
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la 
Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen 
en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la 
L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva 
intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el 
capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 
  
1.2.1.1.- El Promotor   
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o 
per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a 
portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de 
societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la 
gestió econòmica de l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes 
de les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de 
contractes de les Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, 
per les disposicions de la L.O.E. 
  
1.2.1.2.- El Projectista   
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres 
documents tècnics segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada 
projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 
  
1.2.1.3.- El Constructor o Contractista   
És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar 
amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE 
EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE 
L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS 
SUBCONTRACTISTES. 



  

 

  
1.2.1.4.- El Director d'Obra   
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d'Obra. 

 
  
1.2.1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra   
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir 
l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i 
qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del 
projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 
complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris 
per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes 
  
1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació   
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar 
assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució 
de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a 
atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels 
materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació 
  
1.2.1.7.- Els subministradors de productes   
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, 
importadors o venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació 
permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o 
part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 
  
1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)   
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
  
1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/97   
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria 
descriptiva del projecte. 
  
1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/08.   
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de 
Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 
  
1.2.5.- La Direcció facultativa   
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció 
d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el 
procés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
  
1.2.6.- Visites facultatives   
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres 
que componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les 
comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments 
específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en 
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de 
construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase 
concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 



  

 

  
1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents   
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els 
articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable. 
  
1.2.7.1.- El Promotor   
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així 
com autoritzar al Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista 
posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el 
projectat. 

 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, 
que garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la 
seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les 
condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats 
per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 
procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció 
d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que 
en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels 
interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la 
responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a 
actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a 
aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de 
les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el 
termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si 
escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot 
això segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. 

El Promotor no podrà donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi redactat 
el seu Pla de Seguretat i, a més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en Matèria de 
Seguretat i Salut en fase d'Execució de l'obra, deixant constància expressa en l'Acta 
d'Aprovació realitzada a aquest efecte. 

Efectuar el denominat Avís Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades de 
l'obra, redactant-lo d'acord a l'especificat en l'Annex III del RD 1627/97. Còpia del mateix 
haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-lo si fos necessari. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent 
constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà 
d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a 
reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i 
s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el 
manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol 
altre document exigible per les Administracions competents. 
  
1.2.7.2.- El Projectista   
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i 
tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència 
d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder 
executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit 
suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i 
l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de 
comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de 



  

 

ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements 
necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions 
detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al 
Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se 
necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de 
les obres o instal·lacions corresponents. 

 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics 
professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els 
projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari 
incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser 
redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona 
física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels 
quals pot ser distinta i incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, 
d'exclusiva responsabilitat d'aquests 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent 
en els quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de 
l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent exigir la compensació econòmica en 
concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a 
altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del 
projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels 
càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i 
qualsevol dels seus documents complementaris. 
  
1.2.7.3.- El Constructor o Contractista   
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions 
legalment exigibles per a actuar com constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans 
auxiliars necessaris. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual 
inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 
d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 
Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant 
el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de 
l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant 
al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades 
pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que 
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no 
estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 
d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, 
en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les 
obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la 
legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de 
l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte 

 

 

 

 



  

 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que 
té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o 
lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva 
totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el 
personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, 
disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada 
moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a 
encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin 
escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 
agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les 
actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense 
interrupció, programant-les de manera coordinada amb l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, 
Director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que 
haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre 
directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el 
continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció 
facultativa del Director de l'Execució de l'obra els subministraments de material o 
prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents 
d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció 
facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, 
per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada 
en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici 
una vegada finalitzat. 

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal 
necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita 
tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 
necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment 
i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció 
final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 
documentació final d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de 
l'Edificació i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per 
defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis 
d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en 
fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i 
l'estabilitat de l'edifici). 

 

 

 

 

 

 



  

 

  
1.2.7.4.- El Director d'Obra   
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació 
tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el 
Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es 
precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la 
redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de 
la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del 
terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements 
principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els 
quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i 
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que 
poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les 
interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la 
correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores 
que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions 
precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés 
oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com 
signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, 
si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti 
relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons 
tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i 
d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els 
destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del 
projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics 
redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la 
documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per 
ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la 
veracitat i exactitud dels documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels 
agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i 
oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent 
del Llibre de l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del 
mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar 
que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per 
l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu 
contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada 
documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades 
en els articles precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta 
direcció en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a 
l'adequació del construït a aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels 
Arquitectes Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu 
i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats 
judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 



  

 

  
1.2.7.5.- El Director de l'Execució de l'Obra   
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i 
altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que 
s'assenyalen a continuació 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, 
de tots els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, 
comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes 
exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que 
ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que 
fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels 
plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries 
que recaptés del Director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint 
els aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i 
planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista principal i els 
subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, 
exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i 
vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat 
d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, 
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per 
la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i 
replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les 
normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i 
geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 
horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i 
complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de 
l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta 
construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir 
eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des 
del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises 
d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés 
oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i 
l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el 
seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del 
projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els 
tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als 
Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva 
plena efectivitat, i al Promotor. 

 

 

 



  

 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la 
normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència 
exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel 
contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries 
d'elements estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus 
elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les 
solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de 
Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de 
proves complementàries en cas de resultats adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a 
les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe 
d'unió entre aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats 
del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra 
realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i 
estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes i de façanes, a les 
verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials 
i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat 
a la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i 
proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució 
de les Obres, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de 
l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les 
autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i 
econòmiques. 
  
1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació   
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de les obres. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació 
oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 
  
1.2.7.7.- Els subministradors de productes   
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, 
responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències 
que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, 
així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació 
de l'obra executada 
  
1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris   
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat 
ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra 
executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o 
de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes 
en la documentació de l'obra executada. 



  

 

  
1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici   
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el 
projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà 
facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits 
administratius. 

 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa 
dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les 
instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la 
normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de 
l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
  
1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris   
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat 
ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra 
executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o 
de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes 
en la documentació de l'obra executada. 
  
1.3.- Disposicions Econòmiques   
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes 
amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 



  

 

    
2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS     
2.1.- Prescripcions sobre els materials   
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control 
de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord 
amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present projecte s'especifiquen les 
característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes 
subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre 
ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les 
seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i 
que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de 
Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics 
reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons 
l'article 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 
7.2.1. 

•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons 
l'article 7.2.2. 

•  El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als 
subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, 
aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del 
Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de 
qualitat de l'obra. 

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions 
exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a 
l'acceptació dels mateixos. 

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la 
procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el 
Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva 
acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva 
ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà 
procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells 
materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que 
això ocasionés seran a càrrec del Contractista. 

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels 
mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se 
la responsabilitat contractual del Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva 
de l'obra. 

 

 

 

 

 



  

 

  
2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)   
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb carácter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 

•  Seguretat en cas d'incèndi. 

•  Higiene, salut i medi ambient. 

•  Seguretat d'utilizació. 

•  Protecció contra el soroll. 

•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest cumpleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades 
amb los requisits esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les 
GuíasDITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•  Que s'ha cumplit el sistema d'evaluació de la conformitat establert per la corresponent 
Decisió de la Comissió Europea. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria 
d'industria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en 
l'obra estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es 
compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa al 
nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE. 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 

•  En una etiqueta adherida al mateix. 

•  En el seu envàs o embalatge. 

•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una dimensió 
vertical no inferior a 5 mm. 

 



  

 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una 
sèrie d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en 
les normes armonitzades i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que 
s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

•  la direcció del fabricant 

•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

•  el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

•  el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els 
nombres de totes elles 

•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designaciónormalitzada 

•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent 
les seves especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de 
lletra, color o composició especial, havent de cumplir únicament les característiques 
remarcades anteriorment pel símbol. 

Exemple de marcat CE: 

 

Símbol 

0123 Nº d'organisme notificat 
Empresa Nombre del fabricant 
Direcció registrada Direcció del fabricant 
Fàbrica Nombre de la fàbrica 
Any Dos últimes xifres de l'any 
0123-CPD-0456 Nº del certificat de conformitat CE 
EN 197-1 Norma armonitzada 
CEM I 42,5 R Designació normalitzada 
Límit de clorurs (%) 
Límit de pèrdues per calcinació de cendres (%) 
Nomenclatura normalitzada d'additius 

Informació addicional 
 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té 
requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el 
valor d'aquesta característica. 

 

 

 



  

 

  
2.1.2.- Formigons     
2.1.2.1.- Formigó estructural     
2.1.2.1.1.- Condicions de subministre   
  
  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les 

masses arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar 
variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 

  
  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, 

el volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. 
Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà 
dels dos terços del volum total del tambor. 

  
  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, 

per a això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa 
fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les 
paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

 
  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips 

amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i 
siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la 
descàrrega. 

    
2.1.2.1.2.- Recepció i control   
  
  Previament a efectuar la comanda del formigó s'ha de planificar una sèrie de tasques, 

amb l'objectiu de facilitar les operacions de posta en obra del formigó: 
  

  Preparar els accesos i vials per els que transitaran els equips de transport dins de 
l'obra. 

  Preparar la recepció del formigó abans de que arribi el primer camió. 

  Programar l'abocament de forma que els descansos o els horaris de menjar no afectin 
a la posta en obra del formigó, sobre tot en aquells elements que no hagin de 
presentar juntes fredes. Aquesta programació ha de comunicar-se a la central de 
fabricació per a adaptar el ritme de subministrament. 

  
  Inspeccions: 
  

  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 
instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà 
en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, 
com a mínim, les següents dades: 

•  Nom de la central de fabricació de formigó. 

•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 

•  Data d'entrega. 

•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

•  Especificació del formigó 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 

•  Designació. 



  

 

•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una 
tolerància de ±15 kg. 

•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 

•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 

•  Consistència. 

•  Grandària màxima de l'àrid. 

•  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 

•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, 
en cas contrari, indicació expressa que no conté. 

•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de 
formigó fresc. 

•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que 
procedeixi a la descàrrega. 

•  Hora límit d'ús per al formigó. 

  
  Assajos: 
  

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

    
2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzematge i manipulació   
  
  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es 

realitzin d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les 
degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 

    
2.1.2.1.4.- Recomanacions per a el seu ús en obra   
  
  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la 

col·locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota 
condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de 
ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del 
formigó, augmentin el temps d'enduriment 

  
  Formigonat en temps fred: 
  

  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o 
encofrat, no serà inferior a 5°C. 

  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la 
temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 



  

 

  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les 
quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de 
zero graus centígrads. 

  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, 
s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer 
enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements 
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 

  
  Formigonat en temps calorós: 
  

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà 
el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin 
mesures especials. 

  
   
2.1.3.- Morters     
2.1.3.1.- Morters fets en obra     
2.1.3.1.1.- Condicions de subministra   
  
  El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar: 
  

  En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 

  O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 
garanteixin la seva perfecta conservació. 

  
  La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i 

emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació. 

  
  L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 

    
2.1.3.1.2.- Recepció i control   
  
  Inspeccions: 
  

  Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat 
especificats per al pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant El temps de pastat 
s'amida a partir del moment en el qual tots els components s'han addicionat. 

  
  Assajos: 
  

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

    
2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació   
  
  Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben 

exposats a l'acció d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la 
componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per tant, no podrà ser 
utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges. 

  



  

 

  
2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra   
  
  Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com 

la resistència al gel i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció 
del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 

  
  En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran 

les mesures oportunes de protecció. 

  
  El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha 

de ser batuda fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. 
Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una plataforma impermeable i neta, 
realitzant com a mínim tres batudes. 

  
  El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant 

aquest temps se li podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les 
dues hores, el morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 

    
2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.   
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen 
en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a 
químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el 
suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, 
amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca 
la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que 
després serà comprovat en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA. 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de 
l'Execució de l'Obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base 
a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva 
l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del 
suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu 
cas. 

 

DEL SUPORT. 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades 
prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

AMBIENTALS. 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no podran iniciar-se els 
treballs d'execució de la unitat d'obra, o serà necessari adoptar una sèrie de mesures 
protectores. 



  

 

DEL CONTRACTISTA. 
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una 
sèrie de documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificació per a 
realitzar cert tipus de treballs. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a 
cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a 
cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ. 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la 
unitat d'obra. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Es fa referència a les condicions en les quals s'ha de finalitzar cada unitat d'obra, una 
vegada acceptada, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta 
d'unitats i quedi garantit el seu bon funcionament. 

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el 
Contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de 
les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les 
operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la 
correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE 
LES MATEIXES. 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots 
els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de 
l'Obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, 
d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb 
intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat 
oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director 
d'Execució de l'Obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats 
preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació 
dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i 
costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats 
circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per 
danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així 
com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats 
afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les 
operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en 
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

 

 

 

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els 
plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà 
abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni 
l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa per a resoldre 
qualsevol defecte d'execució 



  

 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols 
d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY. 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una 
vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la 
que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les 
característiques del terreny. 

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del farciment 
una vegada finalitzat el procés de compactació. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

FONAMENTACIONS. 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de 
les seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la 
superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les 
seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics 
els pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

ESTRUCTURES (FORJATS). 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de 
cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, 
descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X 
m². 

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, 
que donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, 
cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels 
elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara 
inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

ESTRUCTURES (MURS). 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a 
façanes i particions. 

FAÇANES I PARTICIONS. 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de 
façanes i particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui 
major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi 
hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es 
mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es 
sumarà al mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament dels queixals. 

 

 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs 
precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i 
escopidors. 



  

 

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda 
per a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni 
fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva 
superfície. 

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en 
el forjat, recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del 
tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des 
del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

INSTAL·LACIONS. 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, 
considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT). 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments 
verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície 
menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre 
aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de 
llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de 
descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 
  
2.2.1.- Demolicions   
Unitat d'obra DEH021: Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb 
biguetes prefabricades de formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó 
i capa de compressió de formigó, amb retroexcavadora amb martell picador, i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de 
formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, 
amb retroexcavadora amb martell picador, previ aixecat del paviment i la seva base (no 
inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
Execució NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició del forjat amb retroexcavadora 
amb martell destrossador. Cort de les armadures amb equip d'oxitallada. Fragmentació 
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 
  
 
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE 
LES MATEIXES. 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
 
 
 
 
 
  
 
Unitat d'obra DFF020: Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de 
fàbrica revestida, formada per maó perforat de 11/12 cm d'espessor, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Demolició de fulla exterior en tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó 
perforat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels 



  

 

elements constructius contigus. Fins i tot p/p de demolició dels seus revestiments (guix, 
morter, etc.), neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA. 
  
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que s'han desmuntat les fusteries, manyeria, rematades o qualsevol altre 
element subjecte al tancament de façana. Es comprovarà que els elements a demolir no 
estan sotmesos a càrregues transmeses per elements estructurals. 
  
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 
km/h. 
  
  
FASES D'EXECUCIÓ. 
Demolició manual de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
  
  
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE 
LES MATEIXES. 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

   
 
Unitat d'obra DRA010: Demolició d'enrajolat de gres i picat de la capa base de 
morter, amb martell elèctric, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Demolició d'enrajolat de gres i picat de la capa base de morter, amb martell elèctric, 
eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ. 
Demolició de l'enrajolat amb martell elèctric. Picat del morter d'unió. Retirada i arreplegat 
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
  
  
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE 
LES MATEIXES. 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
  
   
2.2.2.- Revestiments   
Unitat d'obra RPE010: Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un 
parament vertical exterior, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 



  

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 15 mm de 
gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, per a servir de 
base a un posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb 
separació entre elles no superior a tres metre, arestes, duelles, brancals, llindes, 
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la 
seva superfície. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
Execució 

−  CTE. DB HS Salubridad. 

−  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors 
de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA. 
  
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la 
porositat i planitut adequades, és rugosa i estable, i està seca. Es comprovarà que estan 
rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està conclosa 
la coberta de l'edifici. 
  
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 
30°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
   
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
  
FASES D'EXECUCIÓ. 
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització 
de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte. 
   
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà el revestiment recién executat. 
   
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE 
LES MATEIXES. 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, 
en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
Unitat d'obra RSN020: Paviment continu de formigó amb fibres HM-25/B/20/I 
fabricat en central i abocada des de camió, de 15 cm de gruix, estès i vibrat 
manual, amb fibres de polipropilè, i capa de morter de rodadura, color Gris 
Natural, amb acabat remolinat mecànic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de paviment continu de formigó amb fibres HM-25/B/20/I fabricat en central i 
abocada des de camió, de 15 cm de gruix, amb fibres de polipropilè, realitzat sobre capa 
base existent (no inclosa en aquest preu); i capa de morter de rodadura, color Gris 
Natural, compost de ciment, àrids seleccionats de quars, pigments orgànics i additius, amb 
un rendiment aproximat de 5 kg/m², empolvorat manualment sobre el formigó encara 
fresc. També p/p de neteja de la superfície suport, estès i vibrat del formigó mitjançant 
regla vibrant, posar broquet o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, 
buneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment, 
remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament 
integrat en el formigó i neteja final de la superfície acabada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ. 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució 
−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

−  NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA. 
  
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 
  
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent 
excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 
hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
  
DEL CONTRACTISTA. 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de 
les condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no 
podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit 
del Director d'Execució de l'obra. Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per 
personal qualificat i sota el control d'empreses especialitzades. 
  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
  
FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de treball. Estesa de nivells 
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocament i 
compactació del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición 
del formigó fresc. Fratasado mecànic de la superfície. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions. 
  
  



  

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment durant les 72 hores següents al 
hormigonado, excepte la necessària per a realitzar els treballs d'execució de juntes i 
control d'obra. 
  
  
COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I ABONAMENT DE 
LES MATEIXES. 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

   
   
2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat   
D'acord amb l'article 7.4 del CTE, en l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o 
bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, 
han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la Direcció 
facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
   
2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició   
L'emmagatzematge, el maneig, la separació i la resta de les operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició, compliran les prescripcions particulars que a continuació 
s'exposen. 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 
condicions establertes a les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum 
inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de 
residus. 

Aquells residus valoritzables com fustes, plàstics, ferralla, etc., es dipositaran en 
contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar 
la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i 
han de comptar amb una banda de material reflectant d'almenys 15 centímetres al llarg de 
tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

•  Raó social 

•  Codi d'identificació fiscal (C.I.F.) 

•  Número de telèfon del titular del contenidor/envàs 

•  Número d'inscripció al Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida, a través d'adhesius o plaques, als 
envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor adoptará les mesures 
pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors 
romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, per tal d'evitar el dipòsit de restes 
alienes a l'obra i el vessament dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de 
separació que es dedicaran a cada tipus de residu. 

S'haurien de complir les prescripcions establertes a les ordenances municipals i els 
requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en 
origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, devent el constructor o 
el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable 
aquesta operació, considerant les possibilitats reals de portar-la a terme, és a dir, que 
l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors 
adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCEs presentin els vals de cada retirada i lliurament en 
destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de 
restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 



  

 

 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubetes de subministrament de 
formigó prefabricat seran considerats com residus i gestionats com els correspon, atenent 
a la Llista Europea de Residus LER 17 01 01 "Formigó (formigons, morters i prefabricats).". 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials 
plàstics, restes de fusta, aplecs o contenidors de runa, per tal de procedir a la seva 
adequada segregació. 

Les terres superficials que puguin destinar-se a jardineria o la recuperació de sòls 
degradats seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps 
possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat 
excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 
108/1991, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l'amiant, Art 7., així com la legislació laboral d'aplicació. Per determinar la condició de 
residus perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat a l'Ordre MAM/304/2002, 
Annex II. Llista de Residus. Punt 17 06 05 * (6). 
 
 
 
 
 
 

 L’arquitecte tècnic 
 Emili Bota Solà  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Pressupost i amidament  
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 Pressupost parcial nº 1 DESMUNTS  

 Codi Ud Denominació  Amidament Preu Total  
 

    Ròssec ... 0,00 
 

 

 1.1 0PC010 m² Muntatge i desmuntatge d'estintolament de forjat horitzontal , amb alçada lliure de 
planta de fins 3 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics i taulers de fusta. 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Apuntalament 
forjat existent 

2 6,70 1,00 
 

13,400       

 Total m² ............:  13,400 61,98 830,53  

 1.2 DIE060 Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en serveis 
generals de 20 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals i càrrega manual del 
material desmuntat sobre camió o contenidor. 

 

 Total Ut ............:  6,000 53,83 322,98  
 1.3 DRS021 m Aixecat d'entornpeu existent, amb mitjans manuals per col.locar a posteriori.  
  

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Entorpeu 
existent 

2 4,50 
  

9,000       

 Total m ............:  9,000 4,83 43,47  

 1.4 DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica revestida de maó ceràmic massís amb mitjants manuals, i 
càrrega manual de runa a camió o contenidor. 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  PARET 1 6,28 0,20 2,50 3,140       
  SUPORTS BIGA 2 0,30 0,20 0,30 0,036       
 Total m³ ............:  3,176 376,17 1.194,72  

 1.5 DEH022 m² Tall de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó, 
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb 
serra amb disc diamantat, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
OBERTURA 
FORJAT FINS A 
PILAR 
INFERIOR 

1 0,30 0,30 
 

0,090 
      

 Total m² ............:  0,090 1.672,56 150,53  

 1.6 DRT020 m² Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola, guix laminat o cartró guix, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  
OBERTURA 
CEL RAS 
INFERIOR PER 
ENCAIX PILAR 

2 1,00 1,00 
 

2,000 
      

 Total m² ............:  2,000 48,33 96,66  

 1.7 FZA010 ut Neteja en sec de projectat d'arlita sobre biga d'acer , mitjançant raspallada manual amb 
raspall d'acer, considerant un grau de complexitat alt 

 

 Total ut ............:  1,000 97,71 97,71  
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 Pressupost parcial nº 2 ESTRUCTURA  

 Codi Ud Denominació  Amidament Preu Total  
 

    Ròssec ... 0,00 
 

 

 2.2 EAS010 kg Acer S275JR en suports, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades. 
S'inclou el tractament amb mini electrolitic i els mitjans per pujar els perfils a planta 

 

  
 

Uts. Pes Llargada Alçada Subtotal       
  PILAR HEB 180 1 51,20 

 
2,96 151,552       

  BIGA  HEB 220 1 71,50 6,80 
 

486,200       
 Total kg ............:  637,752 3,43 2.187,49  

 2.3 RRI010 m² Revestiment intumescent EI 90 (1196 micres) i aplicació d'una mà d'emprimació 
segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris. 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Pilar HEB 180 1 1,05 

 
2,21 2,321       

  Biga HEB 220 1 1,30 
 

6,80 8,840       
 Total m² ............:  11,161 92,42 1.031,50  
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 Pressupost parcial nº 3 REVESTIMENTS  

 Codi Ud Denominació  Amidament Preu Total  
 

    Ròssec ... 0,00 
 

 

 
3.1 RSC010 m² Enrajolat de rajoles de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), classificat d'ús normal 

per interiors, 40x40 cm, color Marfil, col·locades col·locades a cop de martell sobre llit 
de morter de ciment M-5, amb sorra de molla i rejuntades amb beurada de ciment blanc 
BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de les rajoles. 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Zona paret 1 6,80 0,80 

 
5,440       

 Total m² ............:  5,440 27,24 148,19  

 3.2 RSC020 m Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor o igual a 6 mm), Marfil per interiors, 
40x7 cm, amb un grau de poliment de 220. 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Entornpeu 6 0,40 

  
2,400       

 Total m ............:  2,400 8,51 20,42  
 3.3 RSC030 m² Polit i abrillantat en obra de paviment interior de terratzo.  
  

 
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Zona afectada 1 6,00 2,00 
 

12,000       
 Total m² ............:  12,000 20,53 246,36  

 3.4 PTW015 m² Extradossat autoportant travat sobre partició interior, W 623 "KNAUF", realitzat amb 
placa de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada al parament vertical mitjançant 
estructura formada per mestres; 42 mm de gruix total, separació entre mestres 400 mm. 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       

  Muntants 
laterals 

2 1,00 
 

2,43 4,860       

  Pilar central 1 1,25 
 

2,20 2,750       
  Biga 2 6,50 

 
0,22 2,860       

 Total m² ............:  10,470 32,39 339,12  

 3.5 RIP030 m² Pintura plàstica textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horizontals i 
verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 
l/m² cada mà). 

 

  
 

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal       
  Zones afecades 1 12,00 

  
12,000       

 Total m² ............:  12,000 14,83 177,96  
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 Pressupost parcial nº 4 VARIS  

 Codi Ud Denominació  Amidament Preu Total  
 

    Ròssec ... 0,00 
 

 

 4.1 IEI050 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú de 30 m² de superfície 
construïda, circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible, amb 
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 

 

 Total Ut ............:  1,000 479,47 479,47  

 

4.2 PPM010 PA Portes plegables de dues fulles de 125 + 115 x 214 cm, i de tres fulles de 116 x 214 cm. 
de tauler MDF plafonat, envernissada en taller, de faig vaporitzat, model amb motllura 
recta; bastiment de base de pi país de 200x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, 
de faig vaporitzat; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de faig vaporitzat. 
Mecanismes i ferratges tipus Klein o similar, ocults, amb guia superior i inferior 
encastada al paviment 

 

 Total PA ............:  1,000 3.969,29 3.969,29  

 
4.3 GRB010 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts 

en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

 

 Total m³ ............:  5,000 26,23 131,15  
 



 

 

 Pressupost d'execució material  
 

                    
 1 DESMUNTS . 2.736,60   

 2 ESTRUCTURA . 3.218,99   

 3 REVESTIMENTS . 932,05   

 4 VARIS . 4.579,91   

            Total: 11.467,55   
                    
   Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de ONZE MIL 

QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS. 
  

                            E 
 

 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  11.467,55 
 
13% DESPESES GENERALS (DG)   1.490,78 
 
6% BENEFICI INDUSTRIAL (BI)   688,05 
 
TOTAL BASE PRESSUPOST CONTRACTE  13.646,38 
 
21% IVA      2.865,74 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  16.512,12 € 
 

 

 

 

    L’arquitecte tècnic 
    Emili Bota Solà 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

 
1 0PC010 m² Muntatge i desmuntatge d'estintolament de 

forjat horitzontal , amb alçada lliure de 
planta de fins 3 m, compost per puntals 
metàl·lics telescòpics i taulers de fusta. 

 

 

            
   mt50spa052 1,250 m Tauló de 

fusta de pi. 
0,43 0,54  

   

mt50spa081ac 1,000 Ut Puntal 
metàl·lic 
telescòpic, 
per 3 m 
d'alçada i 50 
usos. 

0,26 0,26 

 

   mt50spa101 0,050 kg Clau d'acer. 1,15 0,06  

   mo011 1,250 h Oficial 1ª 
construcció. 

23,50 29,38  

   mo060 1,250 h Peó ordinari 
construcció. 

23,00 28,75  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

58,99 1,18  

     3,000 % Costos 
indirectes 

60,17 1,81  

      Total per m² ............: 61,98  

   Són SEIXANTA-U EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per 
m². 

  
            

 
2 DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica revestida de maó 

ceràmic massís amb mitjants manuals, i càrrega 
manual de runa a camió o contenidor. 

  

            

   
mo059 7,700 h Peó 

especialitzat 
construcció. 

23,50 180,95 
 

   mo060 7,700 h Peó ordinari 
construcció. 

23,00 177,10  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

358,05 7,16  

     3,000 % Costos 
indirectes 

365,21 10,96  

      Total per m³ ............: 376,17  

   Són TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 
per m³. 

  
            

 

3 DEH022 m² Tall de forjat unidireccional de formigó armat 
amb biguetes prefabricades de formigó, 
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i 
capa de compressió de formigó, amb serra amb 
disc diamantat, i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor. 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt51cpd020baa 1,000 m² Tall en humit 
amb serra amb 
disc 
diamantat, en 
forjats de 
formigó fresc 
o en massa. 

1.500,00 1.500,00 

 

   mo060 4,000 h Peó ordinari 
construcció. 

23,00 92,00  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

1.592,00 31,84  

     3,000 % Costos 
indirectes 

1.623,84 48,72  

      Total per m² ............: 1.672,56  

   Són MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-
SIS CÈNTIMS per m². 

  
            

 

4 DIE060 Ut Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica 
interior fix en superfície, en serveis generals 
de 20 m² de superfície construïda; amb mitjans 
manuals i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. 

  

            
   mo052 0,722 h Ajudant 

electricista. 
25,00 18,05  

   mo060 1,443 h Peó ordinari 
construcció. 

23,00 33,19  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

51,24 1,02  

     3,000 % Costos 
indirectes 

52,26 1,57  

      Total per Ut ............: 53,83  

   Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
per Ut. 

  
            
 5 DRS021 m Aixecat d'entornpeu existent, amb mitjans 

manuals per col.locar a posteriori. 
  

            
   mo060 0,200 h Peó ordinari 

construcció. 
23,00 4,60  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

4,60 0,09  

     3,000 % Costos 
indirectes 

4,69 0,14  

      Total per m ............: 4,83  
   Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m.   
            

 
6 DRT020 m² Demolició de fals sostre continu de plaques 

d'escaiola, guix laminat o cartró guix, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor. 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   mo060 2,000 h Peó ordinari 
construcció. 

23,00 46,00  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

46,00 0,92  

     3,000 % Costos 
indirectes 

46,92 1,41  

      Total per m² ............: 48,33  

   Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
m². 

  
            

 

7 EAS010 kg Acer S275JR en suports, amb peces simples de 
perfils laminats en calent de les sèries IPN, 
IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades. 
S'inclou el tractament amb mini electrolitic i 
els mitjans per pujar els perfils a planta 

  

            

   

mt07ala010b 1,500 kg Acer laminat 
UNE-EN 10025 
S275JR, en 
perfils 
laminats en 
calent, peces 
simples, per 
aplicacions 
estructurals. 

0,82 1,23 

 

   mt27pfi010 0,010 kg Mini 
electrolític. 

9,30 0,09  

   

mo012 0,040 h Oficial 1ª 
muntador 
d'estructura 
metàl·lica. 

25,00 1,00 

 

   

mo033 0,040 h Ajudant 
muntador 
d'estructura 
metàl·lica. 

23,50 0,94 

 

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

3,26 0,07  

     3,000 % Costos 
indirectes 

3,33 0,10  

      Total per kg ............: 3,43  
   Són TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per kg.   
            

 
8 FZA010 ut Neteja en sec de projectat d'arlita sobre biga 

d'acer , mitjançant raspallada manual amb 
raspall d'acer, considerant un grau de 
complexitat alt 

  

            
   mo011 2,000 h Oficial 1ª 

construcció. 
23,50 47,00  

   mo060 2,000 h Peó ordinari 
construcció. 

23,00 46,00  
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

93,00 1,86  

     3,000 % Costos 
indirectes 

94,86 2,85  

      Total per ut ............: 97,71  
   Són NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per ut.   
            

 

9 GRB010 m³ Transport amb camió de residus inertes de 
maons, teules i materials ceràmics, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 10 km de distància. 

  

            

   

mq04cap020aaa 1,000 h Camió de 
transport de 
10 t amb una 
capacitat de 
8 m³ i 2 
eixos. 

24,97 24,97 

 

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

24,97 0,50  

     3,000 % Costos 
indirectes 

25,47 0,76  

      Total per m³ ............: 26,23  
   Són VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m³.   
            

 

10 IEI050 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior en 
local d'ús comú de 30 m² de superfície 
construïda, circuits interiors amb cablejat 
sota tub protector de PVC flexible, amb 
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc: 
blanc; embellidor: blanc). 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt35aia010aaa 49,800 m Tub corbable 
de PVC, 
corrugat, de 
color negre, 
de 16 mm de 
diàmetre 
nominal, per 
a 
canalització 
encastada en 
obra de 
fàbrica 
(parets i 
sostres). 
Resistència a 
la compressió 
320 N, 
resistència 
al impacte 1 
joule, 
temperatura 
de treball -
5°C fins 
60°C, amb 
grau de 
protecció IP 
545 segons 
UNE 20324, no 
propagador de 
la flama. 
Segons UNE-EN 
61386-1 i 
UNE-EN 61386-
22. 

0,21 10,46 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt35aia010aab 24,900 m Tub corbable 
de PVC, 
corrugat, de 
color negre, 
de 20 mm de 
diàmetre 
nominal, per 
a 
canalització 
encastada en 
obra de 
fàbrica 
(parets i 
sostres). 
Resistència a 
la compressió 
320 N, 
resistència 
al impacte 1 
joule, 
temperatura 
de treball -
5°C fins 
60°C, amb 
grau de 
protecció IP 
545 segons 
UNE 20324, no 
propagador de 
la flama. 
Segons UNE-EN 
61386-1 i 
UNE-EN 61386-
22. 

0,23 5,73 

 

   

mt35caj020a 2,000 Ut Caixa de 
derivació per 
encastar de 
105x105 mm, 
amb grau de 
protecció 
normal, 
reglets de 
connexió i 
tapa de 
registre. 

1,79 3,58 

 

   

mt35caj020b 1,000 Ut Caixa de 
derivació per 
encastar de 
105x165 mm, 
amb grau de 
protecció 
normal, 
reglets de 
connexió i 
tapa de 
registre. 

2,29 2,29 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt35caj010a 3,000 Ut Caixa 
d'encastar 
universal, 
enllaç per 
els 2 
costats. 

0,25 0,75 

 

   

mt35caj010b 4,000 Ut Caixa 
d'encastar 
universal, 
enllaç per 
els 4 
costats. 

0,47 1,88 

 

   

mt35cun020a 180,000 m Cable 
unipolar 
ES07Z1-K 
(AS), no 
propagador de 
la flama, amb 
conductor 
multifilar de 
coure classe 
5 (-K) de 1,5 
mm² de 
secció, amb 
aïllament de 
compost 
termoplàstic 
a força de 
poliolefina 
lliure de 
halògens amb 
baixa emissió 
de fums i 
gasos 
corrosius 
(Z1), sent la 
seva tensió 
assignada de 
450/750 V. 
Segons UNE 
211025. 

0,41 73,80 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt35cun020b 60,000 m Cable 
unipolar 
ES07Z1-K 
(AS), no 
propagador de 
la flama, amb 
conductor 
multifilar de 
coure classe 
5 (-K) de 2,5 
mm² de 
secció, amb 
aïllament de 
compost 
termoplàstic 
a força de 
poliolefina 
lliure de 
halògens amb 
baixa emissió 
de fums i 
gasos 
corrosius 
(Z1), sent la 
seva tensió 
assignada de 
450/750 V. 
Segons UNE 
211025. 

0,62 37,20 

 

   

mt35cun020c 30,000 m Cable 
unipolar 
ES07Z1-K 
(AS), no 
propagador de 
la flama, amb 
conductor 
multifilar de 
coure classe 
5 (-K) de 4 
mm² de 
secció, amb 
aïllament de 
compost 
termoplàstic 
a força de 
poliolefina 
lliure de 
halògens amb 
baixa emissió 
de fums i 
gasos 
corrosius 
(Z1), sent la 
seva tensió 
assignada de 
450/750 V. 
Segons UNE 
211025. 

0,90 27,00 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt33seg100aa 1,000 Ut Interruptor 
monopolar, 
gamma bàsica, 
amb tecla 
simple i marc 
d'1 element 
de color 
blanc i 
embellidor de 
color blanc. 

5,84 5,84 

 

   

mt33seg111aa 1,000 Ut Doble 
interruptor, 
gamma bàsica, 
amb tecla 
doble i marc 
d'1 element 
de color 
blanc i 
embellidor de 
color blanc. 

8,98 8,98 

 

   

mt33seg101aa 1,000 Ut Interruptor 
bipolar, 
gamma bàsica, 
amb tecla 
bipolar i 
marc d'1 
element de 
color blanc i 
embellidor de 
color blanc. 

10,59 10,59 

 

   

mt33seg102aa 1,000 Ut Commutador, 
sèrie bàsica, 
amb tecla 
simple i marc 
d'1 element 
de color 
blanc i 
embellidor de 
color blanc. 

6,22 6,22 

 

   

mt33seg112aa 1,000 Ut Doble 
commutador, 
gamma bàsica, 
amb tecla 
doble i marc 
d'1 element 
de color 
blanc i 
embellidor de 
color blanc. 

11,16 11,16 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt33seg107aa 2,000 Ut Base d'endoll 
de 16 A 2P+T, 
gamma bàsica, 
amb tapa i 
marc d'1 
element de 
color blanc i 
embellidor de 
color blanc. 

6,22 12,44 

 

   

mt35www010 1,000 Ut Material 
auxiliar per 
instal·lacion
s 
elèctriques.. 

1,48 1,48 

 

   mo001 4,471 h Oficial 1ª 
electricista. 

28,00 125,19  

   mo052 4,471 h Ajudant 
electricista. 

25,00 111,78  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

456,37 9,13  

     3,000 % Costos 
indirectes 

465,50 13,97  

      Total per Ut ............: 479,47  

   Són QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS per Ut. 

  
            

 

11 PPM010 PA Portes plegables de dues fulles de 125 + 115 x 
214 cm, i de tres fulles de 116 x 214 cm. de 
tauler MDF plafonat, envernissada en taller, de 
faig vaporitzat, model amb motllura recta; 
bastiment de base de pi país de 200x35 mm; 
galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de faig 
vaporitzat; tapajunts de MDF, amb rexapat de 
fusta, de faig vaporitzat. Mecanismes i 
ferratges tipus Klein o similar, ocults, amb 
guia superior i inferior encastada al paviment 

  

            

   

mt22aap011oab 2,000 Ut Bastiment de 
base de fusta 
de pi, 200x35 
mm, per porta 
de dues 
fulles, amb 
elements de 
fixació. 

155,00 310,00 

 

   

mt22aga010hboa 6,000 m Galze de MDF, 
amb rexapat 
de fusta, 
faig 
vaporitzat, 
200x20 mm, 
envernissat 
en taller. 

7,54 45,24 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt22ata010iba 12,100 m Tapajuntes de 
MDF, amb 
rexapat de 
fusta, faig 
vaporitzat, 
70x10 mm, 
envernissat 
en taller. 

1,90 22,99 

 

   

mt22pxg020aaia
b 

5,000 Ut Porta de pas 
cega, de faig 
vaporitzat, , 
amb tauler 
aglomerat 
plafonat PF 
amb motllura 
recta, 
envernissada 
en taller. 
Segons UNE 
56803. 

480,00 2.400,00 

 

   

mt23ibl010bab 6,000 Ut Pomel·la de 
100x58 mm, 
amb acabat, 
en llautó 
negre brillo, 
per porta de 
pas interior. 

0,74 4,44 

 

   
mt23ppb100a 2,000 Ut Ferraments de 

penjar, kit 
per porta 
corredissa. 

300,00 600,00 

 

   
mt23ppb031 36,000 Ut Cargol de 

llautó 21/35 
mm. 

0,06 2,16 
 

   

mt23ppb200 1,000 Ut Tancament 
d'embotir, 
front, 
accessoris i 
cargols de 
lligat, per 
porta de pas 
interior, 
segons UNE-EN 
12209. 

11,29 11,29 

 

   

mt23hbl010aaaa 2,000 Ut Joc de maneta 
i escut llarg 
de llautó 
negre brillo, 
sèrie bàsica, 
per porta de 
pas interior. 

50,00 100,00 

 

   mo008 6,000 h Oficial 1ª 
fuster. 

25,00 150,00  
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   mo031 6,000 h Ajudant 
fuster. 

22,00 132,00  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

3.778,12 75,56  

     3,000 % Costos 
indirectes 

3.853,68 115,61  

      Total per PA ............: 3.969,29  

   Són TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-
I-NOU CÈNTIMS per PA. 

  
            

 

12 PTW015 m² Extradossat autoportant travat sobre partició 
interior, W 623 "KNAUF", realitzat amb placa de 
guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada al 
parament vertical mitjançant estructura formada 
per mestres; 42 mm de gruix total, separació 
entre mestres 400 mm. 

  

            

   

mt12pik015 0,100 kg Pasta 
d'agafament 
Perlfix 
"KNAUF", 
segons UNE-EN 
14496. 

0,55 0,06 

 

   

mt12pfk012 1,680 m Perfil U 
30/30 de xapa 
d'acer 
galvanitzat, 
sistemes 
"KNAUF", 
espessor 0,55 
mm. 

0,99 1,66 

 

   
mt12pfk011a 2,406 m Mestra 60/27 

"KNAUF" de 
xapa d'acer 
galvanitzat. 

1,28 3,08 

 

   
mt12pck020a 0,800 m Banda 

acústica 
"KNAUF" de 30 
mm d'amplada. 

0,16 0,13 

 

   

mt12ppk010ab 1,050 m² Placa de guix 
laminat A / 
UNE-EN 520 - 
1200 / 
longitud / 15 
/ vora 
afinada, 
Standard 
"KNAUF". 

4,98 5,23 

 

   
mt12ptk010da 1,900 Ut Cargol LB 

"KNAUF" 
3,5x9,5. 

0,02 0,04 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt12pek020ca 0,700 Ut Ancoratge 
directe de 
125 mm per a 
mestra 60/27, 
"KNAUF". 

0,62 0,43 

 

   

mt12ptk010ad 18,000 Ut Cargol 
autoperforant 
TN "KNAUF" 
3,5x25. 

0,01 0,18 

 

   

mt12psg220 1,600 Ut Fixació 
composta per 
tac i cargol 
5x27. 

0,06 0,10 

 

   

mt12pik010b 0,300 kg Pasta de 
junts 
Jointfiller 
F-1 GLS 
"KNAUF", 
segons UNE-EN 
13963. 

1,25 0,38 

 

   

mt12pck010a 1,600 m Cinta de 
junts "KNAUF" 
de 50 mm 
d'amplada. 

0,03 0,05 

 

   mo006 0,483 h Oficial 1ª 
muntador. 

30,00 14,49  

   mo048 0,200 h Ajudant 
muntador. 

25,00 5,00  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

30,83 0,62  

     3,000 % Costos 
indirectes 

31,45 0,94  

      Total per m² ............: 32,39  
   Són TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m².   
            

 

13 RIP030 m² Pintura plàstica textura llisa, color blanc, 
acabat mat, sobre paraments horizontals i 
verticals interiors de guix o escaiola, mà de 
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 
l/m² cada mà). 

  

            

   

mt27pfj040aaaa
a 

0,180 l Emulsió 
acrílica 
aquosa com 
fixador de 
superfícies, 
incolor, 
acabat 
brillant, 
aplicada amb 
brotxa, corró 
o pistola. 

10,04 1,81 
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mt27pij040aaaa
a 

0,250 l Pintura 
plàstica per 
interior en 
dispersió 
aquosa, 
rentable, 
tipus II 
segons UNE 
48243, 
permeable al 
vapor 
d'aigua, 
color blanc, 
acabat mat, 
aplicada amb 
brotxa, corró 
o pistola. 

5,72 1,43 

 

   mo024 0,207 h Oficial 1ª 
pintor. 

25,00 5,18  

   mo045 0,248 h Ajudant 
pintor. 

23,00 5,70  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

14,12 0,28  

     3,000 % Costos 
indirectes 

14,40 0,43  

      Total per m² ............: 14,83  
   Són CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m².   
            

 
14 RRI010 m² Revestiment intumescent EI 90 (1196 micres) i 

aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de 
dos components, a base de resines epoxi i 
fosfat de zinc, color gris. 

  

            

   

mt27plj030aaaa
a 

0,300 l Emprimació 
segelladora 
de dos 
components 
per interior, 
a base de 
resines epoxi 
i fosfat de 
zinc, color 
gris, 
aplicada amb 
brotxa, corró 
o pistola. 

15,57 4,67 
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mt27pwj010aa 5,000 kg Revestiment 
intumescent, 
en emulsió 
aquosa 
monocomponent
, color 
blanc, acabat 
mat llis, 
aplicat amb 
pistola 
d'alta 
pressió o amb 
brotxa. 

14,99 74,95 

 

   mo024 0,174 h Oficial 1ª 
pintor. 

25,00 4,35  

   mo045 0,174 h Ajudant 
pintor. 

23,00 4,00  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

87,97 1,76  

     3,000 % Costos 
indirectes 

89,73 2,69  

      Total per m² ............: 92,42  

   Són NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per 
m². 

  
            

 

15 RSC010 m² Enrajolat de rajoles de terratzo microgra 
(menor o igual a 6 mm), classificat d'ús normal 
per interiors, 40x40 cm, color Marfil, 
col·locades col·locades a cop de martell sobre 
llit de morter de ciment M-5, amb sorra de 
molla i rejuntades amb beurada de ciment blanc 
BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa tonalitat de 
les rajoles. 

  

            

   

mt09mor010c 0,032 m³ Morter de 
ciment CEM 
II/B-P 32,5 N 
tipus M-5, 
confeccionat 
en obra con 
250 kg/m³ de 
ciment i una 
proporció en 
volum 1/6. 

115,30 3,69 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt18btl010agac 1,050 m² Rajola de 
terratzo per 
a interior, 
ús normal, 
microgra 
(menor o 
igual a 6 
mm), format 
nominal 40x40 
cm, color 
Marfil, amb 
un primer 
polit en 
fàbrica, per 
a polit i 
abrillantat 
final en 
obra, segons 
UNE-EN 13748-
1. 

8,39 8,81 

 

   

mt08cem040a 1,000 kg Ciment blanc 
BL-22,5 X, 
per 
pavimentació, 
en sacs, 
segons UNE 
80305. 

0,14 0,14 

 

   

mt18btl100 0,500 kg Color o 
borada per 
paviment de 
rajoles de 
terratzo. 

0,68 0,34 

 

   mo014 0,267 h Oficial 1ª 
enrajolador. 

25,00 6,68  

   mo035 0,267 h Ajudant 
enrajolador. 

23,50 6,27  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

25,93 0,52  

     3,000 % Costos 
indirectes 

26,45 0,79  

      Total per m² ............: 27,24  

   Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per 
m². 

  
            

 
16 RSC020 m Entornpeu rebaixat de terratzo microgra (menor 

o igual a 6 mm), Marfil per interiors, 40x7 cm, 
amb un grau de poliment de 220. 

  

            

   

mt09mcr200 0,015 kg Adhesiu de 
ciment per a 
col·locació 
de paviments 
de terratzo. 

0,45 0,01 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   

mt18rtl010agac 1,050 m Entornpeu 
rebaixat de 
terratzo 
microgra 
(menor o 
igual a 6 
mm), color 
Marfil, per 
interiors, 
40x7 cm, amb 
un grau de 
polit de 220. 

1,50 1,58 

 

   
mt09lec010b 0,001 m³ Beurada de 

ciment blanc 
BL 22,5 X. 

157,00 0,16 
 

   mo014 0,254 h Oficial 1ª 
enrajolador. 

25,00 6,35  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

8,10 0,16  

     3,000 % Costos 
indirectes 

8,26 0,25  

      Total per m ............: 8,51  
   Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.   
            
 17 RSC030 m² Polit i abrillantat en obra de paviment 

interior de terratzo. 
  

            

   

mt18tsm010b 1,000 m² Material 
auxiliar per 
polit i 
abrillantat 
en obra de 
paviments de 
torrassa. 

2,10 2,10 

 

   
mq08war150 0,337 h Polidora per 

al polit i 
abrillantat 
de paviments. 

4,15 1,40 

 

   

mq08war155 0,184 h Abrillantador
a per al 
cristal·litza
t o 
l'abrillantat 
de paviments 
petris o de 
terratzo, 
composta per 
plat de llana 
d'acer o 
esponja 
sintètica. 

2,15 0,40 

 

   mo023 0,561 h Oficial 1ª 
polidor. 

25,00 14,03  
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

   mo060 0,070 h Peó ordinari 
construcció. 

23,00 1,61  

   % 2,000 % Mitjans 
auxiliars 

19,54 0,39  

     3,000 % Costos 
indirectes 

19,93 0,60  

      Total per m² ............: 20,53  
   Són VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m².   
              

 

 

 L’arquitecte tècnic 
 Emili Bota Solà 
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 Num. Codi Ud Descripció    Total  
 

 

 



  

 

 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és annex al Projecte Tècnic 
d’estintolament a la biblioteca de Riudellots de la Selva. 
 
Estableix, mentre durin les obres, les previsions respecte a la prevenció de riscs 
d’accidents i malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar 
dels treballadors i diferent personal aplegat a l’obra, així com els derivats de la 
reparació, conservació i manteniment de les instal·lacions perceptives d’higiene i 
benestar dels treballadors. 
 
L’objectiu consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa 
constructora faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de 
d’obra, analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en aquest 
estudi, i incloent-hi si cal mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97 , i 
en concret, dona compliment  a l’article 4 d’aquest R.D. 
 
L'obra que ens ocupa la reforma estructural d’una construcció,  amb el que els riscs 
aplicables a l'obra es poden considerar els mateixos que respecte a una obra nova 
convencional.  
 
S'ha de pensar en tot moment que tot i que estem al l’interior d’una contrucció, s'han 
de prendre les mesures correctores necessàries per tal d'evitar qualsevol imprevist 
amb les finques veïnes. 
 
La major avantatja que tenim en aquest cas, és que s’anirà transportant la runa sense 
perill fins al camió. 
 
To i això, en el moment en que es realitzi el desmunt i el transport al camió, hi haurà 
una persona encarregada d’ordenar el trànsit de vehicles. 
 
Amb aquestes senzilles mesures preventives, hom creu que es redueixen al màxim les 
possibilitats de danys a tercers; més endavant parlarem de les prevencions a realitzar 
dins de l'obra. 
 
a) Un cop plantejades aquestes premisses i d'acord amb l'article 6 del Real Decret 
1627/1997, anem a relacionar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra : 
 
 - Estatut dels treballadors llei 8/1980 del 10 de març BOE 14/3/80 
 - Ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 9-3-71 / BOE 16-
3-71) 
 - Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9-3-71 / BOE 11-3-71) 
 - Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71 11/3/71  BOE 16-
371) 
 - Reglaments de Seguretat i Higiene en la Indústria de la construcció 
 - Reglament dels Serveis Mèdics d'empresa (OM 21-11-59) (BOE 27-11-59) 



  

 

 - Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-8-70) (BOE 
5-7-8-9-9-70) 
 - Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos real decret 
de 28 de juliol de 1983 (RD 2001/1983) 
 - Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (OM 17-5-74) 
(BOE 29-5-74) 
 - Llei bàsica de residus tòxics i perillosos llei 20/1986 (BOE 20-5-86) 
 - Reglament electrotècnic de baixa tensió (OM 20-9-73) (BOE 9-10-73) 
 - Reglament d'aparells elevadors per a obres (OM 23-5-77) (BOE 14-6-77) 
 - Reglament de seguretat de màquines (RD 26-5-86) (BOE 21-7-86) 
 - Conveni col·lectiu provincial de la construcció 
 - Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treballs. (RD 
1403/1986) (BOE 8-7-86) 
 - Normativa sobre seguretat i higiene continguda en el Plec de Condicions 
tècniques de la direcció d'Arquitectura. (OM 4-6-73) (BOE 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26 de 
juny de 1973) 
 
b) Identificació dels riscs laborals professionals i a tercers evitables amb mesures 
correctores: 
 - Caigudes a diferent nivell : Es col·locaran baranes a les bastides i les 
ampares necessàries. Tot forat existent a l'obra es protegirà amb mallat Ø 8 15x15 cm. 
 - Caigudes de materials : Baranes cegues a les bastides, i ús obligatori de casc 
homologat per tot el personal de l'obra.  
 - Petits incidents pel treball i/o ús de la maquinaria ulleres protectores, guants, 
màscares, cinturons de seguretat, botes amb sola resistent. A l'obra existirà una 
farmaciola de primers auxilis. 
c) Pressupost : 
 
El pressupost estimat per a dur a terme les mesures correctores abans indicades és 
de tres-cents cinquanta  (350,00.-) euros. 
 
 
 
 L’arquitecte tècnic 
 Emili Bota Solà 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

0 m3
0,0 t 0,00 m3

- - -

   Superfície construïda 15,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,042 0,623 0,090 1,344

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 0,550 0,041 0,611

formigó 170101 0,000 0,000 0,026 0,391

petris barrejats 170107 0,000 0,000 0,012 0,177

guixos 170802 0,004 0,059 0,010 0,146

altres 0,001 0,015 0,001 0,020

   embalatges 0,004 0,064 0,029 0,428

fustes 170201 0,001 0,018 0,005 0,068

plàstics 170203 0,002 0,024 0,010 0,155

paper i cartró 170904 0,001 0,012 0,012 0,178

metalls 170407 0,001 0,010 0,002 0,027

0,046 0,69 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 0,20 m3 m3 m3

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

ESTINTOLAMENT
CARRER MAJOR, 17-19
RIUDELLOTS DE LA SELVA Comarca : LA SELVA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

tipus
quantitats

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació
pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

m3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
    Densitat real     Pes     Volum aparent

0,00
0,00

   Total  excavació
   Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

fonaments/estructura   tancaments   acabats 
0,07 0,63 0,33

mateixa obra altra obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Residus de construcció totals 

Total residu edificació 1,77

0,01 0,05 0,12
0,04 0,01 0,03

0,01 0,02 0,06
0,06 0,03 0,11

0,75 0,83

0,01 0,01
0,15



si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,55

Metalls 2 0,01

Fusta 1 0,02

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,02

Paper i cartró 0,5 0,01

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
minimització

gestió dins obra
MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.-
5.-
6.-

6.-

GESTIÓ (obra)

Terres

Reutilizació (m3)  Per portar a l'abocador (m3)

a la mateixa obra a altra autoritzada

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 
les quantitats de ...

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

no inert

no no especial

no no especial

cal separar tipus de residu
no inert

si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte*

no no especial

no no especial

no no especial

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



-
-
si

tipus de residu
TOTS

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
0,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 0,00 €/m3 0,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,53
Maons, teules i ceràmics 0,82
Petris barrejats 0,24

Metalls 0,04
Fusta 0,09
Vidres inapreciable
Plàstics 0,21
Paper i cartró 0,24
Guixos i altres no especials 0,22

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros
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gestió fora obra

pressupost
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestor adreça codi del gestor
EXC. I TRANSPORTS ANDREU JUANALS CAN DEU - SANT ANDREU SALOU E - 1337,12

 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
 Instal·lacions de valorització
 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

PRESSUPOST
Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Classificació          Transport           Valoritzador / Abocador          

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

runa neta runa bruta

- 100 - 7,91

- - 0,00
- - 0,00

- 100 - 0,55
- 100 - 1,37

- 100 - 12,36
- 100 - 3,58

- 100 - 0,00
- 100 - -

- - - 0,00
- 100 - -

Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

0

0,00 100,00 0,00 25,77

Casetes d'emmagatzematge

El volum de residus aparent és de : 2,39
El pes dels residus és de : 0,69

El pressupost de la gestió de residus és de : 150,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 125,77



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta unitats

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls unitats

unitats
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 0,00 tones tones
Total construcció 0,69 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 0,00 tones 11 euros

tones

euros

Previsió final de l'Estudi

% de reducció per 

minimització
0,69

0,00 0,69

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

euros/ tona 0,00

euros/ tona 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS 0

Total dipòsit *** 150,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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