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1.- MEMÒRIA 

MG DADES GENERALS 

MG.1 Identificació i objecte del projecte 
 

Projecte: PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICI DE CAN SALVÀ, SEU DE 

L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA. 

Objecte de l’encàrrec: Reforma edifici sector Terciari. Edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interés Local (BCIL) 

Emplaçament: Plaça de la Vila, 1  

Municipi: 17404 Riells i Viabrea, Girona 

 

MG.2 Agents del projecte 
 

Promotor: Nom: Ajuntament de Riells i Viabrea 
NIF: P1715500C 

Adreça: Plaça de la Vila 1, 17404 Riells i Viabrea, Girona 

Telèfon: 972 87 07 52 

Empresa Adjudicatària Nom: Acroteri Arquitectura E Ingenieria S.L.P. 

CIF: B67620534 

Adreça: Carrer Sant Joan 31, 08188 Vallromanes 

 

Autor del projecte: Nom: Mireia Serra Sala, Arquitecte 
Nº col·legiat: 55066-3 

 

 

Equip col·laborador Tècnic especialista en Estructures, Control de Costos, Planificació d’obra i 
processos constructius, i en Instal·lacions i sostenibilitat i eficiència 
energètica : 
Jaume Cardona Pujol, Enginyer Tècnic Industrial 

Nº col·legiat: 22701 

 

MG.3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 

Estudi topogràfic No s’escau 

Estudi geotècnia No s’escau 

Projecte de telecomunicacions No s’escau 

Projecte d’instal·lacions elèctriques No s’escau 

Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques No s’escau 

Certificació energètica No s’escau 

Memòria d’estructura Redactat pel mateix arquitecte projectista 

Estudi de seguretat i salut Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la construcció Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Justificació i descomposició de preus Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Reportatge fotogràfic Redactat pel mateix arquitecte projectista 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD.1  Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  
  
Antecedents 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea, al maig de 2023, realitza l’Adjudicació del “Adjudicació del contracte de serveis de redacció del 

projecte executiu i direcció d’obres de millora de l’accessibilitat de l’edifici de l’Ajuntament”. Expedient municipal X2023001142. 

 

Objecte de Projecte 

L'objectiu del present document és definir amb prou nivell de detall tots els elements i unitats d’obra per tal de poder dur a terme 

les obres de millora d’accessibilitat de l’edifici seu de l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 

Les obres i actuacions són per millorar les condicions d’accessibilitat dels espais d’atenció al públic de la seu de l’ajuntament de Riells 

i Viabrea, per tal d’aconseguir un servei no discriminatori i adaptat a totes les persones. Aquestes actuacions consistiran en la reforma 

dels espais de circulació interior i d’accés de l’edifici de Can Salvà (seu de l’ajuntament de Riells i Viabrea), amb la instal·lació de d’un 

ascensor accessible adaptat, la rehabilitació de l’escala per a la seva adaptació a la normativa actual, l’adaptació dels lavabos per fer-

los accessibles, l’adaptació de portes interiors i/o d’accés, amb la seva automatització.  

 

Descripció de l’edifici. Estat Actual 
 

El municipi, ubicat a la comarca de la Selva, té una alçada topogràfica de 96 m.s.n.m.  

L’edifici a reformar és la seu de l’Ajuntament, i la zona objecte de intervenció es centra majoritàriament en la caixa d’escala i en els 

banys de la planta 1a.  

L’edifici Can Salvà, objecte de la intervenció, forma part del catàleg de Béns Culturals d’Interès Arquitectònic: 

- Bé Cultural d'Interés Local (BCIL) 

- Grau de Protecció 2: Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i imatge 

 

Edifici té una volumetria compacte i escalonada, amb coberta a 2 aigües, està format per planta baixa, planta pis i planta 2a (o 

sotacoberta).   

L’escala es situa en la crugia central, adossada a la façana Nord, i es desenvolupa de planta baixa a planta 2a, amb un sistema 

constructiu probablement amb  amb volta ceràmica i barrots de forja verticals. Actualment, l’escala, està formada per 2 trams per 

planta, i el seu desenvolupament és força inclinat, i té els esglaons amb diferents petjades i alçades en un mateix tram, no complint 

cap amb el que estableix el CTE i dificultant el seu ús. 

El paviment de l’escala té una ceràmica diferent en la petjada i la contrapetjada, i en la unió d’ambdues hi ha un llistó de fusta. El 

paviment de la petjada del tram d’escala que va de plata baixa a planta 1 és similar al paviment de la planta baixa; en canvi, el 

paviment de la petjada del tram d’escala que va de plata 1a a planta 2a és similar al paviment de la planta 1a. La contrapetjada és 

sempre la mateixa peça ceràmica. 

Els banys objecte de reforma es situen en la planta 2a, en la cantonada de la façana Nord-Est, hi ha 2 cambres higièniques on 

interiorment en cadascuna es separa el rentamans del vàter. Totes les peces es troben enrajolades fins al sostre. 

El paviment dels lavabos és diferent al de la resta de la planta 1a, i les rajoles de la paret també són diferents a aquest. 

Les portes interiors son llises, sense motllures i possiblement contraxapades de fusta, amb color fusta. 

La porta exterior a automatitzar actualment, el buit està resolt amb 2 porticons de taulons fusta massisa. Aquesta porta presenta 

cert interès també amb els farratges i és objecte de conservació. 

 

S’adjunta fitxa del catàleg de Béns Culturals d’Interès Arquitectònic 
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BÉNS CULTURALS D'INTERÈS ARQUITECTÒNIC E1-01Can Salvà
RIELLS I VIABREA

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT CATALOGAT

Ajuntament de Riells i Viabrea.

EMPLAÇAMENT 
Localització:

X=463347  Y=4619538
Coordenades UTM:

AdministracióÚs actual:
BoConservació:

És un mas que va estar sempre habitat per masovers. El primer que es coneix a principis del segle XX va ser Josep 
Iglesias i Planiol, que va ser alcalde els anys 1922-23. Després la seva filla, Paquita Iglesias i el seu espòs, Maties 
Pascual. Més tard els seus fills Josep i Maria Teresa, que van deixar la casa a la dècada dels 60, perquè va ser 
venuda, juntament amb els terrenys pel seu propietari, Joan Bofill, a la promotora de les futures urbanitzacions de 
Can Salvà, Ordenació de Riells i Viabrea. El 2 de maig de 1974, la casa i els terrenys propers (8.314 m quadrats) van
ser cedits a l’Ajuntament. El dia 1 de juliol de 1978 es va inaugurar com a Casa Consistorial. El pressupost de 
restauració i adaptació va ser de 2.269.312 pessetes i l’encàrrec el va realitzar Construccions Jordi Illa. 
Posteriorment es va urbanitzar la plaça i el dia de Sant Jordi de 1994 es va inaugurar la font. Fins aquell moment 
l’ajuntament havia tingut diferents seus. Primer sembla que en unes dependències de Can Ferrer, al costat de Sant 
Martí, i més tard, a la Guingueta, una antiga casa pairal del segle XV situada prop de Breda.
Masia de planta simètrica amb façanes arrebossades i façana perpendicular al carener de la coberta de dos 
vessants, te planta baixa i 2 pisos, el segon amb menys superfície. 
L'últim pis presenta tres petites finestres rematades amb arc de mig punt. El primer pis disposa d'una obertura 
central amb balcó flanquejada per dues més petites, totes elles de llinda plana.
A la part posterior té un petit afegit, un porxo amb arcs i una terrassa al damunt. 
Als anys 70 va patir un procés de restauració i transformació per tal de habiltar-la com a casa consistorial del 

ETipus:

S. XIX i XXData, època:

Collell, J - Escudé, C. Riells i Viabrea, Monografies locals a 
Quaderns de la Revista de Girona. Girona: Diputació de 
Girona/Caixa de Girona, 1998.
Vidal, D. Masies de Riells i Viabrea. La Selva. Girona: 
Ajuntament de Riells i Viabrea, 1999.  
Pérez, R. 9 focs. Un tomb per la història de Riells i Viabrea. 
Ajuntament de Riells i Viabrea, 2003.

Bibliografia:
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BÉNS CULTURALS D'INTERÈS ARQUITECTÒNIC E1-01Can Salvà
RIELLS I VIABREA

E3 Equipament sòcio-culturalQualificació:
SU Sòl urbàClassificació:

Protecció actual:

municipi.

Marc legal:

2Grau de protecció:

Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i imatge

DETERMINACIONS NORMATIVES
Usos permesos
- Sòcio-cultural (inclòs el religiós)
- Administratiu
- Assistencial
- Sanitari

Es permetran les obres de rehabilitació que mantinguin els elements protegits que són en general: la volumetria, les
façanes, els elements comuns i l'estructura. No es permetran les modificacions de volum. Es permetran les 
modificacions de façanes sempre que les intervencions no pertorbin els criteris compositius originals. Les 
modificacions interiors respectaran l'estructura, patis, escales i elements decoratius significatius.

Les condicions de l'edificació seran aquelles que garanteixin el manteniment de l'edificicació actual, però es tindran
en compte els paràmetres d'edificabilitat de la Clau E3 del POUM:
1-En general 1,5 m2st/m2 sòl. 
2-En àrees d’alineació de vial serà com a mínim l’equivalent a l’aplicació de les fondàries edificables i l’alçada 
reguladora de les zones veïnes al conjunt de la parcel·la d’equipaments
Es permetrà la reutilització de l'edifici, és a dir, el dotar a l'edifici o a una part d'aquest d'una funcionalitat en les 
condicions més idònies, encara que el seu ús no sigui l'original

Actuacions permeses

Bé Cultural d'Interés Local

DADES URBANÍSTIQUES
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MD 2. Descripció del Projecte. Proposta 
 

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   
 

Es tracta d’un projecte que millora l’accessibilitat de l’edifici, les actuacions son: 

• Eixamplar passos de porta: el pas de la oficina OAC al nucli d’escales, i l’accés als lavabos de 1a planta 

• Canviant la distribució dels lavabos de planta 1a per fer-los accessibles  

• Substituir el nucli d’escales actual el qual presenta graons de diferents alçades i una inclinació acusada, per una escala 

accessible amb ascensor. 

• Automatitzar la porta de la façana sud, preservant els porticons originals de fusta. 

Es tracta d’un edifici Bé Cultural d'Interés Local (BCIL) pel que el projecte pretén respectar al màxim els elements que configuren 

l’edifici existent, i usar materials naturals i confortables que no competeixin amb els elements existents i en la millor mesura aprofitar 

al màxim la llum natural. 

Els lavabos de planta 1a actualment presenten un distribuïdor previ i 2 cambres higièniques; on cadascuna té separant el lavabo del 

vàter. La proposta simplifica aquestes particions, amb un distribuïdor i 2 cambres higièniques iguals i ambdues accessibles. La paret 

que separa el distribuïdor de les cambres higièniques té una tarja superior vidriada per il·luminar de manera natural també el 

distribuïdor, a més, l’ús de materials amb colors clars afavorirà la llum de l’espai. 

El nucli d’escala discorre de planta baixa, a planta primera i fins a la planta 2a. Els diferents trams, 

estan condicionats per la circulació de cada planta. La planta primera és la més compromesa ja que 

està acotada en 3 de les seves cares per les portes de entrada a despatx, entrada al lavabo i sortida 

a la terrassa. 

La dificultat d’encaixar l’escala doncs és en aquesta planta, ja que ha de permetre la circulació, 

entrades i sortides dels diferents espais, i que a la vegada el i inici i final del tram encaixi amb la resta 

d’arribades a les diferents plantes. 

Per tal de no ocupar major superfície l’escala i ascensor han d’ocupar aproximadament el mateix 

espai que l’escala actual.  

En una primera instància, el projecte col·loca l’escala seguint la 

ortogonalitat de l’estructura existent amb l’ascensor en el ull 

d’escala. Amb una sola entrada i sortida de l’ascensor, aquesta 

compleix les entrades a als espais de la 1a planta grafiats amb 

una A (lavabos i despatx) però no permet la sortida a la terrassa 

de la planta 1a (B). Motiu pel qual es descarta. 

La sortida a la terrassa és imprescindible pel es treballa en una segona opció en que l’escala en la 1a planta tingui el replà d’arribada 

davant la porta de la terrassa, fet que els trams d’escala desembarquen a 90º de diferència respecte les altres plantes. Aquesta opció 

presenta varis problemes: l’escassa mida per encabir la 

circumferència de 150cm davant la porta de l’ascensor en planta 

baixa, en el punt C l’escassa altura de pas lliure, i per últim, que 

l’ascensor ha de tenir embarcament i sortida a 90º, el que vol dir 2 

portes en la cabina i un major espai ocupat en planta. Motiu pel qual 

es descarta i es treballa en una 3a opció.  

En la 3a opció, es parteix d’un ascensor amb 1 sol 

embarcament, fet que permet reduir les mides 

notablement, i la col·locació dels trams d’escala que 

permeti encabir el cercle de 150cm davant totes les 

portes de l’ascensor; s’evita a més, que l’ascensor 

desembarqui davant la porta del lavabo en planta 1a.  

Per últim, s’introdueix un gir de tota la peça “escala-ascensor” independitzant-la de les parets existents, obtenint uns buits que 

permeten llegir l’estructura de la masia original en tota la seva dimensió i que facilita el pas de llum en les diferents plantes. Aquest 

gir permet una major connexió en planta dels espais als seu voltant, no hi ha racons cecs i els espais es llisquen al voltant del nucli 

ascensor, i gràcies a aquest gir, és possible l’accés a la terrassa a més de tenir l’altura lliure de pas necessària en tots els trams. 

PLANTA PRIMERA

E. 1/75

FULL.........DE.........

Plànol

NPROMOTOR

Ajuntament de Riells i Viabrea

Escales

DIN A3
Mireia Serra Sala, arquitecte, COAC 55066-3

Títol

PROJECTE EXECUTIU ACTUACIÓ DE MILLORA DE

L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI DE CAN SALVÀ

Autor

LLEGENDA
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Per substituir el nucli d’escala i ascensor s’haurà d’enderrocar part del forjat existent, i el nou element d’escala i replans serà metàl·lic 

subjectat a l’estructura de l’ascensor i puntualment a les parets de càrrega de l’estructura existent. 

L’ascensor discorrerà per l’ull de l’escala, i tot i que la cabina serà cega, l’estructura que l’aguanta serà transparent, amb perfils 

metàl·lics i vidre per tal de permetre visuals i de deixar passar al màxim la llum. 

 

Finalment, en la porta de la façana sud, els 2 porticons de fusta existents es muntarien de manera que s’obrissin cap a l’exterior, per 

poder posar una corredera de vidre automàtica similar a la que hi ha a l’entrada del OAC (façana nord) 

 
 
MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si s’escau 
     
 

Classificació:  SUC  Sòl Urbà  

Qualificació:  E3  Sistema d'equipaments comunitaris: equipament sociocultural, administratiu, sanitàri 

  SE Sistemes, Equipaments (Codi MUC) 

 

No s’escau la justificació urbanística ja que és un edifici existent i no s’actua en la volumetria, es tracta sols d’una reforma interior 

amb afectació a l’estructura. 

 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

 

El nou programa i reforma del programa funcional actual inclou: 

 

Planta Baixa 

• Inici del nucli de comunicació vertical que es desenvolupa de planta baixa a planta 2a. 

 

Planta Primera 

• El nou nucli de comunicació vertical amb el seu replà que comunica l’accés als despatxos, lavabo i la sortida de terrassa. 

• La peça de lavabos consta de un distribuïdor comú i 2 cambres higièniques, una per cada sexe, ambdues accessibles. 

 

Planta Primera 

• Final del nucli de comunicació vertical que es desenvolupa de planta baixa a planta 2a. 
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MD 2.4 Superfície total de l’actuació 
 

S’adjunten els quadres de superfície 

    

L’àmbit del projecte comprèn una superfície de 143,63 m2. 

 

MD.3  Requisits a Complimentar 
 

Les obres objecte de intervenció del projecte proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran 

les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa 

d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves característiques 

i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

 

- Funcionalitat    " Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

  " Accessibilitat 

 

- Seguretat       " Estructural 

  " en cas d’Incendi 

  " d’Utilització 

 

- Habitabilitat     " Salubritat 

  " Protecció contra el soroll 

  " Estalvi d’energia  

  " Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de les 

solucions. 

 

En la Memòria d’Estructura es defineixen els càlculs i es concreten els seus requisits específics i prestacions de les solucions. 

 

SUPERFÍCIES ÚTIL ESTAT ACTUAL

Total Planta Baixa 44.26 m2

Distribuidor i Escala 01 16.24 m2

Planta Baixa

Distribuidor 02  7.52 m2

Sala 01 7.50 m2

Distribuidor 03 12.99 m2

Total Planta Primera 42.46 m2

Planta Primera

Distribuidor i Escala 02 13.48 m2

Sala 02 15.41 m2

Bany (suma dels 4 espais) 13.57  m2

Total Planta Segona 22.18 m2

Planta Segona

Distribuidor i Escala 03 5.18 m2

Zona reunions 01 17.00 m2

SUP. ÚTIL TOTAL ESTAT ACTUAL 108,90 m2

SUP. CONSTR. TOTAL ESTAT ACTUAL 143,63 m2

SUPERFÍCIES ÚTIL PROPOSTA

Total Planta Baixa 44.48 m2

Distribuïdor i Escala 01 27.70 m2

Planta Baixa

Distribuïdor 02  3.79 m2

Cambra Higiènica 01 3.01 m2

Total Planta Primera 37.43 m2

Planta Primera

Distribuïdor i Escala 02 25.40 m2

Distribuïdor Bany 6.30 m2

Total Planta Segona 7.72 m2

Planta Segona

Distribuïdor i Escala 03 7.72 m2

SUP. ÚTIL TOTAL PROPOSTA 89,94 m2

SUP. CONSTR. TOTAL PROPOSTA 143,63 m2

Distrïbuidor 03  12.99 m2

Cambra Higiènica 02 3.01 m2
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MD.3.1  Condicions de Funcionalitat 
 
MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 
No s’escau 

 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
El projecte incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB 

SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

El edifici a intervenir és un edifici públic amb ús públic, en el que són objecte reforma el nucli de comunicació vertical i els banys de 

planta 1a. 

El edifici té nivell de protecció BCIL i l’àmbit de reforma és inferior al 10% de la superfície total.  

A la vegada, es té en compte les TAAC, “Document tècnic que defineix criteris generals per poder discernir quines solucions alternatives 
són acceptables i en quins casos, tenint en compte els principis d’ajust raonable i de proporcionalitat establerts a la Llei 51/2003, de 
2 de desembre (LIONDAU).” 

 

Accessibilitat en el exterior 

Tot i que no és àmbit de la intervenció, la parcel·la disposa d’un itinerari accessible fins l’entrada principal de l’edifici. 

 

Accessibilitat entre plantes 

L’edifici haurà de disposar d’ascensor accessible o rampa accessible. 

 

Accessibilitat a les plantes de l'edifici. 

Es disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui l’accés de cada planta amb les zones d’ús públic i amb l’origen d’evacuació. 

 

Serveis higiènics accessibles 

El cas que ens ocupa és un edifici d’ús públic amb una superfície útil total inferior a 500m2. Per tant, segons les TAAC s’haurà de 

contemplar el D 135/1995 Annex 2. 

 

Existirà al menys una cambra higiènica accessible. Complint: 

- Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser corredisses. 

- Les manetes de les portes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

- Hi haurà d'haver entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre. 

- L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans serà de 0,80 m com a mínim. 

- Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència 

lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 

- Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 
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- Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 

- Disposarà de barres de recolzament 

- Aparells sanitaris accessibles 

 

Senyalització 

S’haurà de senyalar els itineraris accessibles, l’ascensor i les cambres higièniques accessibles. 

 

Ascensor accessible 

- La  cabina d’ascensor tindrà unes dimensions mínimes d'1,40 m en el sentit de l’accés i d'1,10 m en el sentit perpendicular.  

- Es donarà compliment al requisit de les botoneres i altres elements 

 

Itinerari accessible 

- Desnivells: conforme apartat 4 del SUA 1 

- Espai de Gir Ø 1,50 davant d’ascensors accessibles 

- Passadissos: ample de pas ≥ 1,20 m. Estrenyiments puntuals d'amplada ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, i amb separació ≥ 0,65 m a 

buits de pas o canvis de direcció 

- Portes: ample de pas ≥ 0,80. Ambdós cares de la porta Ø 1,50 m (segons D. 135/1995) 

- Paviment llis i fixe 

 

Justificacuó del compliment 

Així doncs: 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible. 

L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un itinerari accessible que comunica l’accés de l’edifici amb les diferents plantes i amb 

les dependències.  

Aquesta comunicació vertical es resol amb un ascensor accessible amb un únic sentit d’accés i de dimensions de cabina 1,10 m x 

1,40 m (amplada x profunditat) que comunica totes les plantes.  

L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta fins les zones d’ús públic es resol mitjançant un itinerari 

accessible. 
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MD 3.2 Seguretat estructural          
Veure apartat en la Memòria d’estructura 

 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi          
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. Aquestes exigències 

es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI.  

 

Justificació del compliment 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques 

SI. 

 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
És un edifici de pública concurrència, compartimentat amb 1 únic sector de incendi i una superfície inferior a 2.500m2, que ha de 

tenir una resistència al foc EI 90, l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 6,65 m (< 15 m) 

L’ascensor no té sala de maquinària. 

Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi, 1 únic sector de incendi. 

Els materials de revestiment de les zones comuns, trasters i aparcaments tindran la següent classe de reacció al foc: C-s2,d0 per 

parets i sostres i Efl per terres 

 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
No s’escau. 

 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Les plantes tenen una sortida de planta a través d’una escala no protegida d’1,0 m d’amplada ja que l’alçada d’evacuació no supera 

els 10m en sentit descendent i el recorregut fins a l’arrancada de l’escala en planta no supera els 25m. 

Les portes automàtiques disposaran d’un sistema en cas de fallo de subministrament elèctrica o d’emergència. 

S’usaran senyals d’evacuació segons UNE 23034:1988.  

 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia 21A/113B, al  l’escala.  

Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis.  

 

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

El projecte és una reforma interior, pel que no li és d’aplicació. 

 

Condicions de resistència al foc de l’estructura 

S’argumenta en la memòria d’estructura. 
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MD.3.4  Seguretat d’Utilització i accessibilitat 
 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de 

garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu 

accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències se satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat 

DB SUA, i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es dona resposta des 

del disseny de l’edifici. 

 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A fi de limitar el risc de lliscament es disposaran de la classificació mínima següent: 

o Escales: classe 2 

o Zona cambres higièniques: classe 2 

o Altres zones humides (entrades de l’exterior): classe 2 

o Altres zones seques: classe 1 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres de protecció 

amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint.  

o Barana: Altura 90cm (buit escala màx. 40cm) 

o Obertures		<	Ø	10cm  

Pel que fa a la configuració de les escales, D. 135/1995 és més restrictiu que el CTE, en l’Annex 2, per tant, segons apartat 2.4.2 
Escales en edificis d'ús públic: 

o L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima de 30 cm 

o Ample de pas mínim de 1,00 m 

o El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12. 

o Els replans intermedis tenen una llargada mínima d'1,20 m. 

o Es disposa de passamans a tots dos costats. 

o Passamans: disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub 

rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. Situats a una altura de 90 cm. 

La secció que configura els graons segons CTE, ha de complir que la projecció de l’estesa mínima > 28 cm 

 

En l’arrencada de les escales hi hauran una franja de paviment tàctil i visual, i no hi haurà cap porta situada a menys de 40cm. 

El passamà es prolongarà en un dels costats 30 cm. 
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Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils 

susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 

“Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors” –. També es considera, 

la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

 

La porta peatonal automàtica complirà les condicions de seguretat d’ús específica i tindrà el seu marcatge CE 

La porta portarà una senyalització visual situada a una altura inferior compresa entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior compresa 

entre 1,50 y 1,70 m 

 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 
Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

En banys accessibles disposaran d'un dispositiu a l'interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmet una trucada 

d'assistència perceptible des d'un punt de control i que permet a l'usuari verificar que la trucada ha estat rebuda o perceptible des 

d'un pas freqüent de persones. 

 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  
Es disposa d’enllumenat d’emergència en les zones objectes de projecte, es situen a l’escala com a part del recorregut d’evacuació, i 

en el interior dels banys. 

Es situaran al menys a 2m per sobre el nivell del terra. 

 
Condicions per limitar el risc en alta ocupació 
No s’escau  

 

Condicions per limitar el risc d’ofegament 
No s’escau  

 

Condicions per limitar el risc vehicles en moviment 
No s’escau  

 

Condicions per limitar el risc llamp 
No s’escau  

 

Condicions d’accessibilitat 
Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions 

funcionals relatives a l’accessibilitat) 
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MD.3.5  Salubritat 
No s’escau 

 

MD 3.6 Protecció contra el soroll  
No s’escau 

 
MD 3.7 Estalvi d’energia. 
No s’escau 

 
MD 3.8 Altres requisits  
No s’escau 
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MC Memòria constructiva 

Les tasques principals és l’enderroc, l’estructura metàl·lica i obra de paeteria. 

 

MC 0 Treballs previs.  
L’obra a executar es situa en un edifici existent i s’ha de planejar les tasques amb conformitat amb els usuaris, a fi d’interferir el 

mínim.  

Una vegada realitzada la coordinació amb els usuaris i aprovat el pla de treball, es procedirà a fer el replanteig i verificar la viabilitat 

dimensional de l’obra prevista. 

Al ser un edifici existent es necessari iniciar els treballs amb la retirada d’elements i l’apuntalament preventiu a la zona d’escala, i 

prosseguir amb l’enderroc de les parts necessàries. 

En la zona del fossat d’ascensor es desconeix si hi ha algun tipus de instal·lacions, clavegueram o altres elements, pel que s’haurà 

d’anar amb cura amb el procés d’enderroc, així com també s’haurà de tenir compte durant l’enderroc d’altres parts de no malmetre 

altres construccions, mobiliari, etc. i sobretot, enderrocar el mínim previst. 

 
MC 1 Sustentació 
La cota de fonamentació de l’ascensor és aproximadament 1 metre per sota del nivell existent de la planta baixa. 

 
MC 2 Sistema Estructural 
 

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 
 
Sistema Estructural 
A la vista del terreny excavat, la direcció facultativa apreciarà la validesa i execució del fossat i solera de l’ascensor. 

Previsió de possibles interaccions  

El fossat de l’ascensor és força pròxim a les parets perimetrals de càrrega de l’edifici, pel que s’haurà de tenir en compte de la possible 

interacció amb la fonamentació existent. 

Dimensionat 

Pel dimensionat dels fonaments s’han considerat les reaccions obtingudes segons el procés de càlcul general de l’estructura que 

s’explica en la memòria d’estructura. 

Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte 

el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i memòria d’estructura, i el que servirà per definir els separadors. 

 
MC 2.2 Estructura 
L’estructura consta de planta baixa, una planta pis i sota coberta. 

L’estructura en aquestes plantes es resol amb perfils metàl·lics. Escala, barana, edicle d’ascensor i el forjat davant les portes 

d’ascensor és un sol element que treballa conjuntament. La barana se subjecte per la cara exterior als brancals de l’escala i per la 

cara interior al edicle. Així mateix l’escala es recolza entre les parets de càrrega que l’envolten i l’estructura de l’edicle de l’escala. 

Veure procés de càlcul i dimensionat a la memòria d’estructura. 

El recobriment mínim per exigència al foc,  s’ha de complir en qualsevol punt. 
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MC 3 Sistema de l’envolupant i acabat exterior 
 
MC 3.1 Façana 
 

Es preveu la intervenció en la façana nord (obertura ventilació de l’ascensor), i en la façana sud (col·locació i automatització de 

fusteria). Aquestes intervencions seran al màxim de respectuoses (tant de materials com durant la seva execució) amb l’edifici 

existent. 

 

MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
 
MC 4.1 Compartimentació interior vertical 
Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements ceràmics, veure plànols de 

detall segons el cas. 

 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
El tram de forjat davant l’ascensor està tractat com un replà més de l’escala, el subjecte l’estructura metàl·lica i el seu paviment és 

una xapa metàl·lica. Veure plànols detall. Fer èmfasis que aquest paviment haurà de complir la resistència al foc descrita en el 

projecte. 

 

MC 5 Sistema d'acabats 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    

• Enguixat a bona vista i pintat en paraments verticals, a excepció de banys. 

• Enrajolats en paraments verticals fins a l’altura definida en plànols 

• Cel ras de plaques de guix laminat en el bany. 

• Paviment escala i les seves proximitats metàl·lic. 

• Paviment en banys continu. 

• Fusteria xapada en fusta natural 

 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
L’edifici  disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’àmbit d’actuació compti amb els següents serveis i instal·lacions: 

• Ascensor 

• Instal·lació d’aigua en el bany de la planta 1a 

• Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 

• Evacuació d’aigües residuals en el bany de la planta 1a 

• Ventilació de l’ascensor 

• Instal·lacions tèrmiques: Producció d’ACS pel bany de planta 1a 

• Instal·lacions de protecció contra incendi 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa d’aplicació. 

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i vibracions, en 

compliment del DB HR. 

 
MC 6.1 Sistemes de transport 
Es col·loca un ascensor, que donarà servei a totes les plantes, segons el que s’especifica el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 

135/1995) i el Codi Tècnic de l’edificació. 

L’ascensor tindrà un únic accés i 3 parades amb un recorregut de 6,65 m per sobre de la rasant. En cada planta, l’espai d’accés a 

l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre d’1,50 m. 
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Serà de tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte. 

Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor accessible: 1,10 d’amplada x 1,40 de fondària, tindrà capacitat per a 

8 persones i 630 Kgde càrrega. Les portes de la cabina, així com les del recinte seran telescòpiques. 

Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 

Es preveu un ascensor que funcioni a velocitat d’1 m/s i que tingui una potència elèctrica de 400v. El quadre elèctric i de 

comandament es troba al replà de la planta tercera i al seu costat es col·locarà un extintor de CO2 i eficàcia 21 B. A més es garantirà 

la il·luminació permanent de 50lux a l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor. 

 

L’acabat interior de la cabina serà de vidre blanc amb detalls d’acer inoxidable, amb mirall complert al panell del fons, botonera 

vertical integrada al panell dret, i cel ras que incorporarà la lluminària. 

Les parets del recinte estaran construïdes amb estructura metàl·lica i vidre transparent. 

El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament estarà a càrrec de l’empresa instal·ladora 

autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el projecte i la construcció de l’edifici. 

 

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua freda i calenta 
 

La instal·lació de fontaneria donarà servei al bany de la planta 1a 

El bany de planta 1a  disposarà d’aigua freda i calenta que alimentaran els següents equips: rentamans.  

Els equips que només s’alimentaran amb aigua freda seran els inodors. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamentacions, quant a: 

• qualitat de l’aigua 

• proteccions contra retorns 

• condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

• manteniment 

• estalvi d’aigua, 

• en les següents condicions: 
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Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 
subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 
elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 

S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i 
les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  de 

subministrament   als punts de 

consum 

Cabals 
instantanis 
mínims: 

Aigua Freda i Calenta 

q ≥ 0,10l/s " rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s " rentavaixelles, aixeta aïllada 

q ≥ 0,20l/s " dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, abocador 

q ≥ 0,30l/s " banyera ≥ 1,40m 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general® P ≥ 100kPa 

Escalfadors  ® P ≥ 150kPa 

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum  
® P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 
dimensions suficients.  

Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua Es disposen de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum   
individualitzable. 

Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 

 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les especificacions 

fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la Companyia subministradora.  

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’apartat d’aquesta memòria MC 6.5 “Instal·lacions tèrmiques”. 

 

MC 6.4 Evacuació d’aigües 
La instal·lació d’evacuació d’aigües NO recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, conduint-les a la xarxa 

municipal i evitant l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de sifons hidràulics. 

Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari disposaran de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs 

que desemboqui en el baixant. 

El desguàs dels rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %. 
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MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  
 

Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

Es disposarà un termo elèctric de producció d’ACS en el bany de la planta 1a, per servir sols aquest espai. 

 

 
MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 
Es preveu una obertura de ventil·lació en façana nord per tal de garantir les exigències de ventil·lació de l’ascensor. 
 

MC 6.8 Instal·lacions elèctriques 
Sols es modifica la zona objecte de l’àmbit de intervenció i la possible afectació per donar servei a aquest àmbit. 

 

MC 6.9 Instal·lacions d’il·luminació 
Sols es modifica la zona objecte de l’àmbit de intervenció i la possible afectació per donar servei a aquest àmbit. 

Es disposarà de les instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament. A 

les zones de bany  es col·locarà un sistema de control que permeti ajustar el seu funcionament a l’ocupació real de la zona. 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 

complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Condicions 

de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i les fixades pel Reglament d’ascensors. 

Enllumenat funcional 

Les zones comunes de circulació i l’aparcament disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivells mínims d’il·luminació 

següents (d’acord amb el DB SUA-4): 

• zones de circulació interiors" E ≥ 100 lux 

La potència total de làmpades i equips auxiliars per superfície il·luminada no superarà els valors màxims establerts: 

• zones comunes de l’edifici " ≤ 10 W/m2,   per il·luminància mitjana al pla horitzontal ≤ 600lux 

Enllumenat d’emergència 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació fins a la sortida a l’exterior. Es garantiran els nivells d’il·luminació, 

E, següents: 

• recorreguts d’evacuació " E ≥ 1 lux 

• instal·lacions manuals de PCI" E ≥ 5 lux 

Disseny i posada en obra 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de seguretat i facilitant la 

seva reposició i manteniment. 

El control d’encesa i apagada del bany, es realitzarà per un sistema de detecció de presència o sistema de temporització amb polsador. 

L’enllumenat d’emergència estarà proveït de font pròpia d’energia i la seva alçada de col·locació és superior als 2m. 

 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres especificacions que li 

siguin d’aplicació.  

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 
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MC 6.11 Instal·lacions de protecció contra incendi 
La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat especificades a la Memòria 

Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”)  

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que estableix el “Reglament 

d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació 

específica que li sigui d’aplicació.  

Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 

A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i dels components 

corresponents s’indica en els plànols.  

Extintors portàtils 

Es disposaran d’extintors portàtils de les següents característiques:  

• Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B, situats a la zona de l’escala en cada planta, cada 15 m des de 

qualsevol origen d’evacuació.  

• Extintors portàtils d’anhídrid carbònic, CO2, en planta tercera al costat del quadre de comandament de l’ascensor. 

• Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi situada entre 80 cm i 120 cm sobre 

el nivell del terra. 

• Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètols de 210 x 210 mm i seran visibles en 

cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència. 
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MN. Normativa aplicable  

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 
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Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

 

 

 

 

 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
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Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de 
seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la 
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
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Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
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D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, 
ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
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Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
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Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
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R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas 
en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

 

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

  

 

Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA  

 

MA 1 Fases d’obra i planificació 
 

Introducció 

L’annex de programació d’obra té com a objecte definir i justificar les fases d’obra i la durada de la mateixa. Tenint en compte les 

afectacions tant a agents de la pròpia obra com als aliens a la mateixa. 

Actualment, l’àmbit d’actuació és una zona amb ús administratiu. 

Es planteja una obra en una única fase, amb un termini total d’execució de 3 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments 

per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, festes, Covid, etc.) es puguin presentar. 

S’haurà de mantenir el recinte de l’obra sempre tancat i degudament senyalitzat tal segons les instruccions de la Direcció Facultativa, 

donant sempre pas d’una manera segura als usuaris afectats. 

 

Objectius: 

• Menor molèstia i major seguretat pels usuaris. 

• Informar la presència de obres. 

• Modificar el comportament de l’usuari per que s’adapti a la situació no habitual que representen les obres. 

• Donar seguretat als treballadors que realitzin les obres 

• Compliment de les normatives en l’àmbit de senyalització i protecció de les obres 

 

Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 

A continuació s’adjunta un diagrama de barres amb la planificació detallada de les obres, valorant l’estimació de certificació dels 

diferents mesos de l’obra: 

 MES 01 MES 02 MES 03 

ACTIVITATS SET 01 SET 02 SET 03 SET 04 SET 05 SET 06 SET 07 SET 08 SET 09 SET 10 SET 11 SET 12 

TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ 916,63 €       174,26 €             174,26 € 

DEMOLICIONS I ENDERROCS 2.703,83 € 2.212,22 €                     

AFECTACIONS ESTRUCTURAL   3.607,06 € 3.607,06 €       13.959,97 € 10.469,98 € 10.469,98 €       

TANCAMENTS I DIVISORIES       453,40 €                 

PAVIMENTS, REVESTIMENTS I CELS RASOS         6.549,43 € 2.806,90 €             

FUSTERIA       9.410,74 €                 

MANYERIA                   4.191,12 €     

ENVIDRIAMENTS                       3.028,81 € 

INSTAL·LACIONS           5.404,52 €       13.455,00 € 13.455,00 €   

EQUIPAMENT I SANITARIS                       4.240,84 € 

GESTIO DE RESIDUS 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 65,93 € 

CONTROL DE QUALITAT 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 120,23 € 

SEGURETAT I SALUT 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 102,53 € 

             

CERTIFICACIONS MENSUALS (PEM) 3.909,15 € 6.107,98 € 3.895,76 € 10.152,84 € 7.012,39 € 8.500,12 € 14.248,66 € 10.758,67 € 10.758,67 € 17.934,82 € 13.743,70 € 7.732,61 € 

CERTIFICACIONS ACUMULADES (PEM) 3.909,15 € 10.017,13 € 13.912,89 € 24.065,73 € 31.078,11 € 39.578,23 € 53.826,89 € 64.585,57 € 75.344,24 € 93.279,06 € 107.022,75 € 114.755,36 € 
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MA 2 Termini de garantia 
 

El termini de garantia de les obres és d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'Acta de Recepció Provisional. Durant aquest 

període, l'Adjudicatari de les obres projectades realitzarà les activitats de formació i Assistència Tècnica proposades en l'Acta de 

Recepció. 

Queda durant aquest termini l'entreteniment, conservació i policia de les obres i arranjament de desperfectes (ja provinguin de 

l'assentament de les obres, ja de la mala construcció d'aquelles) a càrrec del Contractista conforme a les instruccions que de la 

Direcció Facultativa rebi, en la intel·ligència de què si descuidés la construcció o es dificultés el seu ús, s'executaran per l'Ajuntament 

les obres necessàries per reparar el dany a càrrec del propi Contractista. 

Tot això, sense que serveixi de disculpa al Contractista, ni li atribueixi cap dret, la circumstància de què per la Direcció Tècnica 

haguessin estat reconegudes o examinades les obres i materials i li haguessin abonat les primeres en valoracions parcials o 

provisionals. 

 

MA 3 Justificació de no divisió en lots 
El present Projecte no es divideix en lots per a la seva licitació atès que es tracta d’una estructura completa que, per motius 

organitzatius, ha de ser executada per la mateixa empresa en la seva totalitat 

 
 
MA 4 Declaració d’obra completa  
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 

i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 

del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra 

i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament 

allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 
 

MA 5 Clasificació del contratista 
 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses 

que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, 

aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada 

en el seu cas.  
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Ates l’anterior, la classificació del contractista per a les obres de construcció de la passera, sigui exigible o no, que acreditarà la seva 

solvència econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar ha de ser:  

 

GRUP: C Edificacions 

SUBGRUPS: 3 Estructures metàl·liques   

Categoria 1: quantia inferior o igual a 150.000 € 

 

MA 6 Revisió de preus 
D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 

no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, 

per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

 

MA 7 Estudi de inundabilitat 
No s’escau 

 

MA 8 Afectació Carreteres 
No s’escau 

 
MA 9 Afectació Ferroviària 
No s’escau 

 
MA 10 Altres Afectacions 
No s’escau 
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MA 11 Pressupostos 
 

MA 11.1 Pressupost de contracta  
A continuació s’adjunta el resum del pressupost per capítols, imports en euros PEM: 

 

 

 

 

 

 Arquitecte, autor del projecte 

 
Mireia Serra Sala  

Nº col·legiat: 55066-3 

  

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICI DE CAN SALVA
CLIENT: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/12/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  Treballs previs i d'implementació 1.265,15
Capítol 01.01  Demolicions i Enderrocs 4.916,05
Capítol 01.02  Afectacions estructurals 42.114,04
Capítol 01.03  Tancaments i divisories 453,40
Capítol 01.04  Paviments,  Revestiments i Cels Rasos 9.356,33
Capítol 01.06  Fusteria 9.410,74
Capítol 01.07  Manyeria 4.191,12
Capítol 01.08  Envidraments 3.028,81
Capítol 01.09  Instal·lacions 32.314,52
Capítol 01.11  Equipaments i Sanitaris 4.240,84
Capítol 01.21  Gestio de residus 791,16
Capítol 01.22  Control de Qualitat 1.442,79
Capítol 01.23  Seguretat i Salut 1.230,41
Obra 01 Pressupost 2315V1 114.755,36
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

114.755,36
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 2315V1 114.755,36

114.755,36

euros
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MA 11.2 Coneixement de l’Administració 
 

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICI DE CAN SALVA 

CLIENT: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP 

    
    

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
    

Concepte Valor % Import 
PEM    114.755,36 

    
PEM acumulat anterior  114.755,36 

    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  114.755,36 

    
   114.755,36 
Despeses Generals 13,00 % 14.918,20 

Benefici Industrial 6,00 % 6.885,32 

Suma PEC     136.558,88 

IVA 21,00 % 28.677,36 

Subtotal   165.236,24 
    

    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  136.558,88 

    
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:    
CENT TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS   
    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  165.236,24 

    
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:    
CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS   
    
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  165.236,24 
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ   165.236,24 

    
El pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de: 

CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS   
 

 

 

 

 

Arquitecte, autor del projecte 

 

Mireia Serra Sala  

Nº col·legiat: 55066-3 
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MA 12 Documents que integren el projecte 
 

El present projecte es troba dividit en 5 documents:  

• Document I Memòria 

• Document II Documentació Gràcfica 

• Document III Ple de Condicions  

• Document IV Amidaments i Pressupost 

• Document V Documents i Projectes Complementaris 

 

 

MA 13 Conclusió 
 

Amb tot el que s’exposa a la Memòria i altres documents, es considera que queda definit el Projecte Constructiu “PROJECTE EXECUTIU 

DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICI DE CAN SALVÀ, SEU DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA.”, amb l'abast corresponent 

a un projecte constructiu.  

Amb tot l'anterior es considera suficientment explicat i justificat el Projecte que és sotmès a la Superioritat per si s’estima convenient 

la seva aprovació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vallromanes desembre de 2023 Arquitecte, autor del projecteMireia Serra Sala  

 
Nº col·legiat: 55066-3 
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