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1.  INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Bescanó forma part de la comarca del Gironès, província de Girona. El municipi de Bescanó es 

troba a la riba dreta del riu Ter, a l’oest de la comarca del Gironès. Ocupa 36 Km2 dels 

contraforts orientals de les Guilleries. Els pobles de Bescanó, Estanyol, Montfullà i Vilanna 

comparteixen un paisatge mediterrani de pujols boscosos. 

Delimita: pel nord, el riu Ter; pel sud, la capçalera de l’Onyar, el volcà de la Crosa i pla de la 

Selva; per l’est, el pla de Girona; i per l’Oest, el pla de Trullàs. 

Actualment alguns dels carrers principals del nuclis tant de Bescanó, com Montfullà, es troben 

molt malmesos degut al transit de vehicles i al pas dels anys, havent-hi zones on s’han format  

flonjalls que dificulten el pas dels vehicles, amb el conseqüent perill que això suposa per a la 

seguretat dels conductors i els veïns de les zones afectades, ja que aquesta és una zona de 

alta concurrència tan de vianants com de automòbils. 

 

 

Imatge 1. Nucli de Bescanó 

 

Imatge 2. Nucli de Montfullà 

 

A demès la carretera que uneix el nucli de Bescanó amb el nucli d’Estanyol, es troba en un 

àmbit boscos ambdós cantons de la carretera, moltes de les arrels d’aquests arbres han envaït 

part de la carretera malmetent l’asfalt actuals.  
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Imatge 3. Carretera de Bescanó a Estanyol 

És per això que l’Ajuntament proposa actuar sobre el ferm malmès abans que es deteriori més, 

fresant les capes afectades o demolint i reparant el paviment de les àrees on s’han format 

flonjalls, i així evitar mals majors. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

 Aquest Projecte té com objecte la descripció, definició i valoració de les obres necessàries per 

la reparació del asfalt de diferents carrers al  municipi de Bescanó. 

3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

3.1. Enderroc 

Les obres a realitzar són: 

- Enderroc  

Carrer Joan Miró 

- Enderroc paviment existent (248,05 m2) + enderroc capa de 5 cm paviment –fresat (309,634 

m2) 

- Enderroc gual existent 
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A distingir en el dibuix: zona vermella enderroc paviment existent, zona verda fresat de capa 

de 5 cm i blau 

 

 

Passeig Beat Buch  

– Enderroc de tot el paviment existent (102,50 m2) + enderroc capa de 5 cm paviment (310,30 

m2) 

 

Carrer Vila Romana 

– Enderroc de tot el paviment existent (67,8 m2) ) + enderroc capa de 5 cm paviment (143,73 

m2) + enderroc de tram de vorera  
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Carretera Estanyol  

 – Enderroc de tot el paviment existent (86,64 m2) + sanejar i talar arrels i segellat amb 

formigó.  

3.2.- Vialitat 

Les obres a realitzar són: 

- Pavimentació: 

Carrer Joan Miró 

Els trams de vial que es substitueix tot el paquet,  estarà format per un paquet de ferm format 

per una capa de sub-base de tot-u artificial de 30 cm de gruix (amb la seva corresponent 

estesa i compactació), un capa de reg d’emprimació, una capa intermitja d’aglomerat asfàltic 

en calent tipus AC-22 de 5 cm de gruix, una capa de reg d’adherència, i finalment una capa de 

rodadura d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16 de 5 cm de gruix. 

Els flonjalls de dimensions petites (liles marcades el plànol) es substitueix per 20 cm de gruix 

de formigó HM-20/P/20 i una capa final de 5 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16. 

Les zones on només es fresa una capa de 5 cm estarà substituït per una capa de reg 

d’adherència, i finalment una capa de rodadura d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16 de 5 

cm de gruix. 
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S’enderrocarà el ressalt existent del carrer Joan Miró i es substituirà l’enderrocada per ressalts 

tipus bandes reductores de velocitat VBA05: 

 

Passeig Beat Buch  

Els flonjalls de dimensions petites (liles marcades el plànol) es substitueix per 20 cm de gruix 

de formigó HM-20/P/20 i una capa final de 5 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16. 

 

Les zones on només es fresa una capa de 5 cm estarà substituït per una capa de reg 

d’adherència, i finalment una capa de rodadora d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16 de 5 

cm de gruix. 

 

Carrer Vila Romana 

Els trams de vial que es substitueix tot el paquet,  es substitueix per 20 cm de gruix de 

formigó HM-20/P/20 i una capa final de 5 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16. 

Les zones on només es fresa una capa de 5 cm estarà substituït per una capa de reg 

d’adherència, i finalment una capa de rodadora d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16 de 5 

cm de gruix. 

A demés es construeix un nou tram de vorera que esta malmès. La secció de la vorera seran 

20 cm de gruix de tot-ú artificial i 20 cm de de formigó HM-20/P/20 

 

Carretera d’estanyol 
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En les zones marcades com a flonjall  en el  plànol de detalls de paviments. Els treballs a 

realitzar per a la reparació d’aquests flonjalls inclourà una neteja i talat d’arrel i segellat amb 

formigó que han malmès el paviment , el tall i demolició de 25 cm de profunditat del 

paviment afectat. Posteriorment es procedirà a realitzarà una nova caixa de paviment formada 

per una  capa de base de formigó en massa HM-20 de 20cm, l’aplicació d’un reg d’emprimació 

i una capa d’acabat amb aglomerat asfàltic AC-22 de 5 cm. de gruix. 

4. PARÀMETRES URBANÍSTICS

 Les obres previstes en aquest Projecte s’adapten al Planejament urbanístic vigent en el 

municipi. 

5. PLA D'OBRA

 Per a un programa d’obres executades en una sola fase, es considera suficient un termini de 

TRES (3) mesos per  la realització d’aquests treballs, tal i com es justifica a l’annex corresponent 

mitjançat un diagrama de barres. 

6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Els preus s’han elaborat d’acord a la normativa vigent i amb la justificació corresponent de mà 

d’obra, materials i maquinària, tal com s’indica a l’annex corresponent. 

El contractista no tindrà dret a Revisió de Preus tret que li sigui d’aplicació el que preveuen 

els articles 103 i 105 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 

7.  CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

Segons la LLEI 9/2017, Del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per contractar amb 

les administracions publiques l’import base de licitació ha de ser igual o superior a 500.000 €. 
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En el cas que ens ocupa no es supera aquest import, així doncs no és necessari facilitar la 
classificació del contractista. . 

8. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

No està previst realitzar expropiacions ni afeccions a les diferents xarxes de serveis. 

9. CONTROL DE QUALITAT

El Director de les obres realitzarà un Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es 

considerin necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988 

publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989, 

essent el seu import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, segons disposa el Reial 

Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidència del Govern. 

Per tant, aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de 

l’obra. 

10. SEGURETAT I SALUT

S’ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció. Segons la normativa vigent el cost de les mesures preventives es 

considera inclòs dins de cadascun dels Preus Unitaris. 

11. NORMATIVA APLICABLE

Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix tota la normativa vigent que afecten 

les obres a realitzar.  
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La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats 

d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques 

particulars. 

La normativa, instruccions i disposicions d’obligat compliment aplicables per aquesta obra són: 

- PG-3/75. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

aprobada por O.M. de 6 de febrero de 1976; i posteriors modificacions. 

- “Recomanacions tècniques per als estudi d ’inundabilitat d’àmbit local”, ACA març de 2003. 

- Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 

fluvial”, ACA juny de 2006. 

- “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales”, 

Ministerio de Medio Ambiente, 2006. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Decret 375/88, pel qual s’estableixen els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte 

de Control de Qualitat materials. 

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, i el DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la 

construcció i enderrocs. 

12. PRESSUPOST

El pressupost d’execució material resultant de les obres definides ascendeix a la quantitat de 

QUARANTA MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS # 40.293,76 

€ #. 

El pressupost d’execució per contracte aplicant el 13% en concepte de despeses generals i el 

6% en concepte de benefici industrial puja a un total de QUARANTA SET ML NOU-CENTS 

QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO # 47.949,58 €# 
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I sobre la suma anterior el 21% corresponent a l’IVA, en resulta el pressupost d’execució per 

contracte que ascendeix a la quantitat de CINQUANTA-VUIT MIL DIVUIT EUROS AMB 

NORANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO # 58.018,99 €# 

 

13. CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’exposa a la present memòria i a la resta de documents del projecte que 

s’acompanyen, es considera que l’obra ha quedat prou definida tant en el seu aspecte 

constructiu com econòmic per a la seva aprovació i posterior contractació, per tant es transmet 

a l’autoritat per iniciar el corresponent expedient administratiu. 

 

 

Figueres, setembre 2021 

 

 

Martí Corominas Blanch 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 col. núm. 11.039 
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Annex núm. 1: Estudi afermat 
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ESTUDI D’AFERMAT 

 

Aquest annex fa referència al disseny de la secció de ferm del present projecte. 

 

 

1.- Trànsit: 

 

A tot l’àmbit de la urbanització es por considerar una categoria de trànsit de pesats T41, on els 

vehicles pesats que hi circulen estan entre 50 i 25 vehicles al dia. 

 

 

2.- Esplanada: 

 

Segons es desprèn de l’estudi geotècnic, pel dimensionament del ferm flexible és ponderarà la 

categoria de l'esplanada E2, de mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega ≥ 120; ja 

que les característiques del terreny així  ho aconsellen. 

 

 

3.- Càlcul del ferm:  (D'acord amb la Instrucció 6.1. i 6.2.-IC Secciones de firme del MF) 

 

a) Categoria del Trànsit........................................T41 

 Esplanada..........................................................E2 

 

 La secció estructural del ferm flexible serà la 4121. 

 

 Distribució de les capes: 

 

- 30 cm. de capa base de tot-ú artificial. 

- 5 cm. de capa base d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC-22 G. 

 - 5 cm. de capa de rodadura, d'aglomerat asfàltic en calent tipus AC-16 D. 

 

4.- Consideracions generals: 

 

Entre la capa base granular i la base bituminosa s’aplicarà un reg d’imprimació; i regs d’adherència 

entre les diferents capes d’aglomerat asfàltic. 

El tipus de betum asfàltic en capes d'aglomerat asfàltic ( rodadura, intermitja i base ) serà del tipus 

60/7 
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Annex núm. 2: Pla d’obra 
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Activitat
3 4

Carrer Joan Miró
Enderroc i mov. De terres
Pavimentació
Ressalts
Carrer Beat Buch
Enderroc i mov. De terres
Pavimentació
Carrer de la Vila Romana
Enderroc i mov. De terres
Pavimentació
Carretera d'estanyol
Enderroc i mov. De terres
Pavimentació
Acabats 

PLA D'OBRA

Setmanes
41 6 7 8 9 10 11 122
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Annex núm. 3: Gestió de residus 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 200,200 0,082 136,400

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 53,625 0,001 68,750

fibrociment 170605 0,010 1,375 0,018 0,550

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 255,20 t 0,7544 205,70 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

diversos carrer 
Bescanó

si

Comarca : Gironés

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte de reparació d'asfalt

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
si
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 -333,60333,60
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00

-333,60
0,00

333,60

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

8,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 0,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 6,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 4
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 8,00 €/m3 0,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres -333,60

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 6,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 184,14 1.104,84

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 93,56

5.647,04

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació      

0,00 - -

- 0,00

- - -

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

0,00

-

748,44

-

0,00

0,00 -

-3005,41

Valoritzador / Abocador         

-

4.542,20

runa neta

- -

- 0,00

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

-3808,65 100,00

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GIRONA DE RUNES, SL CANTERA "EL CASTELLOT" E-675.99

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 0,00

- -

Compactadores

0,00 - 0,00

-

0,00

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

748,44 100,00 -3.005,41

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

3.490,07

El volum dels residus és de : -411,46

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.490,07



unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions



T -583,80 T
T 204,16 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 291,72 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 106,82 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

-583,80

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

255,20
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1175,02

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA

4.383,94Total fiança **

398,5

Bescanó

euros/T 3208,92



PROJECTE DE REPARACIÓ D’ASFALT DE DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI DE BESCANÓ 

Annex núm. 4: Control de qualitat 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres



 

PROJECTE DE REPARACIÓ D’ASFALT DE DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI DE BESCANÓ  
CONTROL DE QUALITAT 

 

ÍNDEX 

 

1 MEMÒRIA 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

1.2 PROCÉS 

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

1.5 NORMATIVA 

1.6 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

2 PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

2.2 CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

2.3 BASE I SUBBASE GRANULAR 

2.4 PAVIMENTACIÓ 

3 PLEC DEL CONTROL DE QUALITAT 

3.1 COMPONENTS 

3.1.1 ÀMBIT: FILLER PER A MESCLES BITUMINOSES 

3.1.2 ÀMBIT: SORRES PER A MESCLES BITUMINOSES 

3.1.3 ÀMBIT: SORRES PER A BEURADES BITUMINOSES 

3.1.4 ÀMBIT: GRAVES PER A MESCLES BITUMINOSES 

3.1.5 ÀMBIT: BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES 

3.2 UNITATS D’OBRA 

3.2.1 ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES i BASES 

3.2.2 ÀMBIT: EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS 

3.2.3 ÀMBIT: PAVIMENTS  DE  MESCLES  BIT.  EN  CALENT  TIPUS  D,S,G (TANCADES) 

3.2.4 ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
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4 TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 

4.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

4.2 TERMINI PER A CADA ASSAIG 
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PROJECTE DE REPARACIÓ D’ASFALT DE DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI DE BESCANÓ  
CONTROL DE QUALITAT 

 

1 MEMÒRIA 

1.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Aquest Pla de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 

Condicions Tècniques (P.C.T.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de 

verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 

d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada 

circumstància. 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar amb una 

organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual 

apareix  el  concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris 

de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert 

tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació 

material - element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control 

a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 

d’acceptació o rebuig. 

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 

del  material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base 

de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
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• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant 

el procés  d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació 

de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les 

partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

1. Operacions de control a realitzar. Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el 

moment o la freqüència de l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o 

procediment concret. 

2. Criteris de resa de mostra. Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres 

d’assaig. 

3. Especificacions. Resultats a exigir   (valors - toleràncies) a les operacions de control 

(inspeccions i assaigs). No s’ha  pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les 

condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de 

qualitat. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Indicacions  de  què  cal  

fer  en  cas  de  que  els  resultats  de  les  operacions de  control  no  resultin  

satisfactoris  segons  les especificacions exigides. 

 

1.2 PROCÉS 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció 

d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri 

més convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres. 

 

Igualment, abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
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mitjançant un diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant 

cadascuna de les activitats de l’obra, i esperar conformitat. 

 

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del 

Pla de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 

 

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 

 

− els resultats dels assaigs realitzats; 

− els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest 

període. 

 

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF 

de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La 

DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 

 

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar 

acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia. 

 

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de 

garantia explícit del fabricant. 

 

1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 

Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als 
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procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de 

contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat 

PCTP. 

 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 

organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix 

el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 

 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert 

tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació 

material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a 

realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 

d’acceptació o rebuig. 

 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 

 

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 

material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de 

l’element simple). 

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 

d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra 

(correspon al control de les partides d’obra). 

 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 

 

2 Operacions de Control a realitzar 
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Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas 

d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

 

2 Criteris de presa de mostra 

 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

 

3 Especificacions 

 

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a 

cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir 

unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per 

exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors 

condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha 

pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants 

des del punt de vista del control de 

qualitat. 

 

4 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 

satisfactoris segons les especificacions exigides. 

 

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que 

s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al 

llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals. 
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1.5 NORMATIVA 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 

desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 

desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 

setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 

22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 

1.6 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

La D.O. realitzarà el Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es considerin 

necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988, essent el seu 

import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, segons disposa el Reial Decret 136/60, 

de 3 de febrer, de la Presidència del Govern. 

 

Per tant, aquest import es considerarà inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de 

l’obra. 

 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control exposats dins del 

plec de control, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de 

tipus general: 

 

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 

aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en aquest plec. 

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 

únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els 
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assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del 

contractista. 

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà tot i que no estigui considerat 

en aquest pla. 

•  S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 

amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En 

cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC, però sense marca 

de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del 

contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta 

no està certificat segons RC, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

•  El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 

l’execució de  l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs 

dels previstos, aquest  increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i 

acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució 

més lent del previst. 

 

En el cas que s’hagi de realitzar un pressupost del pla de control de qualitat aquest es 

presentarà estructurat segons els capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del 

nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitzarà, quan no hi hagi cap altre 

criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 

 

Aquest pressupost no és contractual en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control 

de Qualitat real. 

 

La Direcció d’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra 

que en cada cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista. 
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2 PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 

2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Control del replanteig 

Disponibilitat dels terrenys. 

Enllaç amb la vialitat existent. 

Comprovació en planta de les 

dimensions dels espais públics i 

parcel·lats. 

Comprovació de les rasants 

d’espais parcel·lats. 

Possible existència de serveis 

afectats. 

Comprovació dels punts de 

desguàs del clavegueram i dels 

punts ’escomesa dels diferents 

serveis. 

Compatibilitat amb els 

Sistemes Generals. 

Elements existents a demolir o 

conservar. 

 

Confirmació 

Signatura “ACTA DE 

REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar les 

obres) 

  

 

2.2 CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Replanteig en planta i alçat dels Protecció dels materials *Acceptació de la procedència 
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conductes. 

Replanteig de la correcta 

distribució dels encreuaments de 

vial, arquetes, embornals, pous 

de registre, escomeses i altres 

elements singulars. 

dels materials . 

Execució Acceptació equips de maquinària. 

Comprovació geomètrica i 

condicions de seguretat de les 

rases. 

Anivellament fons rasa. 

Col·locació seient formigó. 

Resistència canonades. 

Col·locació canonades. 

Execució formigó de protecció i 

argollada. 

Comprovació de cota de les 

canonades respecte a les rasants 

dels vials. 

Execució pous de registre, 

embornals, escomeses i elements 

singulars. 

Compactació de rases. 

Execució encreuaments de vials. 

Proves estanquitat canonades. 

Formigó d’assentament i 

protecció. 

Qualitat de sòls pera a reblert de 

rases. 

Resistència d’elements 

prefabricats. 

Compactació de rases. 

Proves d’estanquitat 

canonades. 

Confirmació Fase prèvia capa subbase.   

 

2.3 BASE I SUBBASE GRANULAR 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de l’explanació. 

Acceptació de la procedència del 

material de subbase. 

Repàs i compactació de 

l’explanada 

Comprovació geomètrica dels 

Acceptació de l’explanada. 

Acceptació de la procedència 

del material de subbase. 
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perfils transversals (bombament) 

de l’explanada . 

Comprovació encreuaments de 

calçades. 

De la procedència (préstec, 

gravera o cantera) 

Execució Acceptació equips de maquinària. 

Extensió de la capa de subbase. 

Humectació i compactació de la 

capa de subbase 

Comprovació de la qualitat del 

material. 

Compactació. 

Confirmació Fase prèvia capa base.   

 

2.4 PAVIMENTACIÓ 

Base de calçada 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la subbase 

granular. 

Acceptació de la procedència de 

materials de base de grava- 

ciment. 

Acceptació del projecte de 

mescla o fórmula de treball 

grava-ciment. 

Repàs de la capa de subbase. 

Procedència (cantera o instal·lació 

de matxucadora). 

Procedència (instal·lació de 

producció àrids i de la planta o 

central de fabricació. 

Acceptació de la capa de 

subbase. 

Acceptació de la procedència. 

Acceptació del projecte de 

mescla. 

Execució  

Estesa de la capa de base. 

Humectació i compactació de la 

capa base. 

Cura de la capa base de grava-

ciment (màxim 2 a 5 H. d’acabat). 

Comprovació de la qualitat del 

material. 

Compactació de la capa base. 

Resistència a compressió de 

bases de grava-ciment. 

Confirmació 

Acceptació definitiva de vorades i 

rigoles abans del paviment 

definitiu. 

Acceptació de l’acabat de 

Repàs definitiu de base. 

Comprovació pendents 

transversals. 

Acceptació de la capa base (no 

necessària si el paviment definitiu 

es col·loca immediatament 

després de la base). 
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coronació de pous, embornals i 

elements singulars. 

 

Paviments asfàltics 

Fase de 

control 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

Acceptació de la capa de base. 

Acceptació de la procedència de 

materials de mescla asfàltica. 

Acceptació del projecte de 

mescla asfàltica o fórmula de 

treball. 

Acceptació de la dosificació del 

formigó (Acceptació dels 

àrids). 

Instal·lació de procedència. 

Acceptació de la procedència del 

material de mescles asfàltiques. 

Tram de prova de paviment de 

formigó. 

Execució 

Acceptació regs d’emprimació en 

paviments de mescles asfàltiques. 

Acceptació de la maquinària 

d’estesa i compactació de 

mescles asfàltiques. 

Execució dels paviments de 

mescles asfàltiques. 

Cura reg d’emprimació 

Comprovació temperatura de la 

mescla 

Control de cotes. 

Acabat superficial. 

Execució de juntes. 

Comprovació punts baixos 

(situació embornals). 

Regs d’adherència. 

Execució dels paviments de 

mescles asfàltiques. 

Execució dels paviments de 

formigó. 

Confirmació   

Confirmació paviment 

d’aglomerat asfàltic. 

Confirmació paviment de 

formigó. 
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3 PLEC DEL CONTROL DE QUALITAT 
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3.1 COMPONENTS 
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3.1.1 ÀMBIT: FILLER PER A MESCLES BITUMINOSES 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 

freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, es demanaran al contractista els 

resultats dels assaigs següents: 

 

Assaig Granulomètric (NLT-151) 1 al dia 

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) 1 per setmana 

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) 1 per setmana 

Coeficient d’activitat (NLT-178) 1 per setmana 

 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es 

realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

 

Les mostres es prendran amb les indicacions particulars de la Direcció de les Obres. 

 

3. Especificacions 
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El filler ha de ser totalment ciment a les capes de trànsit i intermitges, i en un 50% a la capa de 

base. Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de 

passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 

La corba granulomètrica del pols mineral, segons la norma NLT-151, s'ha d'ajustar als límits 

següents : 

 

Tamís UNE Tamisatge acumulat  (% en pes) 

630 micres 100 

320 micres 95 - 100 

160 micres 90 - 100 

80 micres 70 - 100 

 

La quantitat de calç lliure en el filler no ha de superar el 3%. 

 

Densitat aparent del pols mineral (D) (NLT-176)   ......................0,5 <= D <= 1,1 g/cm3 

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) ............................................ < 0,6 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler que incompleixin alguna de les 

especificacions indicades. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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3.1.2 ÀMBIT: SORRES PER A MESCLES BITUMINOSES 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera. 

 

• Inspecció del lloc de procedència. 

 

• Inspecció visual del material a la seva recepció. 

 

• Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions. 

 

• Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 

freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla 

bituminosa, es  demanaran al contractista els resultats dels assaigs següents: 

 

Assaig Granulomètric (UNE 7139) Cada 625 T (mínim 1 al dia) 

Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 625 T (mínim 1 al dia) 

Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Densitat relativa i absorció  (NLT-154) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Índex d’adhesivitat (NLT-355) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

Terrossos d’argila (UNE 7-133) Cada 6250 T (mínim 1 cada ser.) 

Assaig d’identificació per raigs X Per a cada subministrador 
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En el cas de sorra artificial procedent de matxuqueig: 

 

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) 

 

realitzat sobre el material gruixut abans de matxucar. 

 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es 

realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

 

Les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions particulars de la Direcció de 

les Obres. 

 

3. Especificacions 

 

El  contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir  els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 

requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

−       Classificació geològica. 

−       Estudi de morfologia. 

−       Aplicacions anteriors. 

 

La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n’extraguessin. 
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Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 

contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 

mescles bituminoses. 

 

Al lloc de procedència es comprovarà la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació 

racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix es comprovarà l’adequació 

dels sistemes de trituració i classificació. 

 

El granulat fi es defineix com la part d’àrid que passa pel tamís 2,5 mm i és retinguda pel tamís 

0,08 mm (UNE 7-050). Pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d'una mescla 

de ambdós materials. 

 

Ha de ser exempta de pols, de brutícia, d'argila o d'altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar 

el 10 % del pes dels granulats fins de la mescla. 

 

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los 

Ángeles" del granulat gros, es a dir: 

 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT-149): 

- Capes intermitges i de base .................................................................................. < 30 

- Capes de trànsit: 
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- No drenants ........................................................................................................... < 25 

- Drenants ................................................................................................................ < 20 

 

Equivalent de sorra (NLT-113): 

- Sorres artificials ..................................................................................................... > 65 

- Sorres naturals  ...................................................................................................... > 75 

 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

- Índex d'adhesivitat (NLT-355)  ................................................................................. > 4 

- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ............................. <= 25% 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació. 

 

En el cas que l’assaig d’índex d’adhesivitat no  resulti satisfactori, es  podrà acceptar el  

material  quan l’assaig d’immersió- compressió realitzat sobre la mescla fabricada compleixi la 

condició indicada a les especificacions. 

 

Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte 

sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir tant 

les addicions com les mescles resultants. 

 

En qualsevol altre cas, es rebutjarà el lot assajat. 

 

REFERÈNCIES: 
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PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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3.1.3 ÀMBIT: SORRES PER A BEURADES BITUMINOSES 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera. 

 

• Inspecció del lloc de procedència. 

 

• Inspecció visual del material a la seva recepció. 

 

• Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions. 

 

• Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 

freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, es demanaran al contractista els 

resultats dels assaigs següents: 

 

Assaig Granulomètric (UNE 7139) Cada 100 m3 (mínim 1 al dia) 

Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3 (mínim 1 al dia) 

Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 1000 m3 (mínim 1 cada set.) 

Índex d’adhesivitat (NLT-355) Cada 1000 m3 (mínim 1 cada set.) 

Assaig d’identificació per raigs X Per a cada subministrador 

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149) Cada 1000 m3 (mínim 1 cada set.) 

 

L’assaig de desgast “Los Angeles” es realitzarà sobre el material gruixut abans de matxucar. 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
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2. Criteris de presa de mostra 

 

Abans de l’inici de les obres, per tal d’acceptar un material component, es realitzaran els assaigs 

indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

 

Durant l’execució de les obres, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les 

indicacions particulars de la Direcció de les Obres. 

 

3. Especificacions 

 

El  contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir  els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 

requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

−       Classificació geològica. 

−       Estudi de morfologia. 

−       Aplicacions anteriors. 

 

La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n’extraguessin. 

 

Els  àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig  

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 

cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 

 



 

PROJECTE DE REPARACIÓ D’ASFALT DE DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI DE BESCANÓ  
CONTROL DE QUALITAT 

beurades bituminoses. 

 

Al lloc de procedència es comprovarà la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació 

racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix es comprovarà l’adequació 

dels sistemes de trituració i classificació. 

 

El granulat fi es defineix com la part d’àrid que passa pel tamís 2,5 mm i és retinguda pel tamís 

0,08 mm (UNE 7-050). Serà, en la seva totalitat, sorra provinent del matxuqueig. 

 

Ha de ser exempta de pols, de brutícia, d'argila o d'altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar 

el 30 % del pes dels granulats fins de la mescla. 

 

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los 

Ángeles" del granulat gros, es a dir: 

 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", (NLT-149) ........................................ <= 30 

 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir: 

- Índex d'adhesivitat (NLT-355)  ................................................................................ > 4 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació. 

 

Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte 

sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir tant 
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les addicions com les mescles resultants. 

 

En qualsevol altre cas, es rebutjarà el lot assajat. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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3.1.4 ÀMBIT: GRAVES PER A MESCLES BITUMINOSES 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera. 

 

• Inspecció del lloc de procedència. 

 

• Inspecció visual del material a la seva recepció. 

 

• Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions. 

 

• Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 

freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla 

bituminosa, es  demanaran al contractista els resultats dels assaigs següents: 

 

Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 1680 T (mínim 1 al dia) 

Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 4200 T (mínim 2 per set.) 

% cares de fractura (NLT-358) Cada 4200 T (mínim 2 per set.) 

Índex de llenques i agulles (NLT-354) Cada 4200 T (mínim 2 per set.) 

Adhesivitat (NLT-166) Cada 4200 T (mínim 2 per set.) 

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149) Cada 8400 T (mínim 1 per set.) 

Densitat relativa i absorció (NLT-153) Cada 8400 T (mínim 1 per set.) 

Assaig d’identificació per raigs X. Per a cada procedència 
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En cas de capes de trànsit: 

 

Coeficient de poliment accelerat (NLT 174) Cada 21000 T (mínim 1 cada 15d) 

 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es 

realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència. 

 

Durant la fabricació de la mescla, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les 

indicacions particulars de la Direcció de les Obres. 

 

3. Especificacions 

 

El  contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir  els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 

requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

−       Classificació geològica. 

−       Estudi de morfologia. 

−       Aplicacions anteriors. 

 

La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n’extraguessin. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
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d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 

contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 

mescles bituminoses. 

 

Al lloc de procedència es comprovarà la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació 

racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix es comprovarà l’adequació 

dels sistemes de trituració i classificació. 

 

El granulat gros es defineix com la part d’àrid retinguda pel tamís 2,5 mm (UNE 7-050), i ha de 

procedir del matxuqueig i trituració de pedra de pedrera. Els granulats han de ser nets, sense 

terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o d’altres matèries estranyes. 

 

El rebuig del tamís 5 mm (UNE 7-050) ha de contenir el 100% de partícules que presentin dues o 

més cares de fractura, segons la norma NLT-386. 

La naturalesa del granulat gros ha d'ésser silícica, granítica o porfídica a les capes de trànsit. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", NLT-149): 

- Capes intermitges i de base .................................................................................. < 30 

- Capes de trànsit: 

- No drenants ........................................................................................................... < 25 

- Drenants ................................................................................................................ < 20 

 

El valor del coeficient de polit accelerat del granulat gros a emprar en capes de trànsit ha de ser 

com a mínim (NLT-164 i NLT-174): 

- Mescles no drenants  ........................................................................................ >= 0,47 
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- Mescles drenants  ............................................................................................ >= 0,45 

 

Índex de llenques a les diferents fraccions del granulat: 

- Mescles no drenants  ............................................................................................. < 30 

- Mescles drenants  .................................................................................................. < 25 

 

Coeficient de neteja (NLT-172) ............................................................................... < 0,5 

 

Adhesivitat: 

- Per a mescles obertes o poroses: 

- Adhesivitat (NLT-166) ....................................................... >= 95% en pes de granulat 

- Per a mescles denses, semidenses o grosses: 

- Adhesivitat: pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162)  ........... < 25% 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses les graves que incompleixin alguna de 

les especificacions indicades. En el cas que el coeficient de neteja no compleixi l’exigit, es podrà 

demanar el rentat de l’àrid i una nova comprovació. 

 

En  el cas que l’assaig d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podrà acceptar el material quan 

l’assaig  de immersió-compressió 

 

(excepte en mescles drenants) realitzat sobre la mescla fabricada compleixi la condició indicada a 

les especificacions. 

 

Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte 
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sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir tant 

les addicions com les mescles resultants. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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3.1.5 ÀMBIT: BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge. 

 

• Recepció del certificat de qualitat del material. 

 

• Assaigs: 

 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250 t es demanaran al 

contractista els resultats dels següents assaigs: 

- Penetració a 25° (NLT-124) 

- Índex de penetració (NLT-181) 

- Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182) 

 

Cada 500 t, o quan es canviï la procedència del material s’exigiran els resultats dels següents: 

Sobre el betum original: 

- Ductilitat a 25°C (NTL-126) 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123) 

- Densitat relativa a 25°C (NLT-122) 

- Contingut d’asfaltens (NLT 131) 

- Contingut de parafines (NFT 66-015) Sobre el residu de pel.lícula fina: 
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- Variació de massa (NTL-185) 

- Penetració a 25°C (NLT-124) 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 

- Ductilitat a 25°C (NLT-126) 

 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

La presa de mostra es realitzarà segons la norma NLT-121, sobre el betum emmagatzemat. 

 

3. Especificacions 

 

El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.O.. 

 

A  la recepció de cada cisterna de subministra de betum s’exigirà el certificat de qualitat del 

material,  subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el 

compliment de les condicions exigides en el plec de condicions. 

 

Cal que el betum tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

 

• Designació del betum = B 60/70 

 

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25° (NLT-124) (0,1 mm) ................................................................. 60 - 70 

- Índex de penetració (NLT-181) ...................................................................... -0,7 - +1 

- Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) ............................................... 48°C - 57°C 
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- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182)  .................................................................. <= -8°C 

- Ductilitat a 25°C (NTL-126)  .......................................................................... >= 90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ..................................................................... 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123) ........................................................... <= 0,2% 

- Punt d'inflamació, vas obert (NTL-127)  ......................................................... >= 235°C 

- Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  ................................................................. >= 1,00 

- Contingut d’asfaltens (NLT 131)........................................................................ >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015).................................................................. < 4,5% 

- Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185) .......................................................................... <= 0,8% 

- Penetració a 25°C (NLT-124) .....................................>= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)  ................................ <= 9°C 

- Ductilitat a 25°C (NLT-126)  .......................................................................... >= 50 cm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris: Per a cada tipus 

de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació: 

 

INTERVAL B 60/70 

INTERVAL MENOR Límit inferior 63 
Límit superior 67 

INTERVAL PATRÓ Límit inferior 60 
Límit superior 70 

 

• Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’acceptarà la 

partida de betum corresponent. 

• Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs més amb la mateixa mostra i es 

calcularà el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de 
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betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval patró. 

 

No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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3.2 UNITATS D’OBRA 
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3.2.1 ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES i BASES 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

 

−       Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 400 m3 o fracció diària. 

−       1 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 400 m3 o fracció diària. 

−       Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 

750 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

−       Coeficient de neteja (NLT-172), cada 750 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

−       Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

−       Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 2500 m3 o cada 

setmana si el volum executat és menor. 

−       2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE 

amb dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum executat 

és menor. 

−       Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 2500 m3 o cada setmana si el volum 

executat és menor. 

 

• Cada 400 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat  

(NLT-108  / UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
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Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

 

3. Especificacions 

 

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxucats total o parcialment, amb 

granulometria continua, procedents de pedra de pedrera o granulats naturals. 

 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.O. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 0.40 (UNE 7-050). 

 

Coeficient de neteja (NLT-172/86) ............................................................................ > 2 

 

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit 

T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de 

fractura. 

La  D.O. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar  

continguda a dins d'un dels fusos següents: 

 

Tamisatge ponderal acumulat (%) 

Tamís UNE ZN(25) ZN(40) 

40 100 --- 

25 75-100 100 
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20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 

2 16-32 20-40 

400 micres 6-20 8-22 

80 micres 0-10 0-10 

 

Índex de llenques (NLT-354) ................................................................................ <= 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 

- Trànsit T0 i T1  ...................................................................................................... < 30 

- Resta de trànsits .................................................................................................... < 35 

Equivalent de sorra (NLT-113): 

- Trànsit T0 i T1  ....................................................................................................... > 35 

- Resta de trànsits .................................................................................................... > 30 

 

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de 

distribuir  al llarg de la zona de treball. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, 

en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 
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1. Operacions de Control. 

 

• Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 

 

• Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre 

la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

 

• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 

tongades  d’execució i control de la temperatura ambient. 

 

• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia,  corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 

500 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 

• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 2000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 

En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 

• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la 

plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, 

punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en 

els mateixos perfils. 

 

• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat i humitat 

estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 

transversal de la tongada. 

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent 

longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de 

peralt). 

 

3. Especificacions 

 

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per 

tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la 

humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La D.O. decidirà si es acceptable 

la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 

aquesta superfície  hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 

compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi el contrari. 

L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, 

en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-
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108, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 

en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb  els  medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

 

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la D.O.. 

 

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu 

defecte, el que indiqui la D.O.. La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les 

rasants previstes a la Documentació Tècnica. 

 

Compactació ...............................................................................................>= 100% PM 

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 

Subbase (trànsit T0-T1) ................................................................................ >= 100 MPa 

Subbase (trànsit T2-T3) .................................................................................. >= 80 MPa 

Subbase (trànsit T4-vorals) ............................................................................ >= 40 MPa 

Base (trànsit T0-T1) ...................................................................................... >= 120 MPa 
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Base (trànsit T2-T3) ...................................................................................... >= 100 MPa 

Base (trànsit T4-vorals) ................................................................................ >= 60 MPa 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants .......................................................................................... + 0 

..........................................................................................................- 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 

Trànsit T0, T1 i T2 ............................................................................................. ± 15 mm 

Trànsit T3 i T4 ................................................................................................... ± 20 mm 

- Planor ..................................................................................................... ± 10 mm/3 m 

 

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. 

Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 

tornant a compactar i allisar. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part 

de la D.O.. 

 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar 

compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat 

durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges 

intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la D.O.. 

 

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 

al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
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Les  densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a 

les  especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran 

admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre 

que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 

causa de rebuig. 

 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 

establertes al plec de condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el 

control geomètric i de regularitat superficial. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
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3.2.2 ÀMBIT: EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions o elements d’emmagatzematge. 

 

• Recepció del certificat de qualitat del material 

 

• Assaigs: 

 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de material 

rebut, i cada 30 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents 

assaigs: 

 

- Càrrega de partícules (NLT-194). 

- Residu per destil·lació (NLT- 139). 

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 

 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

 

En  cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la Direcció 

de les  Obres podrà determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir 

les condicions exigides en el plec. 

 

En cas d’utilitzar àrid de cobertura, sobre cada procedència, i com a màxim amb els volums 
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indicats, es realitzaran els següents assaigs: 

 

1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 100 m3 

1 Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 100 m3 

2 Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3 

1 Humitat (NLT-102) Cada 25 m3 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

A  la recepció de l’obra, es farà una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel lligant. 

Si  procedeix, en el cas del reg d’imprimació, la presa de mostra del àrid es farà segons la 

norma NLT-148. L’assaig d’humitat es realitzarà immediatament abans de ser utilitzat l’àrid. 

 

3. Especificacions 

 

El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la D.O.. 

 

A  la recepció de cada partida de lligant s’exigirà el certificat de qualitat del material, 

subscrit per  un  laboratori acreditat, on s’especifiqui el tipus i denominació del lligant, i es 

garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec. 

 

L’emulsió ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. 

Ha de ser adherent tant sobre superfícies humides com seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. 

 

• Designació de la emulsió = EAL-1 
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Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ....................................................... <= 100 s 

Càrrega de les partícules .................................................................................. negativa 

Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  .............................................................. <= 45% 

Fluïdificant per destil·lació en volum (NLT-139) ................................................... <= 8% 

Betum asfàltic residual (NLT-139) ....................................................................... >= 55% 

Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) ............................................................. <= 5% 

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ....................................... <= 0,10% 

 

Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) ..................................................... 130-200 mm 

- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ............................................................ >= 40 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ............................................................... >= 97,5% 

 

• Designació de la emulsió = ECI 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ......................................................... <= 50 s 

Càrrega de les partícules .................................................................................... positiva 

Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  .............................................................. <= 50% 

Fluïdificant per destil·lació en volum (NLT-139) ............................................ <= 10-20% 

Betum asfàltic residual (NLT-139) .................................................................. >= 40% 

Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) .......................................................... <= 10% 

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ...................................... <= 0,10% 

 

Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  ......................................................... 20-30 mm 

- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ............................................................. >= 40 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ................................................................ >= 97,5% 
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• Designació de la emulsió = ECR-1 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) .......................................................... <= 50 s 

Càrrega de les partícules .................................................................................. positiva 

Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  ............................................................. <= 43% 

Fluïdificant per destil·lació en volum (NLT-139) ................................................... <= 5% 

Betum asfàltic residual (NLT-139) ....................................................................... >= 57% 

Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) ............................................................ <= 5% 

Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ..................................... <= 0,10% 

 

Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  ....................................................... 13 - 20 mm 

- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ........................................................... >= 40 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130) ................................................................ >= 97,5% 

 

• Àrid de cobertura: 

 

L’àrid a utilitzar en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o mescla 

d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a 

més, les següents condicions : 

- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ........................................................................... Nul·la 

- Coeficient de neteja (NLT-172)  ............................................................................. <= 2 

- Equivalent de sorra (NLT-113)  ............................................................................ >= 40 

- % material que passa pel tamís 5 UNE (UNE 7- 139)  .......................................... 100 % 

 

En el moment de l’estesa, l’àrid no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
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Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir les limitacions 

establertes en el plec. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

• Execució d’un tram de prova que es tractarà, a nivell de control, com un lot d’obra. 

 

• Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg i observació de l’efecte de pas 

de un camió carregat. 

 

• Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 

 

• Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 

 

• Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 

 

• Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes 

de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és 

el cas. El nombre de determinacions l’establirà la D.O.. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.. 
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3. Especificacions 

 

La  superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la Documentació  

Tècnica. Ha de ser neta i sense material engrunat, complir les condicions especificades per la 

unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblanida per un excés d'humitat. 

 

Es  prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 

necessitat  d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en 

l’execució. Es  comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per 

aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant 

transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del 

lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades 

del equip de compactació. 

 

La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 

segons Saybolt Furol. 

 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 

sense lligant. S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de 

dues franges. 

 

• En el cas de reg d’emprimació: 

 

S'ha d'humitejar abans de l'aplicació del reg. 

La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m2 a 

calçades i vorals. Quan la D.O. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva 
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aplicació en dues vegades. 

 

L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la D.O., quan s’hagi de fer circular trànsit 

per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir. La seva dosificació serà la 

mínima necessària per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció 

del trànsit. 

 

S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació 

del lligant. 

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els 

vehicles han de circular a velocitat <= 

30 km/h. 

La dosificació de l'àrid de cobertura ha de ser de 4 l/m2. 

 

• En el cas de reg d’adherència: 

 

La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum tipus ECR-1 ha de ser de 600 g/m2. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic s'han d'eliminar els excessos de  

betum  i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 

bituminoses. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 

 

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’impulsió i la 

velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
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Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el 

plec. La dotació mitjana del lligant resultant del amidaments haurà d’estar compresa en l’interval: 

 

Dotació patró ± 10% 

 

L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte  a  la  

mitjana, no  més grans del 15% 

transversalment i del 10% longitudinalment. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3 amb les corresponents modificacions 
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3.2.3 ÀMBIT: PAVIMENTS  DE  MESCLES  BIT.  EN  CALENT  TIPUS  D,S,G (TANCADES) 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

Fórmula de treball. 

Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3 

dosificacions diferents de betum: 

 

1 Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 

1 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 

1 Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la determinació 

de la densitat i percentatge de buits de la mescla (NLT-168) 

1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 

1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i 

intermitja). 

 

Control de fabricació. 

• Inspecció a la planta de fabricació. 

 

• Cada 1000 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es 

realitzaran els següents assaigs: 

 

Sobre la mescla d’àrids (en blanc). 

1   Assaig Granulomètric (UNE 7-139) 

1   Equivalent de sorra (NLT-113) 
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• Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la 

mescla. Control de recepció. 

 

• Cada 500 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 

 

2 Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 

2 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 

2 Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i 

percentatge de buits de la mescla (NLT-168). En paral·lel, es prepararan 6 provetes mes per 

assajar a tracció indirecta (3 al laboratori d’autocontrol i les altres 3 al de l’ETSCCPB). 

• Cada 1000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: Assaig 

d’Immersió-Compressió (NLT-162) 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta subministradora i 

abans d’entrar en l’assecador. El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses 

aleatòriament en els camions receptors de la descarrega de la planta. Quan s’estableix la 

freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i l’altre per la tarda. 

 

3. Especificacions 

 

La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 

S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant 

vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall 

de l’estesa a  l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim. 
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La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball, 

que inclourà: 

 

• Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la 

classificació en calent. 

• Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 

20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm i 80 μm. 

• Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total d’àrids. 

• Densitat màxima a aconseguir. 

• En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els temps a 

exigir per a mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

• Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant. 

• Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 

• La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 

• La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 

 

En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig granulomètric 

(UNE-EN 933-1): 

 

 

 

 

FUSOS GRANULOMÈTRICS. TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) 

TIPUS DE MESCLA 
OBERTURA TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

Densa AC 16 D   100 90-100 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 4-8 
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AC 22 D  100 90-100 73-88 55-70  31-46 16-27 11-20 4-8 

Semidensa 

AC 16 S   100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC 22 S  100 90-100 70-88 50-66  24-38 11-21 7-15 3-7 

AC 32 S 100 90-100  68-82 48-63  24-38 11-21 7-15 3-7 

Grossa 
AC 22 G  100 90-100 65-86 40-60  18-32 7-18 4-12 2-5 

AC 32 G 100 90-100  58-76 35-54  18-32 7-18 4-12 2-5 

 

Per a la formulació de mescles bituminoses en calent de d’alt mòdul (MAM) s’utilitzarà el fus AC 

22 S amb les següents modificacions, respecte a aquest fus granulomètric: tamís 0,250: 8-15; i 

tamís 0,063: 5-9 

 

El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control que 

corresponen al lligant a utilitzar. 

 

Toleràncies (mescla fabricada): 

 

- Granulometria (inclòs el pols mineral): 

- Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) ................ ± 3% del pes total dels granulats 

- Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050)........ ± 2% del pes total dels granulats 

- Tamís 0,08 (UNE 7-050) ........................................... ± 1% del pes total dels granulats 

 

Equivalent de sorra (NLT-113): 

- Sorres artificials ................................................................................................. > 65 

- Sorres naturals  ...................................................................................................... > 75 

 

La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com a 
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referència els criteris següents: 

 

CONCEPTE INTERM. BASE REGULARITZ / TRÀNSIT 

Relació ponderal filler-betum 1,2 1,0 1,2 

No. de cops per cara 75 75 75 

Estabilitat (kgf) >=1000 >=1000 >=1000 

Deformació (mm) 2-3,5 2-3,5 2-3,5 

% de buits en mescla 4-8 4-9 4-6 

% de buits en granulats D,S 12 >15 - >15 

% de buits en granulats D,S,G 20 >14 >14 >14 

% de buits en granulats S,G 25 >13 >13 - 

 

Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)): 

Capa de base .......................................................................................................... 3,5 % 

Capa intermitja ..................................................................................................... 4 % 

Capa de trànsit...................................................................................................... 4,5 % 

 

En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb 

l’assaig de pista de laboratori (NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat 

de deformació en l’interval de 105 a 120 minuts, no serà superior als següents valors (μm/min): 

 

CATEGORIA DE TRÀNSIT 
ZONA TÈRMICA ESTIVAL 

CÀLIDA MITJANA TEMPERAT 

T0 i T1 15 20 

T2 15 20 

T3 20 - 

T4 20 - 
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Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164) 

- Lligant hidrocarbonat ........................................ ± 0,3% de la massa total de granulats 

 

Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162)  ............................... <= 25% 

 

El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus 

d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. 

Entre d’altres coses,  s’encarregarà de comprovar, el nivell dels tancs d’àrids en fred, el 

funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels 

tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així com la envolta 

del àrid pel lligant. 

En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta 

subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una 

longitud escollida. 

Setmanalment  es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte  

funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i betum. 

 

Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, carbonitzades o 

sobreescalfades, les mescles amb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es 

retiraran els àrids dels corresponents tancs en calent. També es rebutjaran aquelles mescles en les 

que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. 

 

La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de l’interval 

de validesa definit juntament amb la fórmula de treball. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
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Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria resultant 

calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les toleràncies indicades 

respecte a la fórmula de treball. 

 

Els  resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut 

de  betum hauran de complir les condicions especificades. 

 

Les  resistències  conservades deduïdes  de  l’assaig  d’immersió-compressió compliran  les  

limitacions  fixades  en  el  Plec  de Prescripcions Tècniques. 

 

Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de 

temperatura establerts. 

 

Les  bàscules  i  dispositius  mesuradors  de  temperatura  dins  la  planta,  hauran  de  funcionar  

correctament. En  cas  contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o 

substitució. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 

 

• Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 

 

• Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 
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• Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 

 

• Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de 

compactació. 

 

• Cada 500 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material: 

−       Extracció de 4 testimonis de la capa compactada i determinació del gruix, densitat i % de 

buits (NLT-168), i assaig a tracció indirecta. 

• Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 

−       Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a banda i 

banda de la plataforma. 

−     Comprovació de l’amplada de la plataforma. 

 

• Per a capes de trànsit, cada 1000 m2: 

−     Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT-335). 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

 

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de mescla 

bituminosa s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament 

respecte a la secció transversal. 

 

Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en 

les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal 

inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguàs 

insuficient. 
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3. Especificacions 

 

Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla 

bituminosa en calent que s’hagi d’utilitzar. La D.O. determinarà si es pot acceptar la realització del 

tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

 

La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i en el 

moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball. 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 

aquesta superfície  hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la 

capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluïdificants o aigua a la superfície. 

 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 

fórmula de treball. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 

major continuïtat possible. L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de 

anivellació, o bé amb reguladors de gruix aprovats per la D.O. 

Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 

L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat restant, 

iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 

material. 

L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
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mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 

La D.O. podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents. 

Les  maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la 

velocitat  idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

 

La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 

sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula 

de treball. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una 

de l'altra. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. Els junts 

han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 

calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 

 

El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 

 

La  compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar la 

càrrega  de  la maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 

contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 

de direcció s'han de fer sobre la mescla  que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit 

s'han de fer amb suavitat. S'ha de  cuidar  que els elements de compactació estiguin nets i, si 

és precís, humits. 

Les  irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
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aigua  sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.O. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a 

la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 

textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de les capes de trànsit i intermèdia  ..................................................... ± 10 mm 

- Nivell de la capa de base  ............................................................................... ± 15 mm 

- Amplària de la capa ........................................................................................... - 0 mm 

- Planor de la superfície................................................................................ ± 4 mm/3 m 

- Regularitat superficial (IRI): 

- 50% de la capa de trànsit .................................................................... <= 1,5 dm/hm 

- 80% de la capa de trànsit ..................................................................... <= 2 dm/hm 

- 100% de la capa de trànsit .................................................................... <= 2,5 dm/hm 

- 50% de la 1ª capa sota trànsit ............................................................. <= 2,5 dm/hm 

- 80% de la 1ª capa sota trànsit ........................................................... <= 3,5 dm/hm 

- 100% de la 1ª capa sota trànsit ............................................................ <= 4,5 dm/hm 

- 50% de la 2ª capa sota trànsit .......................................................... <= 3,5 dm/hm 

- 80% de la 2ª capa sota trànsit .............................................................. <= 5,0 dm/hm 

- 100% de la 2ª capa sota trànsit .......................................................... <= 6,5 dm/hm 

 

Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168): 
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- Gruix de cada capa: 

- En capa de trànsit .................................................................>= 100% del gruix teòric 

- En la resta de capes ................................................................>= 80% del gruix teòric 

- Gruix del conjunt ....................................................................>= 100% del gruix teòric 

 

La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig 

Marshall (NLT-159): 

- Capes de gruix superior a 6 cm .......................................................................... 98 % 

- Capes de gruix <= 6 cm  ................................................................................... 97 % 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, 

quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat 

superficial de la capa acabada. En altre cas, es procedirà a la realització de successius trams de 

prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments 

d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 

 

El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o 

rebutjar globalment. Les condicions d’acceptació són les següents: 

− El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les 

condicions especificades. 

−  El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima admesa 

per aquests valors es defineix a continuació: 

 

Propietat Nombre màxim Tolerància addicional 
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de punts d’incompliment en el resultat 

Densitat 3 2% 

Gruix 3 10% 

Resistència al lliscament 1 0,05 

 

La D.O. podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de 

densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb 

l’extracció de testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets per lot no serà inferior 

a 3. 

 

Les  irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que 

retinguin  aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la D.O.. 

 

REFERÈNCIES: 

 

PG 3 amb les corresponents ordres circulars 
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3.2.4 ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 

CONTROL DE MATERIALS 

 

1. Operacions de control 

 

• Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les 

peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 

 

Controls de fabricació 

La empresa subministradora avisarà a la DO, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de 

la campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector 

enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures  de  paràmetres  

dimensionals  o  mecànics  de  l’element  corresponent.  En  el  transcurs  d’aquesta  visita,  

prèvia  al començament de la producció, es realitzaran els controls següents: 

 

• Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i 

d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 

 

• Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als 

documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a  

cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les 

disconformitats. 

 

•   Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que 

sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
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• Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre 

aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials 

corresponents i les peces del lot. 

 

•  Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 

 

• Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les 

peces. 

 

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 

fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 

 

Controls de recepció a obra 

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

 

• Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada 

lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques 

i  altres que justifiquin d’adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 

 

• Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 

 

• Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les normes de 
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procediment corresponents. 

 

3. Especificacions 

 

Subministrament:  Durant  el  transport,  càrrega,  descàrrega i  col·locació,  els  punts  de  

suport  i  recolzament han  de  ser  els especificats en la Documentació Tècnica (D.T). 

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops 

ni estar sotmeses a càrregues imprevistes. 

 

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del 

projecte. 

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta 

autorització s'han de facilitar a la D.O. les fitxes corresponents. 

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques 

corresponents a la designació segons l'autorització d'ús. 

 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques 

uniformes i no s'admet la presència de rebaves,  la  discontinuïtat  en  el  formigonat,  ni  les  

superfícies  deteriorades,  els  guerxaments,  les  esquerdes,  les  arestes escantonades, les 

armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu 

aspecte exterior. 

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures 

passives (si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i 

en les prescripcions tècniques particulars del projecte. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la 

intrucció EHE. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
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especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 

d'exposició. 

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del 

tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 

No  s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de 

ciment  d’altres tipus requereix una justificació especial. 

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin 

eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i 

durabilitat del formigó. 

Els  granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de  

descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin 

compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats. 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

 

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifiqui altres toleràncies): 

- Superfícies vistes..................................................................................... <= 5 mm/2 m 

- Superfícies ocultes................................................................................. <= 20 mm/2 m 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

No  s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec 

de  Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i 

identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les 

Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que 
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regula l’execució de les obres. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

1. Operacions de control 

 

Sense caràcter imitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

 

• Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys 

deguts al transport. 

• Replanteig de la situació de les peces. 

• Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

• Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 

• Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 

• Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

2. Criteris de presa de mostra 

 

Els controls es faran segons les indicacions de la D.O. 

 

3. Especificacions 

 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. el pla de muntatge en el que s'ha 

d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

 

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes 

descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
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La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i 

ajustar-se a les prescripcions del projecte i/o fabricant. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 

deguda antelació, a l'aprovació de la D.O., el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. 

 

Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T. 

 

Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars): 

- Replanteig en planta ....................................................................................... ± 20 mm 

- Nivell ............................................................................................................... ± 10mm 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 

 

REFERÈNCIES: 

 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 
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4 TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 

4.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

Abans de l’inici de les obres, es durà a terme una reunió conjunta entre la direcció de les obres, 

el contractista i el laboratori de control encarregat per a la realització dels assaigs establerts. És 

fonamental una correcta coordinació entre totes les parts per tal d’assegurar de que es 

disposarà de  la  informació necessària per tal de prendre les decisions adequades durant el 

procés d’execució. 

 

En aquesta reunió s’hauran de fixar els terminis de resposta del laboratori, dins d’uns marges que 

permetin la suficient agilitat en la marxa de l’obra. Com a referència general, es presenta una taula 

amb els temps habituals de realització dels diferents assaigs: 
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4.2 TERMINI PER A CADA ASSAIG 

Codi Assaig Norma 
TERMINI 

 
min max 

BV112101 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2 

BV113102 CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2 

BV114103 CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2 

BV115104 DET.  QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58 1 2 

BV116105 CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I 

 

UNE 7-235-71 1 2 

BV117107 CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2 

BV123L03 HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2 

BV124B05 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES) NLT 154-92 2 3 

BV124C04 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES) NLT 153-92 2 3 

BV132101 TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2 

BV133202 PARTÍCULES TOVES UNE 7-134-58 1 2 

BV134103 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE 

 

UNE 7-139-58 1 2 

BV134A0M GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS 

 

NLT 151-89 1 2 

BV135104 CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2 

BV136105 PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC UNE 7-244-71 1 2 

BV137206 COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2 

BV138207 ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8 

BV13830J ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8 

BV139208 COEFICIENT DE LOS ÁNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV13A10A COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3) UNE 83-120-88 3 4 

BV13B20B REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI UNE 83-121-90 3 4 

BV13C20C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13C30C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58 6 7 

BV13E30E MATÈRIA ORGÀNICA UNE 7-082-54 1 2 

BV13F30F EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2 

BV13H30H COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 EXP 1 2 

BV13JB0K COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4 

BV13KB0L ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES NLT 354-91 1 2 

BV13NA0R DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2 

BV13NB0Q DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2 

BV13QD0T ÍNDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2 
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BV13RA0U COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2 

Codi Assaig Norma 
TERMINI (dies) 

min max 

BV13TL0W NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2 

BV13XX01 PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4 

BV13XX03 RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA  6 7 

BV13XX04 ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS  10 11 

BV142102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 

 

1+EDAT 1+EDAT 

BV143102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 

 

1+EDAT 1+EDAT 

BV144102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 

 

1+EDAT 1+EDAT 

BV145102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 

 

1+EDAT 1+EDAT 

BV146103 TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE 

 

UNE 80-102-88 2 3 

BV147104 FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE 

 

UNE 80-122-91 1 2 

BV148104 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3 

BV149105 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN 

 

UNE 80-108-86 1 2 

BV14B107 CALOR D'HIDRATACIÓ UNE 80-118-86 

 

3 4 

BV14C108 HUMITAT UNE 80-220-85 1 2 

BV14D109 PÈRDUA PER CALCINACIÓ UNE 80-215-88 3 4 

BV14E109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE 

 

UNE 80-215-88 3 4 

BV14F109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. 

 

UNE 80-215-88 3 4 

BV14G109 CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM 

  

UNE 80-215-88 3 4 

BV14H10A CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2 

BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. 

 

UNE 80-215-88 1 2 

BV14K109 CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2 

BV14L10B CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE UNE 80-243-86 1 2 

BV14M20C PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10 

BV14N20C PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17 

BV172201 CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC) NLT 123-84 1 2 

BV17230B CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ 

 

NLT 137-84 1 2 

BV173102 PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2 

BV174103 PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA NLT 125-84 1 2 

BV175204 PÈRDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2 

BV177206 SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS NLT 130-84 1 2 

BV179108 DUCTILITAT NLT 126-84 1 2 

BV17A209 ÍNDEX DE PENETRACIÓ NLT 181-88 1 2 

BV17D10D PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2 
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BV17F30F CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84 1 2 

Codi Assaig Norma 
TERMINI (dies) 

min max 

BV17G30G RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.) NLT 139-84 1 2 

BV17XX02 ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN 

 

NLT 124-84 1 3 

BV17XX03 RECUPERACIÓ ELÀSTICA NLT-329 1 2 

BV1D2202 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D2402 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D3203 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 

 

UNE 7-135-58 1 2 

BV1D4204 LÍMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3 

BV1D6206 EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2 

BV1D7207 PRÓCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3 

BV1D8208 PRÓCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3 

BV1D9209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DA209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DB20A HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2 

BV1DF30E COEFICIENT DE LOS ÀNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV1DG30F NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2 

BV1DK20H MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT 

 

NLT 118-91 1 2 

BV1DM20K CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4 

BV1DP10M HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL NLT 103-72 1 1 

BV1DQ10N HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE 

 

NLT 109-87 1 1 

BV1DR10P HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE 

 

ASTM D 3017-

 

1 1 

BV1DS10Q PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE 

  

NLT 357-86 1 1 

BV1DS10R PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE 

  

DIN 18134 1 1 

BV1DS10S PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE 

  

SNV 70317 1 1 

BV1DS11R PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE 

  

DIN 18134 1 1 

BV1DXX05 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2 

BV21120G CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON 

 

UNE 83-313-90 1 2 

BV214404 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216504 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV216906 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 

 

UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV217608 SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217708 SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217A09 FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV218405 TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 

 

UNE 83-306-85 1+EDAT 1+EDAT 
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BV219806 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

Codi Assaig Norma 
TERMINI (dies) 

min max 

BV21AC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 

  

UNE 83-304-84 3 4 

BV21BC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 

  

UNE 83-304-84 3 4 

BV21CC07 EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 

  

UNE 83-304-84 3 4 

BV21XX03 SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ. UNE 83-605-91 2+EDAT 2+EDAT 

BV222103 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE 

 

UNE 83-811-92 

 

1 2 

BV223104 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 

 

1 2 

BV22530C FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 

  

UNE 83-821-92 

 

1+EDAT 1+EDAT 

BV230001 COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT 1+EDAT 

BV251103 CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2 

BV251105 CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET.) UNE 36-095-85 

  

1 2 

BV251109 CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 

  

10 15 

BV252304 ASSAIGS COMPLETS MALLA 

 

UNE 36-092-81 

 

2 3 

BV253406 TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253506 TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE 

 

UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV253606 TRACCIÓ FILFERROS UNE 7-474-92 

 

1 2 

BV253701 TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER UNE 7-474-92 

 

1 2 

BV255101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER 

 

UNE 7-474-92 

 

1 2 

BV256601 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT) UNE 7-474-92 

 

1 2 

BV257102 DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 

BV257105 DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4 

BV25770B DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2 

BV258103 DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER 

 

UNE 36-068-94 1 2 

BV25B007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 

  

UNE 14-011-57 2 3 

BV25C007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 

  

UNE 14-011-57 2 3 

BV25D001 RELAXACIÓ (1000 h) UNE 36-422-85 3 4 

BV25XX03 CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. 

 

 1 2 

BV25XX05 CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA 

 

 1 2 

BV25XX06 DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER  1 2 

BV25XX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES  1 2 

BV25XX10 ARRENCADA PERN COL·LOCAT  1 1 

BV25XX14 TRACCIÓ FILFERROS MALLES UNE_EN 10-218-

 

1 2 

BV25XX15 COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES  1 2 

BV25XX16 COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2 
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BV25XX19 TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2 

Codi Assaig Norma 
TERMINI (dies) 

min max 

BV25XX20 CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS  1 2 

BV25XX21 CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES  1 2 

BV25XX22 CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES  1 2 

BV25XX23 CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 

 

1 2 

BV25XX26 PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA  1 2 

BV25XX27 INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2 

BV25XX28 TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER  1 2 

BV25XX29 CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS  1 2 

BV25XX32 TRACCIÓ PERN COL·LOCAT  1 1 

BV2CXX01 CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)  1 2 

BV2E1101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ UNE 53-510-85 1 2 

BV2E2101 ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2 

BV2E4101 DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15 

BV2E5101 DEFORMACIÓ ROMANENT UNE 53-511-74 7 15 

BV2E6101 ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C UNE 53-548-75 5 6 

BV2E8101 VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS 

 

UNE 53-549 1 2 

BV2EXX01 RESISTÈNCIA A L'OZÓ UNE 53-540-94 s/edat s/edat 

BV2EXX04 MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL 

 

UNE 53-630-89 7 15 

BV2EXX05 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ) UNE 53-566-88 7 15 

BV2EXX06 ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES 

 

UNE 53-565-74 7 15 

BV2EXX07 COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ) MELC 10.16 7 15 

BV2EXX08 CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)  1 2 

BV2EXX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)  1 2 

BV2F3104 DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.) UNE 104-281-85 

 

1 2 

BV2F4103 RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,) UNE 104281-

 

2 3 

BV2F630C RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA 

 

UNE 53-165-

 

 

1 6 

BV2FA30G RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA 

 

UNE 53-220-85 

  

1 2 

BV2GXX02 MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2 

BV2GXX03 GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2 

BV2GXX06 TRACCIÓ GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX07 ALLARGAMENT DE TRENCAMENT 

 

UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX08 PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2 

BV2GXX09 RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT UNE 40-529-86 1 2 
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BV2GXX10 PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2 

Codi Assaig Norma 
TERMINI (dies) 

min max 

BV2GXX11 OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX12 OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX13 PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2 

BV2GXX14 FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2 

BV2GXX15 CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL  1 2 

BV2J1306 FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS INTA 

 

3 4 

BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIÓ INTA 

 

2 4 

BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 

 

3 5 

BV2J430F ADHERÈNCIA UNE 48-032-80 2 4 

BV2J5303 CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL INTA 

 

2 5 

BV2J6307 ÍNDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 

 

3 7 

BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 

 

5 10 

BV2J830A ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10 

BV2J930G PES ESPECÍFIC UNE 48-098-92 

 

2 3 

BV2JA20W PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. 

 

UNE 48-081-84 1 2 

BV2JC20P CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2 

BV2JD20M TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.) UNE 135-202-94 

 

1 2 

BV2JE20K QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT 

 

UNE 48-087-92 3 5 

BV2JF20R ESTABILITAT (PINT SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10 

BV2JH20T RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.) UNE 135-201-94 

 

3 4 

BV2JK20V FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.) MELC 12.93 1 2 

BV2JXX01 RETRORREFLEXIÓ UNE 135-350-93 

 

1 2 

BV2JXX09 RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA UNE 48-144-92 

 

4 6 

BV2JXX12 ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 

 

2 3 

BV2JXX13 RESIST. A L'ABRASIÓ UNE 56-818-94 2 4 

BV2JXX25 PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-

 

2 4 

BV2JXX26 ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 

 

7 10 

BV2JXX28 MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 

 

2 3 

BV2JXX29 ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 

 

2 3 

BV2JXX30 RESIST. A AGENTS QUÍMICS 

 

UNE 135-284-94 

 

2 4 

BV2JXX31 GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 

 

2 3 

BV2JXX33 DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 

 

1 2 

BV2K1101 UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE 

 

UNE 7-183-64 2 3 
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BV2K2102 GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 

 

1 1 

Codi Assaig Norma 
TERMINI (dies) 

min max 

BV2K4102 MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE 

 

UNE 37-501-88 

 

2 3 

BV2L110D DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES 

 

UNE 127-026-91 1 2 

BV2L1A06 DIM. I DESIGNACIÓ 

 

UNE 127-001-90 1 2 

BV2L230G RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA 

 

UNE 127-028-91 3 4 

BV2L2E0B RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2 

BV2L310A DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 

 

2 3 

BV2L3B0A DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 

 

2 3 

BV2L4C07 COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4 

BV2L6C09 RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL) UNE 127-004-90 35 36 

BV2L9D05 DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4 

BV2LBA0C RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2 

BV2M210F CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2 

BV2M310G GRANULOMÈTRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2 

BV2M410A CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I 

 

NLT 159-86 2 3 

BV2M520K GRUIX I DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3 

BV2M630D EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-

 

NLT 162-84 5 6 

BV2MXX01 PERMEABILITAT IN-SITU (LCS)  1 1 

BV2MXX02 ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3 

BV2MXX03 GRUIX D'UN TESTIMONI  1 3 

BV2MXX04 DENSITAT APARENT TESTIMONI  1 3 

BV2T710A ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C 

 

UNE 53-112-88 2 3 

BV2T800A ASSAIG A TRACCIÓ UNE 53-112-88 1 2 

BV2U2A01 ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. 

 

BN101 1 2 

BV2U2B01 ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. 

 

BN101 1 2 

BV2U2C01 ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. 

 

BN101 1 2 

BV2U2D01 ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. 

 

BN101 1 2 

BV2U2E01 ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. 

 

BN101 1 2 

BV2UXX03 ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ) BN101 2 3 

BVA6XX01 FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT OC 321/95 1 2 

BVA91101 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2 

BVA9210H REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP 

  

NLT 332-87 1 1 

BVA9410K REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1 

BVA9510R ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4 
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1 MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta en acompliment del Reial Decret 

1627/1997, del 24.10.97 desenvolupant la obligació del contractista d'acomplir tota la 

legislació i normativa referent a la Seguretat i Salut en obra, tant pel que fa al personal 

de la mateixa com a l'aliè, seguretat i senyalització pel tràfic interior de l'obra i extern a 

aquesta afectat per ella, riscos d'accidents, malalties professionals, etc., i a les 

instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors. 

Es fa constar l'obligació que en tot cas té el contractista, de conèixer i complir aquestes 

disposicions encara que no se li faci notificació expressa al respecte i donar prioritat 

d'atenció i dedicació a la Seguretat i Salut, posant tots els medis humans i materials 

suficients. 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

1.2.1 Obra  

Aquest estudi és el corresponent al PROJECTE DE REPARACIÓ D’ASFALT DE DIFERENTS 
CARRERS DEL MUNICIPI DE BESCANÓ.” 

1.2.2 Descripció 

La descripció de l'obra és la que figura en la memòria del Projecte per la qual cosa no 

es considera necessària  la seva repetició en aquest annex. 

1.2.3 Pressupost  

El pressupost d’execució material resultant de les obres definides ascendeix a la 

quantitat de 40.293,76 €. 

1.2.4 Termini d’execució 

El termini d’execució previst per la realització de les obres és de tres (3) mesos. 

1.2.5 Personal previst 

Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concurrència de 

treballadors serà de 6 persones. 

1.2.6 Unitats constructives que composen l'obra 

Les principals unitats constructives que composen l'obra són les següents: 
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• Moviment de terres  

• Formació de llosa de formigó armat 

• Drenatge 

1.3 RISCOS 

A continuació es procedeix a la identificació dels riscos, que preveiem es 

puguin presentar durant la realització de les unitats constructives de l'obra. 

S'estableix una llista de riscos, sense correlacionar-la amb la llista d'unitats 

constructives, donat que fer un llistat d'unitat per unitat seria molt reiteratiu, 

doncs qualsevol dels riscos es presenten en gran nombre de les unitats 

esmentades. 

1.3.1 Riscos professionals 

-  Atropellaments. 

-  Col·lisions. 

-  Bolcades de vehicles o màquines. 

-  Caigudes a diferent nivell. 

-  Caigudes al mateix nivell. 

-  Enderrocaments. 

-  Atrapaments. 

-  Cops. 

-  Projecció de partícules als ulls. 

-  Caiguda de materials o objectes. 

-  Soroll. 

-  Pols. 

-  Vibracions. 

-  Per utilització de material bituminós. 

-  Esquitxades. 
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-  Ferides punxants. 

-  Talls per eina o metall. 

-  Èczemes. 

-  Erosions i contusions en manipulació. 

-  Ferides per màquines talladores. 

-  Incendis i explosions. 

-  Propis de soldadura elèctrica i oxiacetilènica. 

-  Intoxicació per fums, resines i pintures especials . 

-  Propis de desbarbadores, taladres, etc. 

-  Propis de grues i equips d'elevació. 

-  Per efecte mecànic del vent. 

-  Per tempestes amb aparell elèctric. 

-  Rigors climàtics. 

1.4 PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

1.4.1 Proteccions individuals 

- Cascos: per a tot el personal que participi a l'obra, inclòs els visitants. 

- Guants de goma. 

- Guants dielèctrics. 

- Botes d'aigua. 

- Botes de seguretat de lona. 

- Botes dielèctriques. 

- Vestits d'aigua. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Careta antipols. 

- Protectors auditius. 

- Cinyell de seguretat de subjecció. 
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1.4.2 Proteccions col·lectives 

- Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Senyals de tràfic. 

- Senyals de seguretat. 

- Cinta d’abalisament. 

- Topalls de desplaçament de vehicles. 

- Banderoles de senyalització. 

- Tubs de subjecció de cinyell de seguretat. 

1.4.3 Formació 

Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes 

de treball i els riscos que aquest poguessin comportar, juntament amb les 

mesures de seguretat que caldrà utilitzar. 

Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

forma que tots els grups disposin d'algun socorrista. 

1.4.4 Medicina preventiva i primers auxilis 

• Farmacioles 

Aquestes contindran el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

• Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.), a on s'ha de 

transportar als accidentats per un trasllat més ràpid i efectiu. 

L'obra haurà de disposar, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centre assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantitzar un ràpid 

transport dels possibles accidentats als centres d'Assistència. 

• Reconeixement mèdic 
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Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball, que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum del treballadors per garantitzar la seva 

potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

• Prevenció de danys a tercers 

 El màxim responsable de la seguretat a l 'obra, tant per al seu personal com per a 

tercers, serà el Coordinador, el qual vetllarà per a que es prenguin totes les mesures 

necessàries, independentment de que estiguin previstes en l’Estudi Bàsic de Seguretat 

i Salut. 

1.5 SENYALITZACIÓ D'OBRES 

El contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar 

desconeixement de la legislació i normativa a l'efecte encara que no se li hagi 

comunicat explícitament. 

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu 

compliment. 

Els costos de Seguretat i Salut estan inclosos dins dels preus unitaris de les diferents 

unitats de projecte. 

1.6 RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
APLICABLES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

• Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 

móviles 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones mínimas de Seguridad 

y de Salud en las obras de construcción. Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d'edificació i obres públiques 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborales 

• Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de 

Prevención 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de 

señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
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• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el 

RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 

de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores 

• RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97).  Protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Transposició de 

la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns 

capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).  

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo en la industria de la Construcción. Modificacions:  O. de 10 de diciembre 

de 1953 (BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 

105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

• O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

• O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70). Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y 

cerámica. Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

• O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

• O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos elevadores para 

obras. Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

• O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Intrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 

desmontables para obras. Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
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• O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los 

trabajos con riesgo de amianto 

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

• O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. Correcció d'errades: BOE: 06/04/71. Modificació:  BOE: 

02/11/89. Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

• O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'Incidències 

en obres de construcció 

• Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores: 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 

Modificació: BOE: 24/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 

29/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE: 

01/11/75 

• Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

• Legislació específica sobre l’amiant: 

• O.M. de 31 de octubre de 1984. Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

(BOE 7-11-84). Rectificada por la O.M. de 7 de noviembre de 1984 (BOE 22-11-84). 

Aplica la Directiva 83/477/CEE. 

• Orden de 31 de marzo de 1986. Modifica el articulo 13, control médico preventivo de 

los trabajadores del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. (BOE 22-4-86). 
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• O.M. de 7 de enero de 1987. Normas complementarias al Reglamento de 31 de octubre 

del 1984. (BOE 15-1-87). O.M. de 26 de julio de 1993. Modifica las dos anteriores. 

(BOE 5-8-93). Aplica la Directiva 91/382/CEE que modifica la 83/477/CEE. 

• Resolución de 11 de febrero de 1985. Constituye la Comisión de seguimiento para la 

aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. (BOE 23-2-85). 

• RD 1879/1996, de 2 de agosto, regula la Comisión Nacional de Seguridad y Salud y 

disuelve la Comisión de seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre trabajos 

con riesgo de amianto. (BOE 9-8-96). 

• Resolución de 8 de setiembre de 1987. Tramitación de solicitudes de homologación de 

laboratorios especializados en la determinación de fibras de amianto. (BOE 14-9-87). 

• O.M. de 22 de diciembre de 1987. Aprueba el modelo de Libro Registro de Datos 

previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. (BOE 29-12-87). 

• Resolución de 20 de febrero de 1989. Regula la remisión de fichas de seguimiento 

ambiental y médico para el control de la exposición al amianto. (BOE 3-3-89). 

• Instrumento 17 de Julio de 1990. Ratificación del Convenio de la OIT de 24 de Junio de 

1986, núm. 162 sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo - Asbesto. Utilización del 

asbesto en condiciones de seguridad (BOE 23-11-90). 

• RD 108/1991 de 1 de febrero (BOE 6-2-91), sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Aplica la Directiva 

87/217/CEE. 

• RD 665/1997 de 12 de mayo sobre protección de los trabajadores frente los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE 24-5-

97). Adopta la Directiva 90/394/CEE. 

• RD 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de empresas de trabajo temporal (BOE 24-2-99). 

 

Figueres, setembre 2021 

 

  Martí Corominas Blanch 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Nº col·legiat 11.039 
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3 PLEC DE CONDICIONS 

1. DISPOSCIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels Treballadors 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 

(BOE15/6/52) Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) 

(BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 

• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los 

niveles  y  categorías  profesionales  de  porcelana  electrotécnica  y  de  porcelana y  

loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de 

la fabricación  de  terrazos,  en  la  sección  séptima  del  anexo  II  de  la  Ordenaza  de  

la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 

1972. 

• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 

determinados artículos  de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio 

de 2001. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en 

obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 

noviembre de 1995. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

BOE 1 de mayo de 1998 
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• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

BOE 12 de junio de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 

1997. 

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del 

sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de 

noviembre de 1989. 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 

29/5/74) 

• Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 

de setembre de 2003). 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 

elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 

de marzo de 

• 1969. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo 

de 2002. 

• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria 

• MSG-SM-1 del  Reglamento  de  seguridad  en  las  máquinas,  referente  a  máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991. 

• Real  Decreto  56/1995,  de  20  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 

• 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 

directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 
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• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la  comercialización y  libre circulación intracomunitaria de  los equipos de 

protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 

• Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  real  decreto 

• 1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condicones  para  la 

comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 

individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre,  relativo  a  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

BOE 12 de junio de 1997. 

• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 

la que se  actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 

General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 

sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre 

de 1991. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.- 

IC: Señalización de Obras. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de 

Treball 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 

projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) 

i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en 

el trabajo 

• Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció  en  les  Obres  de  construcció (  Reial  Decret 

39/1997, de 17 de gener). 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 
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2. SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DE L’OBRA 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

 

Les zones d’instal·lacions i  recintes  auxiliars de  l’obra hauran  de  quedar delimitades 

i protegides des de l’inici de l’obra. 

 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 

persones dins de l’obra. 

 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 

per evitar  accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de 

la sortida de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés 

a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els 

tancaments necessaris. 

 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 

afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 

senyals d’avís i d’advertència que calguin. 

 

3. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

Senyals, tanques i abalisament 

- senyals normalitzades de trànsit 

- tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

- fita de senyalització 

- cordó de abalisament reflectant 
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- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

- equip de abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 

12 V 

- pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 

- cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

- detector d’instal·lacions soterrades 

- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa 

tensió 

 

Sistemes d’instal·lacions preventives 

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb 

transformador de 24 V 

 

Mitjans auxiliars preventius 

- carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 

 

4. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 

verticals en  les  obres  de  fàbrica,  els  encofrats  utilitzats  tindran  incorporades  les  

plataformes  i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 

tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 

en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o 

manca d’oxigen, serà  necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 

comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 
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suposa cap risc per al treballador. 

 

5. SUBSTÀNCIES I MATERIALS PERILLOSOS 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la 

salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la 

manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 

recomanades pel fabricant o subministrador  i  es  prendran  les  mesures  necessàries  

per  al  seu  emmagatzematge  i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

6. RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ 

6.1. Riscos 

• despreniments 

• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

• bolcada per accidents de vehicles i màquines 

• atropellaments per màquines o vehicles 

• atrapaments i atrapaments per màquines 

• explosions 

• talls i cops 

• soroll 

• vibracions 

• projecció de partícules als ulls 

• pols i gasos 

• interferències amb línies elèctriques en tensió 

• caiguda d’objectes i materials 

• ferides punxants als peus i les mans 

• esquitxos de formigó als ulls 

• dermatosi per ciment 

• erosions i contusions en manipulació 

• electrocucions 

• topades i bolcades 

• per utilització de productes bituminosos 

• cremades 
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• radiacions de soldadures 

• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 

utilitzen o produeixen electricitat a l’obra. 

• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

• Irrupció d’aigua 

 

6.2. Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 

informació detallada  de  les  operacions  a  realitzar,  utilització  adequada  de  la  

màquines  i  mitjans auxiliars, riscos  que  impliquen i utilització necessària dels mitjans 

de protecció col·lectiva, així com del  comportament que cal  tenir per a  combatre 

aquests riscos en situacions d’emergència. 

 

6.3. Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 

Ministeri de Treball (MT). 

 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 

adequada a les seves respectives prestacions. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 

que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 

refusarà a la finalització d’aquest. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 

una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 

independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 

màxim  per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 
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reposició al moment. 

 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 

durant el transcurs  de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 

desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

6.4. Proteccions col·lectives 

Els  elements  de  protecció  col·lectiva  s’ajustaran  a  les  característiques  

fonamentals següents: 

 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 

d’alçada, essent  construïdes  a  base  de  tubs  metàl·lics  i  amb  peus  per  a  

mantenir  la  seva verticalitat. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 

taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o 

d’una altra forma eficaç. 

- Les  xarxes  seran de  poliamida. Les  seves  característiques generals seran tals  

que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i 

ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a 

què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 

30 A i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà 

superior a la que garanteixi, d’acord amb la  sensibilitat de l’interruptor 

diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 
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- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de 

l’any. 

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi 

previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 

dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 

ferrocarril. 

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 

aixecament de pols. 

7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 

higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per 

a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 

dedicació necessària. 

8. SERVEIS ASSITENCIALS 

La  farmaciola  es  revisarà  mensualment  i  es  farà  d’immediat  la  reposició  del  

material consumit. 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
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9. VIGILANT DE SEGURETAT 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General 

de Seguretat i Higiene en el Treball. 

10. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 

seguretat i higiene  en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 

que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 

 

La seva composició serà la següent: 

 

•   President: el cap d’obra o persona que designi 

•   Vicepresident: el tècnic de seguretat de l’obra 

•   Secretari: un administratiu de l’obra 

• Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 

l’obra 

 

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i 

composició del comitè de seguretat i higiene. 

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 

estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 

 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 

realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi 

adjudicat l’obra. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A0140000 h Manobre 15,93000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,68000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment 91,94000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 55,17000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 103,18000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,03000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 51,60000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 35,00000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,38000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,23000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 75,79000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,97000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,61000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 39,07000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,28000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 16,28000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,37000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,39000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,38000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,28000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,91000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,00000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,93000 €

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,24000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,39000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,81000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

45,48000 €

B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa intermitja AC 22 bin B50/70 D/S/G amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

43,91000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclos
anivellació i compactació de l'esplanada. Inclos
transport a l'abocador de les terres, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

Rend.: 0,704 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 82,41000 = 5,26768

Subtotal: 5,26768 5,26768

COST DIRECTE 5,26768
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,07902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34670

P-1 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,110 /R x 37,34000 = 4,10740

Subtotal: 4,10740 4,10740

COST DIRECTE 4,10740
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,06161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16901

P-2 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 2,000 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,286 /R x 35,00000 = 5,00500

Subtotal: 5,00500 5,00500

COST DIRECTE 5,00500
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,07508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08008

P-3 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,24000 = 9,24000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,24000 9,24000

COST DIRECTE 9,24000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,13860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37860

P-4 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 2,39000 = 2,39000

Subtotal: 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 2,39000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,03585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42585

E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 3,080 21,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,93000 = 0,31032

Subtotal: 0,31032 0,31032

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 0,64716

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 0,33539

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 64,40000 = 0,62727

Subtotal: 1,60982 1,60982

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 16,28000 = 18,72200

Subtotal: 18,78450 18,78450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00465

COST DIRECTE 20,70929
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,31064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,01993

F2190700 pa Partida alçada a justificar d'enderroc manual de
qualsevol tipus de paviment, amb martell compressor
o tall de disc, al límit entre la façana dels habitatges
existents i el propi carrer. Inclou qualsevol tipus de
paviments existents. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 /R x 86,18000 = 0,22407

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 68,31000 = 3,27888

Subtotal: 3,50295 3,50295

COST DIRECTE 3,50295
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,05254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55549

P-5 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Rend.: 0,910 4,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,93000 = 0,17505

Subtotal: 0,17505 0,17505

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,070 /R x 56,03000 = 4,31000

Subtotal: 4,31000 4,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00263

COST DIRECTE 4,48768
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,06732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,55499

P-6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 0,914 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 64,40000 = 0,77505

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 56,95000 = 0,62309

Subtotal: 1,39814 1,39814

COST DIRECTE 1,39814
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,02097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41911

P-7 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de
flonjalls, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de
junts. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,046 22,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,0033 /R x 22,36000 = 1,60409

A0140000 h Manobre 0,0098 /R x 15,93000 = 3,39378

Subtotal: 4,99787 4,99787

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,0033 /R x 4,86000 = 0,34865

Subtotal: 0,34865 0,34865

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 211,79000 = 0,21179

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 63,00000 = 15,75000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,43000 = 0,21500

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 8,56000 = 0,08560

B0A31000 kg Clau acer 0,0125      x 1,15000 = 0,01438

Subtotal: 16,27677 16,27677

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04998

COST DIRECTE 21,67327
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,32510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99837

P-8 F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 20 cm per
a calçades i altres paviments, amb una resistència a
la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig,
estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial
a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic,
rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat
mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb
bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la
formació d'escocells i la formació de junts oberts amb
encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. Segons plànols.

Rend.: 0,393 24,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 19,68000 = 1,00153

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,93000 = 1,62137

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 22,36000 = 1,13791

Subtotal: 3,76081 3,76081

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,010 /R x 10,61000 = 0,26997

C2003000 h Remolinador mecànic 0,020 /R x 5,28000 = 0,26870

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,010 /R x 78,42000 = 1,99542

Subtotal: 2,53409 2,53409

Materials

B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,150      x 2,90000 = 0,43500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,43000 = 0,21500

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 8,56000 = 0,08560

B0A31000 kg Clau acer 0,0125      x 1,15000 = 0,01438
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PARTIDES D'OBRA

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,210      x 80,93000 = 16,99530

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 211,79000 = 0,21179

Subtotal: 17,95707 17,95707

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03761

COST DIRECTE 24,28958
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,36434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,65392

P-9 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G
granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,204 62,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,93000 = 3,12353

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 22,36000 = 2,19216

Subtotal: 5,31569 5,31569

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 /R x 28,42000 = 0,69657

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 64,40000 = 3,15686

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 2,96667

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 2,64657

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,20000 = 1,00980

Subtotal: 10,47647 10,47647

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI

4,500      x 0,38000 = 1,71000

B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa
intermitja AC 22 bin B50/70 D/S/G amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

1,000      x 43,91000 = 43,91000

Subtotal: 45,62000 45,62000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05316

COST DIRECTE 61,46532
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,92198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,38730

P-10 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S
granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat

Rend.: 0,163 64,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 22,36000 = 2,74356

Subtotal: 2,74356 2,74356

Maquinària
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 64,40000 = 3,95092

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 /R x 28,42000 = 0,87178

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 3,71288

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,20000 = 1,26380

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 3,31227

Subtotal: 13,11165 13,11165

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI

6,500      x 0,38000 = 2,47000

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de
rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració

1,000      x 45,48000 = 45,48000

Subtotal: 47,95000 47,95000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02744

COST DIRECTE 63,83265
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,95749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,79014

P-11 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,68000 = 0,05904

Subtotal: 0,05904 0,05904

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000

COST DIRECTE 0,53430
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,00801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54231

P-12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,68000 = 0,05904

Subtotal: 0,05904 0,05904

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526
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Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 0,37000 0,37000

COST DIRECTE 0,51430
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,00771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52201

P-13 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 15,93000 = 0,06372

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 22,36000 = 0,15652

Subtotal: 0,22024 0,22024

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,11000 = 0,40550

Subtotal: 0,50036 0,50036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00330

COST DIRECTE 0,87590
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,01314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88904

P-14 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 22,36000 = 0,38012

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 15,93000 = 0,12744

Subtotal: 0,50756 0,50756

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 8,11000 = 1,62119

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,72000 = 0,37200

Subtotal: 1,99319 1,99319
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00761

COST DIRECTE 2,74084
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,04111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78196

P-15 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 0,782 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,68000 = 0,07550

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 22,36000 = 0,04289

Subtotal: 0,11839 0,11839

Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment 0,0015 /R x 91,94000 = 0,17636

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,20000 = 0,07903

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,0015 /R x 56,03000 = 0,10747

Subtotal: 0,36286 0,36286

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00178

COST DIRECTE 0,48303
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,00725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49027

P-16 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0095 /R x 23,68000 = 0,22496

A0150000 h Manobre especialista 0,0476 /R x 19,68000 = 0,93677

Subtotal: 1,16173 1,16173

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0048 /R x 65,17000 = 0,31282

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0095 /R x 38,38000 = 0,36461

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0476 /R x 55,17000 = 2,62609

Subtotal: 3,30352 3,30352

COST DIRECTE 4,46525
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,06698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53223

P-17 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,0167 /R x 23,68000 = 0,39546

A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 22,36000 = 1,86259

Subtotal: 2,25805 2,25805

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,0833 /R x 16,39000 = 1,36529

Subtotal: 1,36529 1,36529

COST DIRECTE 3,62334
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,05435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67769

G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 1.372,768 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,00517

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,01629

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,02867

Subtotal: 0,05013 0,05013

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 52,37000 = 0,03815

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 0,22084

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,02950

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 103,18000 = 0,07516

Subtotal: 0,36365 0,36365

COST DIRECTE 0,41378
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,00621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41999

G21B3012 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
banda reductora de velocitat de cautxú existent,
inclòs suports i cargols.

Rend.: 1,788 19,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,36000 = 3,12640

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,68000 = 5,50336

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,68000 = 0,66219

Subtotal: 9,29195 9,29195

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0625 /R x 39,24000 = 1,37164

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,250 /R x 18,85000 = 2,63563



pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 5,83194

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,52433

Subtotal: 10,36354 10,36354

COST DIRECTE 19,65549
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,29483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,95032

G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent tall de paviment,
demolició paviment existent. excavació de terres fins
a 0,30 m de gruix i estesa de 30 cm de formigó
HM-20, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 51,633 23,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,76230

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,22931

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 22,36000 = 0,12992

Subtotal: 1,12153 1,12153

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,23000 = 1,94565

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 57,24000 = 1,10859

Subtotal: 3,05424 3,05424

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,300      x 61,91000 = 18,57300

Subtotal: 18,57300 18,57300

COST DIRECTE 22,74877
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,34123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09000

P-18 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 20,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0071 /R x 19,68000 = 0,13973

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,68000 = 0,08525

Subtotal: 0,22498 0,22498

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0036 /R x 44,97000 = 0,16189

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0071 /R x 61,17000 = 0,43431

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0071 /R x 57,88000 = 0,41095

Subtotal: 1,00715 1,00715

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
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Subtotal: 18,75850 18,75850

COST DIRECTE 19,99063
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,29986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,29049

G9GZ1111 u Formació de pas salvacunetes amb tub de polipropilé
de diametre 600 mm recobert amb formigó HM-20.
Totalment muntat i acabat segons detall plànols.

Rend.: 1,000 700,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 1.056,575 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,01863

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,02116

Subtotal: 0,03979 0,03979

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,02853

Subtotal: 0,02853 0,02853

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,37000 = 0,44400

Subtotal: 0,44400 0,44400

COST DIRECTE 0,51232
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,00768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52000

G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

Rend.: 853,629 0,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,02619

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,02305

Subtotal: 0,04924 0,04924

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,03531

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,04744

Subtotal: 0,08275 0,08275

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

0,600      x 0,28000 = 0,16800

Subtotal: 0,16800 0,16800
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COST DIRECTE 0,29999
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,00450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30449

P-19 GBA11111 ut Banda reductora de velocitat de cautxú negre de
90x50x5cm amb reflectants incoporats i cargols.
Totalment muntat i acabat.

Rend.: 1,000 129,65 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianants
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent, de doble component,
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

Rend.: 3,145 7,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1538 /R x 19,68000 = 0,96241

A0121000 h Oficial 1a 0,2308 /R x 22,36000 = 1,64092

A0112000 h Cap de colla 0,0769 /R x 23,68000 = 0,57901

Subtotal: 3,18234 3,18234

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0769 /R x 39,07000 = 0,95532

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0769 /R x 7,81000 = 0,19097

Subtotal: 1,14629 1,14629

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

1,400      x 1,81000 = 2,53400

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,91000 = 0,54600

Subtotal: 3,08000 3,08000

COST DIRECTE 7,40863
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,11113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51976

GD53U000 m Formació de nova cuneta en terres i/o neteja i
restitució de cuneta existent de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 0,573 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,020 /R x 51,60000 = 1,80105

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,020 /R x 44,03000 = 1,53682

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,020 /R x 38,38000 = 1,33962

Subtotal: 4,67749 4,67749
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COST DIRECTE 4,67749
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,07016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74765

GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,359 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0053 /R x 23,68000 = 0,09235

A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 15,93000 = 0,30828

Subtotal: 0,40063 0,40063

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0263 /R x 44,03000 = 0,85209

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0263 /R x 51,60000 = 0,99859

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0263 /R x 38,38000 = 0,74275

Subtotal: 2,59343 2,59343

COST DIRECTE 2,99406
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,04491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03897

GD53U111 m2 Reperfilat, anivellació i compactació de l'esplanada,
amb motoanivelladora, inclosa la càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 361,177 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,93000 = 0,04411

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,01311

Subtotal: 0,05722 0,05722

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 44,03000 = 0,12191

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 38,38000 = 0,10626

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1,000 /R x 51,60000 = 0,14287

Subtotal: 0,37104 0,37104

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 0,050      x 15,58000 = 0,77900

Subtotal: 0,77900 0,77900
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COST DIRECTE 1,20726
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,01811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22537

P-21 PA837482 m2 Neteja d'arrels i segellat amb betun Rend.: 2,352 52,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,93000 = 6,77296

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 3,02041

Subtotal: 9,79337 9,79337

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,500 /R x 44,03000 = 9,36012

Subtotal: 9,36012 9,36012

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 63,00000 = 31,50000

B0111000 m3 Aigua 1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 32,75000 32,75000

COST DIRECTE 51,90349
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,77855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,68204
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PARTIDES ALÇADES

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per adaptació i anivellació a
les actuacions resultants en voreres i vials, de les
diferents arquetes, senyals i/o mobiliari urbà
existents. Inclou tots els treballs necessaris per a la
seva arrancada, anivellació, aferrat i rejuntat
necessari per a deixar-ho totalment acabat.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA01111 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat
i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Article 1.- RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA. 

 

1.1.- DIRECCIÓ. 

 

El facultatiu de l'Administració, Director de l'obra, tindrà per aquesta obra, i referent a les seves 

relacions amb el contractista, les funcions següents: 

 

− Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o modificacions degudament 

autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials fixats posteriorment, 

exigint al Contractista l'acompliment de totes les condicions contractuals. 

− Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 

− Resoldre totes les qüestions tècniques que apareguin en quant a: interpretació dels Plànols 

o d'aquest Plec de Condicions; característiques dels materials; forma d'execució d'unitats 

d'obra; amidaments i abonament, etc., sempre que no es modifiquin les condicions del 

Contracte. 

− Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal 

acompliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, quan s'escaigui, les 

propostes corresponents. 

− Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les obres i 

resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les mateixes. 

− Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la 

direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, posant el Contractista 

el personal i material de l'obra a la seva disposició. 

− Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa el Contracte i 

legislació vigent. 

− Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions 

provisionals i definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si 
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s'escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això conforme a les normes legals 

vigents. 

   

El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que integraran la 

"Direcció de l'obra". Aquests col·laboradors també podran assumir les funcions que en ells delegui 

el Director de l'obra. 

 

 

1.2.- CONTRACTISTA. 

 

El contractista designarà el seu "Delegat d'obra", que representarà al Contractista i serà l'únic 

interlocutor davant la Direcció d'obra. 

 

En relació a “l'Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", regirà el que 

queda redactat a les clàusules 7, 8 i 9 del referit "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

El Contractista restarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic compromès a la licitació. El 

personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció pel normal acompliment de les 

funcions. 

 

El Director pot prohibir la participació en l'obra del personal del Contractista que incompleixi les 

instruccions donades per la Direcció, li falti al respecte o caigui en omissions que pertorbin el 

normal funcionament de les obres. 

 

Article 2.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA. 
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2.1.- ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 

 

El Contractista complirà els requisits vigents, l'emmagatzematge i utilització d'explosius, 

carburants, prevenció d'incendis, etc., i s'ajustarà al Codi de Circulació, Reglament electrotècnic de 

baixa tensió i d'altres disposicions vigents que siguin aplicables als treballs que directa o 

indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

 

2.2.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 

 

El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista prendrà les 

mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 

ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, etc. essent responsable dels danys o 

perjudicis causats a l'efecte. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i reposar al seu termini, les servituds 

afectades, essent de compte del Contractista els treballs necessaris a tal efecte. 

 

2.3.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 

 

Sempre que no es digui explícitament el contrari en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte, 

les següents despeses seran a càrrec del Contractista: 

 

− Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

− Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

eines etc. 

− Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
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− Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i 

energia elèctrica per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes i imports de 

connexió de servei, comptadors, etc. 

− Despeses de protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

− Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, llits i abocadors. 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de despulles, neteja general de 

l'obra i zones limítrofes afectades per les obres, etc. 

− Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, a excepció 

dels corresponents a Expropiacions i Serveis Afectats. 

 

Article 3.- DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

 

3.1.- DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE. 

 

Aquest projecte consta dels següents documents: 

 

• Document núm. 1: Memòria i Annexos. 

• Document núm. 2: Plànols. 

• Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives. 

• Document núm. 4: Pressupost. 

 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria. 

 

S'entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al contracte i són d'obligat 

acompliment, menys les modificacions degudament autoritzades. Aquests  
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documents, en el cas de licitació sota pressupost són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de 

Preus núm. 1, Quadre de preus núm. 2 i Pressupost total. 

 

Si la licitació fos sota preus unitaris, es fixarien en el "Plec de Condicions Econòmiques 

Administratives" els documents que tindrien caràcter de contractuals. 

 

La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 

memòria amb tots els seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Aquests documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 

l'Administració, no responsabilitzant-se però, de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades han de considerar-se només un complement d'informació que el contractista 

haurà d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

3.2.- DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE. 

 

Constitueixen la base del Contracte només els documents contractuals definits en l'apartat 

anterior, per això, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en 

base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus base de 

personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 

característiques dels materials de la explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes 

dades quedin reflectides en algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

del Projecte . 
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3.3.- CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN ELS DOCUMENTS. 

 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el 

Capítol II d'aquest Plec de Condicions, preval el que està prescrit en les darreres. En qualsevol cas, 

ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol 

I d'aquest Plec. 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions s'haurà omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser 

executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin 

suficientment definides  les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el contracte. 

 

Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

4.1.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 

 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, es procedirà a la comprovació del replanteig 

general fet prèviament a la licitació  i es confeccionarà l'acta corresponent. 

 

En l'esmentada Acta hi figurarà a més del que s'ha exposat en les disposicions esmentades, les 

contradiccions, omissions o errades compreses en els documents contractuals del Projecte. 

 

El replanteig general inclourà, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de fàbrica, així 

com els punts de referència  en planta o en alçat necessaris pel replanteig de detall. El 

Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que es fixin en el 

terreny. 
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4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS. 

 

En el termini de 10 dies hàbils (10 dies) a partir de la comprovació del replanteig, l'Adjudicatari 

presentarà el Programa de Treballs de les obres, ajustant-se al que sobre el particular especifiqui 

el Director de l' obra. 

 

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 

contractual, l'esmentat Programa haurà d'ésser redactat contradictòriament per l'Adjudicatari i el 

Director de l'obra, acompanyant la corresponent proposta de modificació per la seva tramitació 

reglamentària. 

 

El Contractista està obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista del 

Programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al Contractista, 

regirà el redactat de l'Article sisè del Decret 461/1971 de l'11 de març. 

 

4.3.- COMENÇAMENT DE LES OBRES. 

 

Una vegada aprovat el Programa de Treball pel Director de l'obra, donarà ordre d'iniciació de les 

obres. A partir d'aquesta data es contarà el termini d'execució establert en el contracte. 

 

Quan se n'estigui mancat, les obres començaran als deu dies hàbils (10), comptats a partir de la 

data de la comprovació del replanteig. 

 

Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. 

 

5.1.- REPLANTEIG DE DETALL. 
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El contractista realitzarà tots els replanteigs que siguin necessaris per a la correcta execució de les 

obres, els quals han d'ésser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar sobre el terreny 

tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per l'exacte acabat en planta i perfil 

de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs, 

aniran a càrrec del Contractista. 

 

5.2.- INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA. 

 

Les despeses corresponents a instal·lació i equips de maquinària, es consideren incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament llevat 

expressa indicació en contrari del Capítol II d'aquest Plec.  

 

5.3.- MATERIALS. 

 

Els materials hauran d'observar- se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat de la expressa autorització del 

Director de l'obra.  

 

Encara que la procedència dels materials no estigui concretada en els documents contractuals, el 

Contractista haurà de tenir en compte, llevat motiu justificat, les recomanacions que al respecte 

assenyalin els documents informatius del Projecte i les observacions del Director de l'obra. 

 

Si, pel no compliment de les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs o pedreres, que figurin com utilitzables només en els documents informatius, 
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el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions sense 

que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 

En el cas de que el Contractista prefereixi extreure els materials de llocs diferents dels reflectits a 

l'Annex corresponent del Projecte, es requerirà que els materials que s'obtinguin siguin de la 

mateixa o superior qualitat que els procedents dels préstecs previstos i que expressament ho 

autoritzi la Direcció d'obra. 

 

El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i seran al seu 

càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa d'utilitzar, aportant mostres i les dades necessàries tant pel que fa 

referència a la qualitat com a la quantitat. En cap cas podran ésser aplegats i utilitzats en obra 

materials la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel Director. 

 

Si el Contractista hagués obtingut de terrenys que pertanyen a l'Administració, materials en 

quantitat superior a la requerida per a l'acompliment del seu contracte, l'Administració podrà 

possessionar-se dels excessos inclòs els subproductes sense cap mena d'abonament. 

 

5.4.- ASSAIGS. 

 

El tipus i número d'assaigs a realitzar serà el fixat en aquest Plec per a cada tipus de material i per 

a cada unitat d'obra. La Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el tipus i quantitat dels 

previstos. 
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Si la norma d'assaig no hi és especificada, aquest s'ajustarà a les normes que fixi la Direcció, dins 

d'alguna de les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; Normes 

UNE; Normes aprovades i recomanades per la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals o 

qualsevol altre norma d'Organismes tècnics competents, nacionals o estrangers. 

 

5.5.- APLECS. 

 

El Contractista no podrà aplegar materials en la plataforma de la carretera, si aquesta es troba 

oberta al trànsit, ni en les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Serà a 

compte del Contractista la localització de zones d'aplec o emmagatzematge i les despeses 

originades per la seva utilització i la seva posterior neteja fins a deixar-les en el seu aspecte 

original.  

Els materials s'aplegaran de manera que no pateixin detriment de la seva qualitat, cosa que haurà 

de ser comprovada en el moment de la seva utilització, essent rebutjats els que en aquest 

moment no acompleixin les prescripcions establertes. 

 

5.6.- TREBALLS NOCTURNS. 

 

Els treballs nocturns hauran d'ésser autoritzats per la Direcció per a cada unitat d'obra, havent el 

Contractista d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris que han d'ésser aprovats per la Direcció 

i mantenir-los en perfecte estat de funcionament. 

 

5.7.- OBRES DEFECTUOSES. 

 

S'estarà al que disposen les clàusules 43 i 44 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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5.8.- CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES. 

 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres en tot moment es mantindran en perfectes 

condicions de drenatge. Les cunetes i d'altres desguassos es mantindran de manera que no es 

produeixin erosions en els talussos adjacents ni danys per excessos d'humitat en l'explanació, 

havent de realitzar el Contractista al seu càrrec, les obres provisionals que s'estimin necessàries a 

aquest fi o modificant l'ordre dels treballs per evitar aquests danys. Si per incompliment del que 

s'ha prescrit es produeix inundació de les excavacions, no s'abonaran els esgotaments o neteges i 

excavacions suplementàries necessàries. 

Si existeix el risc de gelades, es suspendran els treballs o es prendran les mesures necessàries de 

protecció. 

 

5.9.- ABOCADORS. 

 

Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització d'abocadors, així 

com les despeses que comporti la seva utilització, seran a compte del Contractista. 

 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi feta en la justificació del preu 

unitari, que s'inclou en els annexes a la Memòria, ni l'omissió en dita justificació, de l'operació de 

transport a abocador, seran motiu suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix en 

el quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 

transport a abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la dita unitat inclou el 

transport a abocador. 

 

Si en els amidaments i d'altres documents informatius del Projecte es suposa que el material 

obtingut de l'excavació de l'explanació, fonaments o rases han d'utilitzar-se per a terraplè, 

rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions 
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d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar el material a abocador sense dret a cap 

abonament complementari en la corresponent unitat d'excavació. 

 

5.10.- DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA. 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals per als desviaments que imposin les obres amb el trànsit general i amb els accessos 

dels limítrofs, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o les instruccions que rebi de la 

Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les citades obres provisionals, acompliran 

totes les prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives . 

 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II es digui expressament el contrari, 

amb càrrec a les partides a preu fet que amb aquesta finalitat hi figurin en el Pressupost. Si en el 

Pressupost no hi figura la partida alçada esmentada, les despeses ocasionades pels anteriors 

conceptes i per la conservació dels vials de serveis es consideraran incloses als preus del 

Contracte, i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. 

 

Si aquests desviaments no foren estrictament necessaris per a la normal execució de les obres, a 

entendre de la Direcció, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 

l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., 

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials a l'obra o per accessos i 

circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. No obstant això, el Contractista haurà de 

mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
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La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, anirà a compte del 

Contractista. 

 

 

 

 

Article 6.- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES. 

 

La senyalització de les obres, accessos i zones limítrofs que el Contractista haurà d'instal·lar 

complirà el Codi de Circulació vigent, les Normes de Senyalització de carreteres i d'obres, 

especialment l'Ordre Ministerial de 14 de març de 1960, la normativa de seguretat i salut i les 

ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització haurà de mantenir-se en 

perfectes condicions de conservació mentre duri la seva funció. 

 

El ritme dels treballs haurà d'adaptar-se a les exigències del trànsit general, apreciats per la 

Direcció. La regulació i en el seu cas, desviament del trànsit general afectat per les obres es farà 

d'acord amb les instruccions que sobre el particular dicti la Direcció. El Contractista instal·larà 

tantes tanques, senyals, marques vials i balises reflexives i encara lluminoses, com consideri 

necessàries la Direcció. També instal·larà llums i lluminària si la Direcció ho considera adient. 

 

Si fos necessari l'aturament alternatiu del trànsit, haurà d'obtenir prèviament l'autorització expressa 

de la Direcció, qui fixarà els dies i hores en que aquest atur podrà efectuar-se, aplicant-se els 

mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de l'obra. 

 

Els treballs de senyalització i regularització del trànsit durant les obres, vénen regulats per l'estudi 

de Seguretat i Salut i seran d'abonament amb càrrec al pressupost de l'esmentat estudi. 
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Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran 

responsabilitat del Contractista, sense que la prèvia aprovació per l'Administració de la 

senyalització i les mesures preses, eximeixi al Contractista d'aquesta responsabilitat. 

 

Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC. 

 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en el present Plec de Condicions, aquelles unitats 

que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït modificacions en l'obra no hi són 

incloses explícitament en cap dels Capítols del present Plec. 

 

Els materials seran de reconeguda qualitat; s'exigiran els oportuns assaigs sobre els mateixos i 

hauran d'ésser aprovats per la Direcció. Les unitats d'obra s'executaran d'acord amb allò sancionat 

pel costum com regles de bona construcció i amb les instruccions de la Direcció. 

 

Per a fixar els  nous  preus  unitaris  s'estarà  a  allò  que  estableix la Llei de contractes amb les 

Administracions Públiques. 

 

Article 8.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 

 

8.1.- AMIDAMENT. 

 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar seran les definides en el 

present Capítol I, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o es prevegin vàries, 

la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, quan se n'estigui mancat, la 

que fixi la Direcció d'obra. Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, 

es faran en el sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 
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Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista haurà 

d'instal·lar o disposar de bàscula; l'ubicació i tipus de la mateixa hauran d'ésser aprovats per la 

Direcció. L'esmentada Direcció contrastarà la bàscula tantes vegades com ho consideri oportú. 

 

Els amidaments no es podran convertir de pes a volum o viceversa, llevat que s'autoritzi 

expressament en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es 

fixarà per la Direcció a les envistes dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. 

No es tindran en compte a aquests efectes , els factors que s'esmenten en la Justificació de Preus 

o en els Amidaments del Projecte. 

 

Els excessos que resultin al mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, 

no seran d'abonament si aquests excessos són evitables; la Direcció fins i tot podrà exigir que es 

corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades als 

Plànols. 

 

Encara que, a entendre de la Direcció, aquests excessos siguin inevitables, no seran d'abonament 

si els mateixos formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat ni tampoc 

si els esmentats excessos són inclosos en el preu de la unitat corresponent o finalment, si hi figura 

explícitament en "L'amidament i abonament " de la unitat corresponent que no seran 

d'abonament tal excessos. 

 

Quan els excessos inevitables no hi siguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran 

d'abonament al Contractista als preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada ( és a dir, si els 

amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions 

autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per errada d'execució, l'amidament per abonament 
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serà l'amidament real de l'obra executada, fins i tot en el cas en que les prescripcions del present 

Plec fixin per a aquesta unitat que el seu amidament es deduirà dels Plànols del Projecte. 

 

8.2.- PREU UNITARI. 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1 serà el que s'aplicarà als 

Amidaments per obtenir l'import d'execució de cada unitat d'obra. 

 

Els preus unitaris que hi figuren en el Quadre de Preus núm.1 inclouen sempre, llevat prescripció 

expressa en contra d'un document contractual, i encara que no hi figurin en la descomposició del 

Quadre de Preus núm.2 ni en la Justificació de Preus, els següents conceptes: subministrament 

(inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i ús de tots els 

materials utilitzats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 

maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions 

normal o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm.2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no pot reclamar cap modificació dels 

preus en lletra del Quadre núm.1 per les unitats totalment executades, per errors o omissions en 

la descomposició que hi figura en el Quadre de Preus núm.2. En l'encapçalament d'ambdós 

Quadres de Preus ja hi diu una advertència sobre això. 

 

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria, 

s'utilitzin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra 

necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus d'operacions necessaris per 

completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diversos components o 

diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podran argüir-se com a base per a la 
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modificació del corresponent preu unitari; car els extrems s'han fixat a l'únic objecte de justificar 

l'import del preu unitari i hi són en un document merament informatiu (veure Article 3 del present 

Plec). 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar de cada unitat d'obra, que 

figura en els corresponents Articles del present Plec no és exhaustiva, sinó merament enunciativa, 

per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 

materials no relacionats però necessaris per executar en la seva totalitat la unitat d'obra, formen 

part de la unitat i conseqüentment es consideraran inclosos en el corresponent preu unitari. 

 

8.3.- PARTIDES ALÇADES. 

 

Les partides que hi figurin com "d'abonament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en els Quadres de Preus o en els pressupostos parcials o generals, s'abonaran íntegrament al 

Contractista una vegada executats els treballs. 

Les partides alçades "a justificar" s'abonaran amb preus unitaris explicitats al Quadre de preus 

núm. 1, si és que n'hi figuren en el Pressupost. 

 

8.4.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 

 

S'estarà al que estableix la Llei de contractes amb les Administracions Públiques. 

 

Article 9.- TERMINI DE GARANTIA. 

 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat d'ençà la data de Recepció, llevat que 

en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
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L'esmentat termini serà extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte.   

 

Article 10.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA. 

 

10.1.- DEFINICIÓ. 

 

Es defineix com conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, així 

com tants d'altres treballs que siguin necessaris per  mantenir  les obres en perfecte estat de 

funcionament. La dita conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.  

 

10.2.- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

El Contractista queda obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins a la seva recepció, 

totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com les carreteres i 

servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i senyalitzacions d'obra i 

elements auxiliars, mantenint-los en bones condicions de vialitat. 

 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no seran d'abonament, llevat que 

expressament es prescriveixi el contrari en el Capítol II del present Plec. 

 

10.3.- CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

 

El Contractista queda obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia i fins a la 

seva recepció definitiva, havent de realitzar tants treballs com siguin necessaris per  mantenir  

totes les obres en perfecte estat de conservació.  
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La conservació durant el termini de garantia i fins a la recepció definitiva de l'obra, s'abonarà al 

Contractista amb càrrec a la partida alçada que al respecte hi figuri en el Pressupost del Projecte. 

Si no hi figurés una partida alçada a l'efecte en el Pressupost, s'entendrà que els treballs de 

conservació no són d'abonament directe per considerar-se prorratejat el seu import en els preus 

unitaris, però en cap cas el Contractista quedarà exonerat de l'obligació de dur a terme els 

esmentats treballs de conservació.  

 

10.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 

 

Els treballs de conservació no obstaculitzaran l'ús públic o servei de l'obra, ni de les carreteres o 

servituds limítrofes, i, de no produir afectació, hauran d'ésser prèviament autoritzats per la Direcció 

d'obra i disposar de la deguda senyalització. 

 

Article 11.- DISPOSICIONS APLICABLES. 

 

A més de les disposicions esmentades explícitament en l'articulat del present Plec, seran 

d'aplicació les següents disposicions: 

 

− Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

− Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. El text d’aquesta Llei 

incorpora les modificacions que estableix el Reglament (CE) núm. 1422/2007 de la 

Comissió, de 4 de desembre, pel qual es modifiquen les directives 2004/17/CE i 

2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent als llindars d’aplicació, a 

partir de l’1 de gener de 2008, en els procediments d’adjudicació de contractes. 

− Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 
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− Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Contractació de l’Estat. 

− Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat 

per Decret 3854/1970, de 31 de desembre. 

− Plec de Condicions Tècniques Administratives que s'estableixen per a la contractació 

d'aquestes obres. 

− Instrucció per a la recepció de ciments RC-97, Reial Decret 776/97 aprovat per ordre 

ministerial de 30/05/97. 

− Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de 

construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985 (B.O.E. 

de 10/06/85). 

− Instrucció de formigó estructural EHE per al projecte i l'execució d'obres de formigó en 

massa o armat, aprovada per Ordre de 11 de desembre de 1998 (B.O.E. núm. 11, de 13 de 

gener de 1999). 

− Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres, 

aprovada per Ordre de 12 de febrer del 1998 (B.O.E. de 4 de març). 

 

− Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i instrucció E.M. 62 per a estructures 

d'acer, de l'Institut Eduard Torroja de la Construcció i del Ciment, en aquells punts no 

especificats en el present Plec o en les Instruccions Oficials. 

− Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol del 

1967 i 11 de maig del 1971. 

− Normes UNE esmentades en els documents contractuals i complementàriament la resta de 

les normes UNE, Normes NLT del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl José Luis 

Escario, Normes DIN, ASTM i demés normes vigents en altres països, sempre que 

s'esmentin en un document contractual. 

− Nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973, de 20 de 

setembre. 
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− Codi de la circulació vigent. 

− Disposicions en vigor sobre "Seguridad y Salud". 

− Reglament de Contractació de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 9 de gener 

del 1953. 

− Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

− Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23.2.1949. Seran també vigents, i 

es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de 

Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 

− Reglament de 29/10/1920 de Policia i conservació de Carreteres. 

− "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del Institut 

Eduardo Torroja. 

− Decret 2/1964 de 4 de Febrer, Decret 461/1971 d'11 de març i disposicions posteriors 

referides a la revisió de preus. 

− Disposicions en vigor referides a les taxes de laboratori. 

− Control de qualitat de l’edificació, segons Decret 375/88 del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques d’1 de desembre. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., 

Juliol de 1.976. 

− Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües, Decret 17.5.1.940. 

− Plec General de Condicions per a la fabricació , transport i  muntatge de canonades de 

formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

− Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del 

MOPU (28 de juliol de 1.974). 

− N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 

− LLei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
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− Codi Tècnic de l’Edificació: RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

− Instrucció 8.1-IC Señalización vertical i Norma 8.2-IC sobre marques vials  

− Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà" 1.965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 

− Decret 135/95 del Parlament de Catalunya, de 24 de març, sobre promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

− Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals (ROAS). 

− Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, i els reglaments i altres 

normes que la desenvolupen. 

− LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, 

Modificada per llei 1/1999 de 30 de març i 13/2001 de 13 de juliol, Llei 4/2004, d’1 de 

juliol reguladora del procés d’adequació de les activitats amb incidència ambiental a la Llei 

3/1998, i el seu Reglament General aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, modificat 

pel Decret 143/2003, de 10 de juny, així com la legislació que, en matèria d’estudi, 

avaluació i declaració de l’impacte ambiental sigui d’aplicació.Llei Orgànica 15/1999, de 13 

de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Reial Decret 1720/2007, de 21 

de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 

15/1999. 

− Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 

Règim Local de Catalunya. 

− Llei 32/2006, de 18 d0octubre, reguladora de subcontractació al Sector de la Construcció. 

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006. 

− Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 

− Les altres normes i decisions de Dret Comunitari europeu que fossin d’aplicació directa 

sense necessitat de transposició, normes de Dret Públic i de Dret Privat, així com normes i 

instruccions tècniques, que siguin d’aplicació. 
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− Totes aquelles normes, especialment les del dret administratiu, que per qualsevol concepte 

s’hagi d’aplicar. 

− Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions i 

la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 

la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es 

tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

 

Article 12.- UNITATS D'OBRA CIVIL 

12.300.- DESBROSSADA DEL TERRENY 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, calcinals, 

plantes, matolls, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre tipus de material 

indesitjable a judici del Director de les obres. La seva execució consisteix en la remoció i retirada 

dels materials objecte de l'esbrossada. 

 

La seva execució acomplirà en tot moment allò especificat en l'article 300 "Desbroce del terreno" 

del P.G.3. 

 

Mesurament i abonament 

 

L'esbrossada del terreny es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.) realment executats, 

mesurats sobre el terreny. 
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12.301.- NETEJA I REPOSICIÓ DE PASSEIGS 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar dels passeigs calcinals, plantes, matolls, fustes 

caigudes, runes i escombraries i la reposició amb material seleccionat fins enrasar amb la de la 

carretera. La seva execució consisteix en la remoció i retirada dels materials a l’abocador, i la 

reposició amb material seleccionat.  

 

Mesurament i abonament: La neteja de passeigs  es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) 

realment executats, mesurats sobre el terreny. 

 

12.302.- REPOSICIÓ DE CUNETES 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació recuperar el perfil de la cuneta. La seva execució consisteix l’excavació 

necessària, anivellament i reperfilat i retirada dels materials sobrers. 

 

Mesurament i abonament 

 

La reposició de cunetes es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) realment executats, mesurats 

sobre el terreny. 
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12.303.- DEMOLICIONS 

 

Definició 

 

Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada 

l'execució de l'obra. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials. 

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o  definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 

ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 

Execució de les obres 

 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 

s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu 

encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 

així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1. 
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El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, 

així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de 

possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

 

Reposició de les obres enderrocades 

 

S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 

enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que, les esmentades 

fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix 

grau de qualitat i textura. 

 

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus núm.1. Les reposicions 

s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

12.320.- EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 

l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-

base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les 

condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació 
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addicional en subrasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a 

totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol 

tipus de terreny.  

 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions del Director de les obres, i es consideraran 

inclosos en els preus d'excavació. 

 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director 

de les Obres, els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 

l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director 

de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les, 

assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar 

compensació econòmica de cap tipus. 

    

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar la cota de la carretera projectada.    

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats per diferència entre els 

perfils presos abans i després dels treballs. 

 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 

s'hagin fixat en aquest Projecte. 

 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 

volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal i com es trobi on s'hagi d'excavar. 
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S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 

 

 

 

Advertència sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma d'execució de les 

excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 

Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració 

necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els 

despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 

d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 

considerarà d'abonament el volum realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot resultants 

dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el 

Contractista rebi per això, cap quantitat addicional. 

 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà 

al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del 

Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
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S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 

d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i 

amortitzacions, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

 

12.330.- TERRAPLENS I REBLERTS  DE RASES 

 

Consisteix en l'estesa i compactació de materials, procedents d'excavacions o préstecs. Els 

materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del P.G.3. 

 

L'equip necessari per a efectuar la seva compactació  serà aprovat  per l'encarregat  Facultatiu, en  

funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra, i del gruix de les 

tongades. 

 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a 

que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els 

materials de cada tongada, seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà 

aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a tal fi. 

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 

condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas 

que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
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Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3.) realment executat i compactat al seu perfil 

definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de l'excavació de l'obra; en aquest cas el preu 

de replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 

transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de  préstec corresponent. 

 

Els terraplens, considerats al P.G.3. com a replens localitzats (art.332) o pedraplens (art.331), 

s'executaran d'acord amb el P.G.3. però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Replens amb sòls seleccionats de préstecs  

 

Quan sigui necessari  obtenir els  materials de préstecs, el preu del terraplè o del replè inclourà el 

cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, 

compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 

unitat del terraplè o replè de rases.  

 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de 

les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

12.3400.- ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOLTA 
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Definició i execució 

 

Aquesta unitat consisteix en l’extensió per abocament d’un conjunt de pedres relativament grans 

procedent d’excavació en roca sobre un talús preparat, format per una capa compacte ben 

graduada i amb un mínim de forats. Complirà l’article 658 del Pliego dePrescripciones Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

Mesurament i abonament: 

 

L’escullera de pedra solta s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats a l’obra, mesurats 

sobre plànol d’obra executada. 

 

12.500.- SUB-BASE GRANULAR 

 

Condicions generals 

 

S'acomplirà en tot moment les especificacions del PG3 (article 500). 

 

Els materials a utilitzar a les  sub-bases granulars seran àrids o procedents del picament i trituració 

de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts 

d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

 

La corba granulomètrica del material estarà compresa entre els límits fixats pel fus S2 de l'article 

500 del P.G.3. 

 

Abans  de  col·locar la  sub-base  granular es  comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels 

treballs de refí i compactació de l'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris. 
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Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 

pendents transversals de la plataforma.  

 

El gruix de la tongada estarà comprés entre 10 i 15 centímetres, llevat que el Director de les 

Obres ho autoritzi expressament un gruix major, vist l'equip de compactació el resultat en un tram 

de prova. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els 

plànols del Projecte. 

 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 

transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 

acabada la unitat. 

 

12.501.- BASE GRANULAR 

 

S'acompliran, en tot moment, les especificacions del P.G.3 (article 501). 

 

Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels 

treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els 

percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es 

comprovaran els pendents transversals. 
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La corba granulomètrica del material que s'usi estarà compresa dins els límits fixats pel fus Z2 de 

l'esmentat article. 

 

En el cas d'emprar base d'origen granítica es comprovarà el grau de friabilitat del àrid, mitjançant 

assaig CBR o similar i en tot moment l'índex CBR serà > 80. 

 

La densitat a exigir  a una capa de base granular compactada serà el cent per cent (100%) de la 

densitat màxima obtinguda a l'assaig pròctor modificat. 

 

El gruix de  la  tongada  estarà  comprès  entre  el  10 i  15 centímetres, llevat  que  el  Director 

de les Obres autoritzi expressament un gruix major vist l'equip de compactació i el resultat en un 

tram de prova. 

 

Mesurament i abonament 

 

L'amidament i abonament es farà per metres cúbics (m3) excavats, amidats en els perfils del 

terreny. 

 

12.502.- REG D'IMPRIMACIÓ 

 

Sobre la capa de base granular, un cop compactada i refinada, s'aplicarà un reg d'imprimació, 

amb una dotació d'un quilogram i mig per metre quadrat (1,5 Kg/m2.) d'emulsió asfàltica tipus 

ECR- 0 i, si convé a judici de l'Enginyer Director, àrid 0-5 amb una dotació de 3 l./m2., 

dosificacions que es poden modificar vistos els resultats a obra, per l'Enginyer Director. 

 

L'amidament i abonament es farà per metres quadrats (m2). L'àrid no serà objecte d'abonament 

per separat, entenent-se inclòs en el preu unitari. 
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12.503.- REG D'ADHERÈNCIA. 

 

Entre dues capes bituminoses s'executarà un reg d'adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 i 

una dotació de cinc-cents grams per metre quadrat (0,5 Kg/m2.), dotació que podria ser 

modificada per l'Enginyer Director quan les circumstàncies de l'obra ho aconsellin i es justifiqui 

degudament a la vista de proves i assaigs realitzats. 

 

La capa bituminosa superior s'executarà després de que, el lligant hagi trencat pràcticament, però 

abans de que el reg d'adherència hagi perdut la seva efectivitat com element d'unió. En aquest 

cas s'executarà un altre reg d'adherència que no serà d'abonament fora si l'Enginyer Director 

estima que les causes que l'hauran fet necessari no són imputables al Contractista. 

 

El lligant bituminós per metres quadrats (m2.) realment executats. El preu unitari inclou, a més del 

lligant, l'execució de la present unitat d'obra. 

 

12.504.- MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

 

Els tipus de mescla a emprar en l'execució de les obres definides al present Projecte són S-12 per 

la capa de rodadura, i G-20 per a les intermitja, base i regularització, segons la taula 542-1 del 

P.G.-3/75.  

 

El lligant bituminós a emprar serà betum asfàltic de penetració 60/70. 

 

Per a la capa de rodadura el valor mínim del coeficient de poliment accelerat serà de quaranta 

centèsimes (0,40). El filler serà d'aportació o procedent dels àrids segons determini  l'Enginyer 

Director. 
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La relació ponderal mínima filler/betum serà d'un 1,2 per a la capa de rodadura i d'un 1,1 per a la 

intermitja. 

 

La fórmula de treball s'obtindrà segons l'Article 542.5.1. del P.G.-3/75 (mètode Marshall). 

 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment 

executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. En 

els preus unitaris s'inclou lligant, àrids, filler i eventual addicions, així com fabricació, transport, 

estesa i compactació de la mescla 

 

12.900.- ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 

 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 

existents, que, a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessaris. 

 

El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus núm.1. i amb els 

mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

 

Article 13.- MATERIALS NO ESMENTATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC 

 

Els materials que s'hagin d'emprar en obra, i que no s'esmentin en aquest Plec, no podran ésser 

emprats sense haver estat reconeguts per l'Enginyer Director de l'Obra el qual podrà admetre'ls o 
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rebutjar-los, segons reuneixin o no les condicions que, al seu judici siguin exigibles, sense que 

l'adjudicatari de les obres tingui dret a cap reclamació.       

 

Article 14. - CONTROL D' OBRA 

 

El control de qualitat de l'obra, realitzat per una empresa homologada i independent, serà a càrrec 

del contractista, fins l'1% del Pressupost d'Execució Material. El control de qualitat es realitzarà 

d'acord amb les indicacions de l'Enginyer Director de l'obra. 

 

Article 15.- PRECAUCIONS DURANT LES OBRES. 

 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació 

de la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en 

la dita zona com en els seus voltants. Aquesta senyalització restarà en perfecte estat de 

conservació mentre duri la seva funció. 

 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge, conservant-se i/o realitzant-se els desguassos necessaris. 

 

El Contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

Figueres, setembre del 2021 

 

Martí Corominas i Blanch 

Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. Núm. 11.039 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítulo 01  CARRER VILA ROMANA

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fronjall 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

2 vorera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 143,800 5,000 719,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 719,000

4 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 0,300 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

6 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat,
p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

8 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum
asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 212,000 0,050 2,400 25,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,440

9 F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 20 cm per a calçades i altres paviments, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir
per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual),
inclou replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la
formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 30,300 30,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,300

10 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 30,000 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 144,000 0,050 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

2 30,000 0,200 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#

3 68,000 0,100 1,300 8,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

12 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 144,000 0,050 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

2 30,000 0,200 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#

3 68,000 0,100 1,300 8,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

13 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 0,300 1,200 24,480 C#*D#*E#*F#

2 30,000 0,300 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,280

14 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 144,000 0,050 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

2 30,000 0,200 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítulo 02  CARRER JOAN MIRÓ

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

3 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#

4 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,600

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,250 42,250 C#*D#*E#*F#

2 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

3 102,810 102,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,060

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 310,000 5,000 1.550,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.550,000

4 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 112,000 0,300 33,600 C#*D#*E#*F#

2 42,250 0,300 12,675 C#*D#*E#*F#

3 102,810 0,300 30,843 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,118

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,250 42,250 C#*D#*E#*F#

2 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

3 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,250

6 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,250 0,300 12,675 C#*D#*E#*F#

2 112,000 0,300 33,600 C#*D#*E#*F#

3 94,000 0,300 28,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,475

7 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

2 42,300 42,300 C#*D#*E#*F#

3 82,040 82,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,340

8 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de
betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,250 2,400 0,050 5,070 C#*D#*E#*F#

2 112,000 2,400 0,050 13,440 C#*D#*E#*F#

3 94,000 2,400 0,050 11,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,790

9 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

2 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

3 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

4 304,000 304,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 553,000

10 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum
asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,000 2,400 0,050 13,440 C#*D#*E#*F#

2 42,000 2,400 0,050 5,040 C#*D#*E#*F#

3 102,000 2,400 0,050 12,240 C#*D#*E#*F#

4 306,000 2,400 0,050 36,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,440

11 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat,
p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,000 0,200 1,300 11,180 C#*D#*E#*F#

2 112,000 0,200 1,300 29,120 C#*D#*E#*F#

3 103,000 0,200 1,300 26,780 C#*D#*E#*F#

4 6,500 3,000 0,350 1,300 8,873 C#*D#*E#*F#

5 309,000 0,050 15,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,403

13 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43,000 0,200 1,300 11,180 C#*D#*E#*F#

2 112,000 0,200 1,300 29,120 C#*D#*E#*F#

3 103,000 0,200 1,300 26,780 C#*D#*E#*F#

4 6,500 3,000 0,350 1,300 8,873 C#*D#*E#*F#

5 309,000 0,050 15,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,403

14 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,000 0,300 1,200 40,320 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 42,250 0,300 1,200 15,210 C#*D#*E#*F#

3 103,000 0,300 1,200 37,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,610

15 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,000 0,300 1,200 40,320 C#*D#*E#*F#

2 42,250 0,300 1,200 15,210 C#*D#*E#*F#

3 103,000 0,300 1,200 37,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,610

16 GBA11111 ut Banda reductora de velocitat de cautxú negre de 90x50x5cm amb reflectants incoporats i cargols. Totalment
muntat i acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítulo 03  CARRER DEL BEAT BUCH

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

2 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#

4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,500

2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 139,500 5,000 697,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 697,500

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

2 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

3 46,500 46,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,700

4 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 115,700 0,300 34,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,710

5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 115,700 115,700 C#*D#*E#*F#

2 139,500 139,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,200

6 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum
asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,200 0,050 2,400 30,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,624

7 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat,
p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment vorera 115,700 115,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,700

8 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 115,700 0,300 1,300 45,123 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,123

9 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 0,300 1,300 21,840 C#*D#*E#*F#

2 13,200 0,300 1,300 5,148 C#*D#*E#*F#

3 46,500 0,300 1,300 18,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,123

EUR
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10 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 139,500 0,050 1,300 9,068 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,068

11 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 139,500 0,050 1,300 9,068 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,068

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítulo 04  CARRETERA A ESTANYOL

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

11 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

12 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

13 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

14 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

15 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

16 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

17 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,600

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 20,250 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,600

3 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 0,400 1,040 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,400 0,300 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 0,400 8,100 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 0,400 5,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,640

4 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat,
p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 20,250 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,600

5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 20,250 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,600

6 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum
asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 0,100 2,400 0,360 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 0,100 2,400 0,624 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 0,100 2,400 0,720 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,100 2,400 0,180 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 0,100 2,400 1,440 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 0,100 2,400 5,760 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 0,100 2,400 4,860 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 0,100 2,400 3,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 0,100 2,400 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,784

7 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 0,200 1,300 0,390 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 0,200 1,300 0,676 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 0,200 1,300 0,780 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,200 1,300 0,195 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 0,200 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 0,200 1,300 6,240 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 0,200 1,300 5,265 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 0,200 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 0,200 1,300 4,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,516

8 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 0,200 1,300 0,390 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 2,000 1,300 0,200 1,300 0,676 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 0,200 1,300 0,780 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,200 1,300 0,195 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 0,200 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 0,200 1,300 6,240 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 0,200 1,300 5,265 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 0,200 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 0,200 1,300 4,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,516

9 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 0,300 1,300 0,585 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 0,300 1,300 1,014 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 0,300 1,300 1,170 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,300 1,300 0,293 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 0,300 1,300 2,340 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 0,300 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 0,300 1,300 7,898 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 0,300 1,300 4,875 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 0,300 1,300 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,775

10 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 0,300 1,300 0,585 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,300 0,300 1,300 1,014 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 0,300 1,300 1,170 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,300 1,300 0,293 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 0,300 1,300 2,340 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 0,300 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 0,300 1,300 7,898 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 0,300 1,300 4,875 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 0,300 1,300 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,775

11 PA837482 m2 Neteja d'arrels i segellat amb betun

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 4,500 4,500 20,250 C#*D#*E#*F#

8 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#

9 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,600

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST
Capítulo 06  VARIS

1 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianants sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent, de doble component, reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS

2 9,000 2,500 3,000 67,500 C#*D#*E#*F#

4 Pintat STOP 3,200 11,000 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,700

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PINTURA GROGA CURVES

2 SALVADOR ESPRIU 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 PASSEIG SANT JORDI 8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 BEAT BUCH 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 AV ASSUMPTA 8,000 16,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

3 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PINTURA STOP

2 SALVADOR ESPRIU

3 PASSEIG SANT JORDI 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 BEAT BUCH 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 AV ASSUMPTA 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

EUR
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4 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per adaptació i anivellació a les actuacions resultants en voreres i vials, de les
diferents arquetes, senyals i/o mobiliari urbà existents. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva
arrancada, anivellació, aferrat i rejuntat necessari per a deixar-ho totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPA01111 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E2412067P-1 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E2R54239P-2 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,08 €

(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E2RA63G0P-3 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

E2RA7LP0P-4 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F221C620P-5 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

F227T00FP-6 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F9360005P-7 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

22,00 €

(VINT-I-DOS EUROS)

F9G10010P-8 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 20 cm per a calçades i altres paviments, amb una
resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i
mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb
incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb
bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació de
junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.

24,65 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F9H10010P-9 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

62,39 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F9H10020P-10 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

64,79 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F9J12E40P-11 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F9J13J40P-12 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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FBA1G110P-13 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FBA22411P-14 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G219Q200P-15 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G219U040P-16 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G219U105P-17 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G921U020P-18 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GBA11111P-19 ut Banda reductora de velocitat de cautxú negre de 90x50x5cm amb reflectants incoporats i
cargols. Totalment muntat i acabat.

129,65 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GBA32001P-20 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianants sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, de doble component, reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

7,52 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

PA837482P-21 m2 Neteja d'arrels i segellat amb betun 52,68 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

  Martí Corominas i Blanch
Enginyer de CCiP col. 11.039

Figueres, setembre del 2021
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P-1 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-2 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5,08 €

Altres conceptes 5,08000 €

P-3 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,38 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,24000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-4 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,43 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,39000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-5 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics

4,56 €

Altres conceptes 4,56000 €

P-6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,42 €

Altres conceptes 1,42000 €

P-7 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

22,00 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08560 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21179 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,75000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21500 €

B0A31000 kg Clau acer 0,01438 €

Altres conceptes 5,72323 €

P-8 F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 20 cm per a calçades i altres paviments, amb una
resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i
mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb
incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb
bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació de
junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.

24,65 €

B0A31000 kg Clau acer 0,01438 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21179 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08560 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21500 €
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B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,43500 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

16,99530 €

Altres conceptes 6,69293 €

P-9 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

62,39 €

B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa intermitja AC 22 bin B50/70 D/S/G amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

43,91000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 1,71000 €

Altres conceptes 16,77000 €

P-10 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament,
col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat

64,79 €

B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC 16 surf B50/70 D/S amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració

45,48000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 2,47000 €

Altres conceptes 16,84000 €

P-11 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2

0,54 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,39000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-12 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,52 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,37000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-13 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,89 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,09486 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,40550 €

Altres conceptes 0,38964 €

P-14 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,78 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,62119 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,37200 €

Altres conceptes 0,78681 €

P-15 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,49 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-16 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,53 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-17 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,68 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-18 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,29 €
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B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 1,53150 €

P-19 GBA11111 ut Banda reductora de velocitat de cautxú negre de 90x50x5cm amb reflectants incoporats i
cargols. Totalment muntat i acabat.

129,65 €

Sense descomposició 129,65000 €

P-20 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianants sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, de doble component, reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

7,52 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,53400 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,54600 €

Altres conceptes 4,44000 €

P-21 PA837482 m2 Neteja d'arrels i segellat amb betun 52,68 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

31,50000 €

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

Altres conceptes 19,93000 €

  Martí Corominas i Blanch
Enginyer de CCiP col. 11.039

Figueres, setembre del 2021
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Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítulo 01 Carrer Vila Romana

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 17)

3,68 71,000 261,28

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 16)

4,53 98,000 443,94

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 15)

0,49 719,000 352,31

4 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 5)

4,56 20,400 93,02

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 6)

1,42 68,000 96,56

6 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 7)

22,00 68,000 1.496,00

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 12)

0,52 212,000 110,24

8 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat (P - 10)

64,79 25,440 1.648,26

9 F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 20 cm per a calçades i
altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa,
escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat
superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat
amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi
paviment i per la formació d'escocells i la formació de junts oberts amb
encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat. Segons plànols. (P - 8)

24,65 30,300 746,90

10 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 18)

20,29 9,000 182,61

11 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)

5,08 26,000 132,08

12 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

2,43 26,000 63,18

13 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km (P - 1)

4,17 35,280 147,12

14 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 3)

9,38 17,160 160,96

TOTAL Capítulo 01.01 5.934,46

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítulo 02 Carrer Joan Miró

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 17)

3,68 203,600 749,25

EUR
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2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 16)

4,53 257,060 1.164,48

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 15)

0,49 1.550,000 759,50

4 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 5)

4,56 77,118 351,66

5 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 6)

1,42 248,250 352,52

6 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 18)

20,29 74,475 1.511,10

7 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 11)

0,54 236,340 127,62

8 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 9)

62,39 29,790 1.858,60

9 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 12)

0,52 553,000 287,56

10 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat (P - 10)

64,79 67,440 4.369,44

11 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 7)

22,00 9,000 198,00

12 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)

5,08 91,403 464,33

13 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 3)

9,38 91,403 857,36

14 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km (P - 1)

4,17 92,610 386,18

15 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

2,43 92,610 225,04

16 GBA11111 ut Banda reductora de velocitat de cautxú negre de 90x50x5cm amb
reflectants incoporats i cargols. Totalment muntat i acabat. (P - 19)

129,65 7,000 907,55

TOTAL Capítulo 01.02 14.570,19

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítulo 03 Carrer del Beat Buch

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 17)

3,68 224,500 826,16

2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 15)

0,49 697,500 341,78

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 16)

4,53 115,700 524,12

4 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 5)

4,56 34,710 158,28

5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 12)

0,52 255,200 132,70

EUR
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6 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat (P - 10)

64,79 30,624 1.984,13

7 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 7)

22,00 115,700 2.545,40

8 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km (P - 1)

4,17 45,123 188,16

9 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

2,43 45,123 109,65

10 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)

5,08 9,068 46,07

11 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 3)

9,38 9,068 85,06

TOTAL Capítulo 01.03 6.941,51

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítulo 04 Carretera a Estanyol

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 17)

3,68 92,600 340,77

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 16)

4,53 86,600 392,30

3 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 5)

4,56 34,640 157,96

4 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per reparació de flonjalls, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 7)

22,00 86,600 1.905,20

5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 12)

0,52 86,600 45,03

6 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat (P - 10)

64,79 20,784 1.346,60

7 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)

5,08 22,516 114,38

8 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 3)

9,38 22,516 211,20

9 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

2,43 33,775 82,07

10 E2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km (P - 1)

4,17 33,775 140,84

11 PA837482 m2 Neteja d'arrels i segellat amb betun (P - 21) 52,68 86,600 4.562,09

EUR
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TOTAL Capítulo 01.04 9.298,44

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST

Capítulo 06 Varis

1 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianants sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
de doble component, reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 20)

7,52 102,700 772,30

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
13)

0,89 208,000 185,12

3 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 14)

2,78 33,000 91,74

4 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per adaptació i anivellació a les actuacions
resultants en voreres i vials, de les diferents arquetes, senyals i/o
mobiliari urbà existents. Inclou tots els treballs necessaris per a la seva
arrancada, anivellació, aferrat i rejuntat necessari per a deixar-ho
totalment acabat. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

5 XPA01111 pa Partida alçada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítulo 01.06 3.549,16

EUR
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pressupost

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Carrer Vila Romana 5.934,46

Capítulo 01.02  Carrer Joan Miró 14.570,19

Capítulo 01.03  Carrer del Beat Buch 6.941,51

Capítulo 01.04  Carretera a Estanyol 9.298,44

Capítulo 01.06  Varis 3.549,16

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 40.293,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40.293,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST 40.293,76

40.293,76

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

40.293,76PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

5.238,1913 % Despeses Generals SOBRE 40.293,76.....................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 40.293,76.......................................................................................... 2.417,63

Subtotal 47.949,58

21 % IVA SOBRE 47.949,58............................................................................................................... 10.069,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 58.018,99€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-VUIT MIL DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )
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