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1.  INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Bescanó forma part de la comarca del Gironès, província de Girona. El municipi de Bescanó es 

troba a la riba dreta del riu Ter, a l’oest de la comarca del Gironès. Ocupa 36 Km2 dels contraforts 

orientals de les Guilleries. Els pobles de Bescanó, Estanyol, Montfullà i Vilanna comparteixen un 

paisatge mediterrani de pujols boscosos. 

 

Delimita: pel nord, el riu Ter; pel sud, la capçalera de l’Onyar, el volcà de la Crosa i pla de la Selva; 

per l’est, el pla de Girona; i per l’Oest, el pla de Trullàs. 

 

En la carretera N-141e, que uneix el nucli de Bescanó amb el poble d’Anglès, en el PK 108-560, 

trobem un petit nucli  del Turó dels Cavalls a pocs kilòmetres del nucli de Bescanó. La carretera 

que dona accés aquesta zona és aquesta mateixa N-141e. En tot el recorregut d’aquesta carretera 

paral·lelament es troba la via verda del Carrilet que s’utilitza com a carril bici i zona de passeig, es 

per aquest motiu que molts veïns de la zona del Turó de Cavalls volen accedir en aquest camí, sent 

necessari de creuar la N-141e, sense pas de vianants, ja que el primer que trobem és a més d’un 

kilòmetre de distancia. Per tant es crea un problema de seguretat viària, ja que els vehicles en 

aquesta zona van a velocitats elevades (90 km/h) i sense il·luminació en aquesta carretera.  

 

Imatge 1. Situació del nou pas de vianants 
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Es per això que l’ajuntament proposa la col·locació d’un nou pas de vianants regulat per semàfor 

per tal de donar seguretat els vianants que la travessen per anar el carril bici que segueix aquesta 

 carretera.  

Es per aquesta raó que en data desembre 2022, l’Excel·lentíssim Ajuntament de Bescanó 

encarrega a E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P la redacció del projecte de regulació semafòrica de pas 

de vianants a la Ctra. N-142e, PK 108+560 accés al turó de cavalls al municipi de Bescanó, per tal 

de definir i valorar les actuacions necessàries.  

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

 L’objectiu del present projecte executiu és la definició de la semaforització del pas de vianants a la 

Ctra. N-142 al PK 108+560 que dona accés al Turó de Cavalls al municipi de Bescanó, per tal de 

millorar la seguretat viària dels vianants que creuen aquesta carretera. 

 

El projecte consisteix en definir totes les obres necessàries per a l’execució de la semaforització i 

les seves obres complementaries, així com les respectives infraestructures implicades.  

 

3.  SITUACIÓ ACTUAL 

A continuació es mostren imatges de la situació actual i la problemàtica que trobem. 
 
 

 
Imatge 2. Zona Turó de Cavalls (Accés carretera N-141E) 
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Imatge 3. Zona nova voerera 

 

 
Imatge 4. Zona nova vorera 

 
Imatge 5. Via verda Carrilet 

 
Imatge 6. Via verda Carrilet 
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4. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les actuacions a dur a terme en l’àmbit de projecte són les següents: 

 

1-  Nou pas de vianant a la carretera N-141e al PK 108-560 

2-  Semaforització del pas de vianants 

3-  Ampliació de la vorera actual que segueix al carrer de Turó de cavall 

 

A continuació es mostra la planta general del Projecte.  

 
Enderroc i moviment de terres 
 

Es farà el moviment de terres necessari per poder adaptar la nova rasant de la vorera que es 

construirà a la part sud de la carretera N-141e que dona accés al carrer Turó de Cavalls.  

 

Es preveu el desmuntatge de la barrera de seguretat de la part nord de la carretera N-141e, en els 

plànols es troba detallat el tram afectat. També es netejarà la cuneta actual de l’àmbit de projecte 

paral·lela a la via verda.  

 

Pavimentació 
 
Per donar accés a la part sud, donant continuinitat a la vorera del Turó de Cavalls, es proposa una 

vorera de 2 metres d’amplada amb un pendent transversal del 2% i amb una pendent longitudinal 

d’un 5% per tal de poder-se adaptar el nou pas de vianants.  
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La vorera estarà formada per un paviment de formigó acabat amb color d’òxid de ferro amb un 

gruix de 15 cm, texturitzat, sobre una capa de tot-ú artificial de 15 cm.  Per tal de garantir 

accessibilitat a la vorera és col·locarà panot de 20x20x4 amb tacs de 4x4 i panot estriat 

corresponent. En col·locarà una vorada  tipus T2  100x15x25.  

 

La cuneta de formigó existent es manté i tal com es pot veure en detalls en la zona de pas de 

vianant s’adapta per tal que l’aigua circuli per sobre d’aquesta rigola de formigó. 

 

 
Al cantó de la vorera que confronta amb la zona verda es col·locarà una vorada tipus jardí per tal 

de separar les dues parts.  

Per tancar aquesta vorera es col·locarà una barana de fusta d’1 metres d’alçada acabat de terra, 

formada per passamà, muntant cada 2 m i dos travessers, de fusta tractada d’autoclaus, 

col·locada i ancorada dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm.  

 

Pel que fa al accés nord del pas de vianants que dona accés a la via verda del carrilet, és farà un 

pas salvacunetes, format per un tub de formigó de 315 de diàmetre. Que anirà seguit d’un 

paviment de formigó de 20 cm de gruix per dona accés a la via verda, segons definit en plànol de 

detalls.  
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Semàfor  
 
Els semafor a instal·lar seran semafor de PC MODEl 12/200 PPC amb leds o similar, amb silueta 

parat (vermell) amb digit de comput de temps i caminant amb figura dinàmica (verd) amb suport 

per semàfor de fosa d’alumini de 270 mm de sortint. Aquest semàfor anirà acompanyat d’un 

polsador per a vianants amb leds instal·lat. 

 

Tal com es veu en plànols s’instal·larà un sistema de preavís semafòric compost per semàfor 

12/200 A-A amb leds de 12V o similar amb placa fotovoltaica, armari amb bateries i controlador 

de càrrega i comandaments d’intermitència instal·lat.  

 

Enllumenat 
 
En la nova vorera que dona accés al carrer del Turó de Cavalls es col·locarà una nova lluminària 

seguint les que es posen en tot el municipi.  La lluminària que es posarà es lluminària Luminia 

model Althea de 40w de potencia amb les següents característiques: 
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La lluminària es connectarà a l’última lluminària existent.  

 

El semàfor s’il·luminarà amb dos punts de llums específics per a semàfors. 

 

Senyalització 

Es col·locarà la senyalització vertical i horitzontal que s’especifica en plànols.  

 

S’ha considerat una distancia de parada de 220 m per una velocitat de 100km/h, tenint en compte 

el traçat de la carretera que té curvatures, fent menys visible el pas de vianants.  

 

 

Imatge 7. Nova senyalització 

5. PARÀMETRES URBANÍSTICS 

 Les obres previstes en aquest Projecte s’adapten al Planejament urbanístic vigent en el municipi. 
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6. PLA D'OBRA 

 Per a un programa d’obres executades en una sola fase, es considera suficient un termini de DOS 

(2) mesos per  la realització d’aquests treballs, tal i com es justifica a l’annex corresponent 

mitjançat un diagrama de barres. 

 

7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus s’han elaborat d’acord a la normativa vigent i amb la justificació corresponent de mà 

d’obra, materials i maquinària, tal com s’indica a l’annex corresponent. 

El contractista no tindrà dret a Revisió de Preus tret que li sigui d’aplicació el que preveuen els 

articles 103 i 105 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 

 

8. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ 

 Segons la LLEI 9/2017, Del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per contractar amb les 

administracions publiques l’import base de licitació ha de ser igual o superior a 500.000 €. En el 

cas que ens ocupa no es supera aquest import, així doncs no és necessari facilitar la classificació 

del contractista. 

 

9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

No està previst realitzar expropiacions ni afeccions a les diferents xarxes de serveis. 

 

10. CONTROL DE QUALITAT 

El Director de les obres realitzarà un Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es 

considerin necessaris d’acord amb el que disposa el Decret 375/88, de 1 de setembre de 1988 

publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989, 

essent el seu import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, segons disposa el Reial 

Decret 136/60, de 3 de febrer, de la Presidència del Govern. 

 

Per tant, aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de 

l’obra. 
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11. SEGURETAT I SALUT 

S’ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres 

de construcció. Segons la normativa vigent el cost de les mesures preventives es considera inclòs 

dins de cadascun dels Preus Unitaris. 

 

12. NORMATIVA APLICABLE 

Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix tota la normativa vigent que afecten les 

obres a realitzar.  

La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats 

d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques 

particulars. 

La normativa, instruccions i disposicions d’obligat compliment aplicables per aquesta obra són: 

- PG-3/75. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

aprobada por O.M. de 6 de febrero de 1976; i posteriors modificacions. 

- “Recomanacions tècniques per als estudi d ’inundabilitat d’àmbit local”, ACA març de 2003. 

- Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 

fluvial”, ACA juny de 2006. 

- “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales”, 

Ministerio de Medio Ambiente, 2006. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Decret 375/88, pel qual s’estableixen els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte 

de Control de Qualitat materials. 

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, i el DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la 

construcció i enderrocs. 

13. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material resultant de les obres definides ascendeix a la quantitat de 

CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 

D’EURO # 52.234,99 € #. 
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El pressupost d’execució per contracte aplicant el 13% en concepte de despeses generals i el 6% 

en concepte de benefici industrial puja a un total SEIXANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-NOU MIL 

EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO # 62.159,64€# 

 

I sobre la suma anterior el 21% corresponent a l’IVA, en resulta el pressupost d’execució per 

contracte que ascendeix a la quantitat de SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRETZE MIL EUROS AMB 

SETZE CÈNTIMS D’EURO # 75.213,16 €# 

 

14. CONCLUSIONS 

 
Amb tot el que s’exposa a la present memòria i a la resta de documents del projecte que 

s’acompanyen, es considera que l’obra ha quedat prou definida tant en el seu aspecte constructiu 

com econòmic per a la seva aprovació i posterior contractació, per tant es transmet a l’autoritat 

per iniciar el corresponent expedient administratiu. 

 
 

Figueres, marc del 2022 
 
 

Martí Corominas Blanch 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 col. núm. 11.039 
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Pressupost / Oferta Client

N/Ref.   BI/000199-325. V1

Data      23/03/2021

Concepte Quantitat Preu Import

REGULACIÓ SEMAFÒRICA DE PAS DE VIANANTS 

EN LA CARRETERA N-141e, PK 108+560, ACCÉS 

AL TURÓ DELS CAVALLS (BESCANÓ)

CAPÍTOL 1: INSTAL·LACIÓ

U. REGULADOR DE TRÀNSIT ECO-CITY PER A 4 GRUPS 
SEMAFÒRICS, AMB DLF, MID I ARMARI METÀL·LIC, INSTAL.LAT. 1,00 4.763,95 4.763,95

UT. SISTEMA DE PREAVÍS SEMAFÒRIC COMPOST PER SEMÀFOR 
12/200 A-A AMB LEDS DE 12V, AMB PLÀCA FOTOVOLTÀICA, 
ARMARI AMB BATERIES I CONTROLADOR DE CÀRREGA I 
COMANDAMENT D'INTERMITÈNCIA, INSTAL·LAT 2,00 3.985,00 7.970,00

U. CAIXA EXTERIOR AMB POLSADOR PER VIANANTS I MISSATGE 
IL·LUMINAT AMB LEDS, INSTAL.LADA. 2,00 264,24 528,48

U. PLACA INDICADORA DE POLSADOR PER VIANANTS, 
INSTAL·LADA. 2,00 86,18 172,36

U. PROTECCIONS ELÈCTRIQUES PER INSTAL·LACIONS 
SEMAFÒRIQUES, INSTAL.LADES EN ARMARI EXISTENT. 1,00 297,46 297,46

U. SEMÀFOR DE PC MODEL 13/200 AMB LEDS, VERMELL, 
AMBRE I VERD, INSTAL·LAT. 4,00 931,54 3.726,16

U. SEMÀFOR DE PC MODEL 12/200 PPC AMB LEDS, AMB 
SIL·LUETA PARAT (VERMELL) AMB DIGITS DE CÒMPUT DE 
TEMPS, I CAMINANT AMB FIGURA DINÀMICA (VERD), 
INSTAL·LAT. 2,00 993,32 1.986,64

AJUNTAMENT DE BESCANÓ
PLAÇA JOAN MARAGALL, 3
17162 BESCANO
(GIRONA)

DELEGACIÓ DE GIRONA

Av. Mas Vilà, 39-51

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA

☎ 972 478 110  - Fax 972 478 210

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

c. Antoni Rubió Lluch, 3-5

43206 REUS

☎ 977 311 824  - Fax 977 323 006

DELEGACIÓ DE BARCELONA

C. Mercuri, 30-32

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

☎ 933 778 150  - Fax 933 771 846

REGISTRE MERCANTIL de BARCELONA, Inscripció 1ª, Tom 3791, Llibre 3138, Secció 2ª, foli 236, full 39965 - C.I.F. A-08522955 Full 1 de 4
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Concepte Quantitat Preu Import

AJUNTAMENT DE BESCANÓ
PLAÇA JOAN MARAGALL, 3
17162 BESCANO
(GIRONA)

DELEGACIÓ DE GIRONA

Av. Mas Vilà, 39-51

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA

☎ 972 478 110  - Fax 972 478 210

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

c. Antoni Rubió Lluch, 3-5

43206 REUS

☎ 977 311 824  - Fax 977 323 006

DELEGACIÓ DE BARCELONA

C. Mercuri, 30-32

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

☎ 933 778 150  - Fax 933 771 846

U. BÀCUL SEMAFÒRIC TRONCOCÒNIC DE PLANXA D'ACER 
GALVANITZAT DE 6M D'ALÇADA, 3,5M DE SORTINT I 4MM DE 
GRUIX, INSTAL.LAT. 3,00 1.006,24 3.018,72

UT. SUPORT DE FOSA D'ALUMINI BAIXANT DE BÀCUL, PER 
SEMÀFOR DE 200MM, INSTAL.LAT. 6,00 145,71 874,26

UT. SUPORT PER SEMÀFOR, DE FOSA D'ALUMINI DE 270MM DE 
SORTINT, INSTAL.LAT. 4,00 109,06 436,24

ML. CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 
KV, DE 4x1,5 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB. 187,00 3,60 673,20

ML. CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 
KV, DE 2x6 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB. 57,00 5,30 302,10

ML. CONDUCTOR DE COURE UNE VV 0,6/1 KV DE 2x10 MM2, 
INSTAL.LAT. 145,00 7,15 1.036,75

ML. CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA DE TERRES, 
UNIPOLAR D'1x35 MM2 DE SECCIÓ, INSTAL.LAT EN RASA. 54,00 6,24 336,96

ML. CONDUCTOR DE COURE PER XARXA DE TERRES, UNIPOLAR 
H07V-K D'1x16 MM2 GROC-VERD, I COL.LOCAT EN TUB. 15,00 4,40 66,00

UT. SUBMINISTRE I CONNEXIÓ DE PICA DE TERRA DE Fe/Cu, DE 
1,5M, AMB GRAPA DE CONNEXIÓ. 2,00 44,57 89,14

UT. SENYAL TRIANGULAR "PREAVÍS SEMÀFORS" MODEL P-3 DE 
700MM DE COSTAT, INSTAL.LADA. 2,00 124,53 249,06

U. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE LLUM 
FORMAT PER COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER GALVANITZAT 
H=5M I 1 LLUMENERA LED PER A PAS DE VIANANTS 1,00 1.232,74 1.232,74
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Pressupost / Oferta Client

N/Ref.   BI/000199-325. V1

Data      23/03/2021

Concepte Quantitat Preu Import

AJUNTAMENT DE BESCANÓ
PLAÇA JOAN MARAGALL, 3
17162 BESCANO
(GIRONA)

DELEGACIÓ DE GIRONA

Av. Mas Vilà, 39-51

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA

☎ 972 478 110  - Fax 972 478 210

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

c. Antoni Rubió Lluch, 3-5

43206 REUS

☎ 977 311 824  - Fax 977 323 006

DELEGACIÓ DE BARCELONA

C. Mercuri, 30-32

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

☎ 933 778 150  - Fax 933 771 846

U. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE LLUM 
FORMAT PER 1 LLUMENERA LED PER A PAS DE VIANANTS I 
SUPORT PER A SUBJECCIÓ EN BÀCUL SEMAFÒRIC 1,00 440,11 440,11

UT. MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I LEGALITZACIÓ DE LA 
INSTAL.LACIÓ. 1,00 1.537,09 1.537,09

TOTAL CAPÍTOL 1 29.737,42

CAPÍTOL 2: OBRA CIVIL

ML. CANALITZACIÓ SOTERRADA EN TERRA, DE 0,4M DE 
FONDÀRIA, AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT Ø90 MM. 45,00 41,33 1.859,85

ML. CANALITZACIÓ SOTERRADA EN VORERA DE PANOT, DE 
0,4M DE FONDÀRIA, AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT Ø90 MM. 75,00 90,67 6.800,25

ML. CANALITZACIÓ SOTERRADA EN ASFALT, AMB 2 TUBS DE 
PVC CORRUGATS Ø90 MM. 11,00 162,67 1.789,37

UT. ARQUETA DE REGISTRE DE 0,4x0,4x0,6 M. 3,00 160,00 480,00

UT. ARQUETA DE REGISTRE DE 0,6x0,6x0,8 M. 2,00 246,67 493,34

UT. FONAMENTACIÓ PER A BÀCUL SEMAFÒRIC, AMB FORMIGÓ 
H-150, D'1,0x1,0x1,0 M. 3,00 286,67 860,01

UT. FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20 DE 0,60x0,60x0,60 
METRES. 1,00 218,67 218,67

REGISTRE MERCANTIL de BARCELONA, Inscripció 1ª, Tom 3791, Llibre 3138, Secció 2ª, foli 236, full 39965 - C.I.F. A-08522955 Full 3 de 4



Pressupost / Oferta Client

N/Ref.   BI/000199-325. V1

Data      23/03/2021

Concepte Quantitat Preu Import

AJUNTAMENT DE BESCANÓ
PLAÇA JOAN MARAGALL, 3
17162 BESCANO
(GIRONA)

DELEGACIÓ DE GIRONA

Av. Mas Vilà, 39-51

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA

☎ 972 478 110  - Fax 972 478 210

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

c. Antoni Rubió Lluch, 3-5

43206 REUS

☎ 977 311 824  - Fax 977 323 006

DELEGACIÓ DE BARCELONA

C. Mercuri, 30-32

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

☎ 933 778 150  - Fax 933 771 846

UT. PEANA PER ARMARI DEL REGULADOR, DE 75x35x60 CM. 1,00 240,00 240,00

TOTAL CAPÍTOL 2 12.741,49

Total Brut: 42.478,91 €

21,00 % IVA: 8.920,57 €

Total Pressupost/Oferta: 51.399,48 €

Notes:

- No s'inclou cap treball de pintura de la senyalització horitzontal de línies de retenció i franjes de pas de vianants.

- La construcció de guals per a vianants anirà a càrrec de l'Ajuntament de Bescanó.

- Si trobeu correcte el contingut d'aquest pressupost, torneu-lo degudament conformat per iniciar els tràmits d'immediat. Gràcies.
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PROJECTE DE REGULACIÓ DEMAFÒRICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108- 560 ACCÉS AL 
TURÓ DE CAVALLS     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex núm. 3: Gestió de residus 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 23,80 14,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 23,80 t 14,00 m3

si si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 86,380 0,082 55,100

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,780 0,001 1,000

fibrociment 170605 0,010 0,020 0,018 0,008

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 87,18 t 0,7544 56,11 m3

Codificació res  Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFOR

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

 CTRA N-141e
BESCANÓ

si

Comarca : GIRONES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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si
si
si
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 16,8
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 16,8

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciableinapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00

-316,80
0,00

333,60

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00 -316,80333,60



-

-

-

tipus de residu
runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 4,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 4
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 2,00 €/m3 0,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres -316,80

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 4,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 74,39 297,54

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 1,36

1.151,97
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : -529,97

El pressupost de la gestió de residus és de : 968,03

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

1.400,74

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

0,00 248,77 0,00

Compactadores

0,00 - 0,00

-

0,00 - 0,00

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GIRONA DE RUNES, SL CANTERA "EL CASTELLOT" E-675.99

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

1000,00 100,00 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

854,43

runa neta

- -

- 0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00 -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- 148,77

- - -

-



unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fust

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T -554,40 T
T 69,74 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 291,72 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 106,82 T 11 euros

Tones

euros

FIANÇA

4.383,94Total fiança **

398,5

BESCANÓ

euros/T 3208,92

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:

87,18
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1175,02

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

-554,40
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Annex núm. 4: Pla d’obra 
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Activitat

Enderroc i moviment de terres

Drenatge

Pavimentació

Instal·lació semafor

Enllumenat

Aacabats

5 6

PLA D'OBRA

MESOS
1 2

2 31 7 84
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Annex núm. 5: Estudi de Seguretat i salut 
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1 MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1. OBJECTE DE LA PRESENT MEMÒRIA 

El Present Estudi estableix les previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i 

malalties professionals, durant la construcció de les obres del Projecte, així com les 

instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors, al PROJECTE DE 

REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 

108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’Empresa constructora per dur a terme 

les seves obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb l’article 4.2 

del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la 

inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres 

públiques. 

1.2. DEURES. OBLIGACIONS I COMPROMISOS. TANT DE L'EMPRESARI COM DEL 
TREBALLADOR. 

Segons els Arts. 14 i 17, al Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

s'estableixen els punts següents: 

1.- Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la 

feina. Aquest dret suposa l'existència d'un deure correlatiu de l'empresari de protecció 

dels treballadors davant dels riscos laborals. Els drets d'informació, consulta i 

participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc 

greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes que preveu aquesta 

Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de 

seguretat i salut a la feina. 

2.- En compliment del deure protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat i la 

salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A 

aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzar la 

prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de totes les mesures que siguin 

necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les 

especialitats que es recullen als articles corresponents en matèria d'avaluació de riscos, 

informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos 

d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució 
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d'una organització i dels mitjans necessaris termes establerts al Capítol IV d'aquesta 

Llei. 

L'empresari desenvoluparà una acció permanent amb la finalitat de perfeccionar els 

nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures 

de prevenció assenyalades al paràgraf anterior a les modificacions que puguin 

experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball. 

3.- L'empresari haurà de complir les obligacions establertes a la normativa sobre 

prevenció de riscos laborals. 

4.- Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions 

en matèria de protecció i prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al 

concert amb entitats especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció 

complementaran les accions de l'empresari , sense que per això l'eximeixin del 

compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui 

exercitar, si escau, contra qualsevol altra persona. 

5.- Els treballadors tenen el dret i l'obligació d'adoptar i utilitzar els mitjans de protecció 

tant personals com col·lectius, subministrats prèviament per l'empresari, podent els 

treballadors ser sancionats econòmicament o arribar fins i tot a ser acomiadats per 

aquest, en el cas reiteratiu de no adoptar aquesta obligació i el dret. 

6.- El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de 

recaure de cap manera sobre els treballadors. 

1.3. EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ. 

1.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per tal que els equips de treball 

siguin adequats per a la feina que s'hagi de realitzar i convenientment adaptats a 

aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en 

utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per 

a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries 

per tal que: 

La utilització de l'equip de treball queda reservada als encarregats d'aquesta utilització. 

Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats 

pels treballadors específicament capacitats per fer-ho. 
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2.- L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció 

individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu quan, 

per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció 

individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar 

suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, 

mètodes o procediments d'organització de la feina. 

1.4. PRINCIPIS BÀSICS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA. 

 

D’acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix 

que: 

1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst 

al capítol anterior, d'acord amb els principis generals següents: 

• Evitar els riscos. 

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

• Combatre els riscos a l'origen. 

• Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs 

de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb vista, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu a reduir-ne els 

efectes en la salut. 

• Tingueu en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir allò perillós pel que comporti poc o cap perill. 

• Planificar la prevenció, cercant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

• Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

• Donar les instruccions degudes als treballadors. 

2.- L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i de salut a l'hora d'encomanar-los les tasques. 
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3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 

de risc greu i específic. 

4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció 

es tindran en compte els riscos addicionals que puguin implicar determinades mesures 

preventives; les quals només es poden adoptar quan la magnitud dels riscos esmentats 

sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no hi hagi alternatives 

més segures. 

5.- Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com 

a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 

seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats 

cooperatives respecte als seus socis l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del 

treball personal. 

1.5. AVALUACIÓ DELS RISCOS. 

1.- L'acció preventiva a l'empresa la planifiqui l'empresari a partir d'una avaluació inicial 

dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter 

general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en relació amb aquells que 

estiguin exposats a riscs especials. La mateixa avaluació s'ha de fer amb motiu de 

l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i de 

l’acondiciament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres 

actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la 

normativa sobre protecció de riscos específics i activitats de perillositat especial. 

L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, se 

sotmetrà a consideració i es revisarà, 

2.- Si els resultats de l'avaluació prevista a l'apartat anterior ho fessin necessari, 

l'empresari realitzarà aquelles activitats de prevenció, incloses les relacionades amb els 

mètodes de treball i de producció, que garanteixin un nivell més alt de protecció de la 

seguretat i la salut dels treballadors. Aquestes actuacions s'han d'integrar al conjunt de 

les activitats de l'empresa ia tots els nivells jeràrquics de la mateixa. Les activitats de 

prevenció han de ser modificades quan l'empresari l'apreciï, com a conseqüència dels 

controls periòdics previstos a l'apartat anterior, la seva inadequació a les finalitats de 

protecció requerides. 
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3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la 

vigilància de la salut prevista a l'article 22, apareguin indicis que les mesures de 

prevenció resulten insuficients, l'empresari durà a terme una investigació sobre això, 

per detectar les causes d'aquests fets. 

2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

La denominació del present projecte és: PROJECTE EXECUTIU DE 

REURBANITZACIÓ DE LA GLORIETA DEL PAIS VALENCIA I EL SEU ENTORN  

La descripció de l'obra és la que figura a la memòria del Projecte, per la qual cosa no 

se'n considera necessària la repetició en aquest annex. 

3 Personal previst 

Segons les diferents fases de l’obra s’estima que la màxima concurrència de 

treballadors serà de 15 persones. 

4 UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN LES 
OBRES 

A continuació, s'enumeren les principals unitats constructives que intervenen a l'obra, 

així com els procediments, a l'obra, equips tècnics, personal i mitjans auxiliars 

necessaris per a la seva execució: 

- Aixecats i demolicions 

- Moviment de terres 

- Pavimentació 

- Xarxa de pluvials 

- Enllumenat 

- Mobiliari Urbà 

- Senyalització Vertical i Horitzontal 

- Serveis afectats 

L'ordre dels treballs ha de ser aproximadament el que es mostra al pla d'obra que 

s'adjunta a l'annex de la memòria corresponent. Durant l'execució de les obres hi 

haurà un coordinador de seguretat i salut, la responsabilitat del qual serà que es 
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compleixin les directrius especificades al present estudi i al consegüent pla de 

seguretat i salut. 

5 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

5.1 ACTUACIONS PRÈVIES 

• Execució i comprovació del replanteig amb aprovació de lacta corresponent. 

• Senyalització del tram d'obres d'acord amb la Norma 8.3-IC del Ministeri de 

Foment "Senyalització d'Obres". 

• Instal·lació de casetes per a serveis higiènics i vestuaris. 

• Connexió de servei elèctrica i caseta per a connexió de servei segons 

prescripcions de la companyia subministradora, 

• Interruptors diferencials de 300 mA. per a força i 30 mA. per a enllumenat. 

• Presas de terra amb resistència inferior a 200 Ohm. 

5.2 TREBALLS PREVIS A L'INICI DE LES OBRES 

5.2.1 CLUITS I DESBROCAMENT 

5.2.1.1 RISCOS DETECTABLES 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Caigudes d’objectes. 

• Xocs o cops contra objectes. 

• Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a 

moviment de terra. 

• Ambient polsós. 

• Contaminació acústica. 

• Contactes elèctrics directes. 

• Contactes elèctrics indirectes. 
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• Altres. 

5.2.1.2 MESURES PREVENTIVES 

• Durant les excavacions i l'escarificat, les zones on es puguin produir 

despreniments de roques o arbres amb arrels descarnades, sobre persones, 

màquines o vehicles, han de ser senyalitzades, abalisades i protegides 

convenientment. Els arbres, pals o elements inestables s'han d'apuntalar 

adequadament amb tornapuntes i senglars. 

• A l'hivern establir un sistema d'il·luminació provisional de les zones de pas i 

treball, disposant sorra i sal grossa sobre els tolls susceptibles de gelades. 

• A l'estiu procediu al regat previ de les zones de treball que puguin originar 

polseguera, durant la seva remoció. 

• Els elements estructurals inestables hauran de baixar i ser apuntalats 

adequadament. 

• Sempre que hi hagi interferències entre els treballs de desbrossament i les 

zones de circulació de vianants, màquines o vehicles, s'ordenaran i controlaran 

mitjançant personal auxiliar degudament ensinistrat, que vigili i dirigeixi els seus 

moviments. 

• Els operaris de la màquina hauran de mirar al voltant de la màquina per 

observar les possibles fuites d'olis, les peces o conduccions en mal estat, etc. 

• Comprovar l'estat dels pneumàtics quant a pressió i talls, o estat de les erugues 

i els seus elements d'enganxament, en els casos que sigui procedent. 

• Lus operaris de la maquinària emprada en la neteja hauran de complir i fer 

respectar als seus companys les regles següents: 

• No pujar passatgers. 

• No permetre l'estacionament ni la permanència de persones als voltants de les 

zones devolució de la màquina. 

• No utilitzar la pala carregadora com a bastida o plataforma per al treball de 

persones. 
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• No col·loqueu la pala carregadora per sobre de les cabines d'altres màquines. 

• És recomanable que el personal que intervingui en els treballs de 

desbrossament, tingui actualitzades i amb les dosis de reforç preceptives, les 

corresponents vacunes antitetànica i antitífica. 

5.2.1.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Guants comuns de treball de lona i pell flor, tipus americà. 

• Guant anticort i antiabrasió, de punt impregnat en làtex rugós. 

• Guant tacte de pell flor. 

• Cinturó antivibratori, especialment per als conductors de maquinària. 

• Cinturó de seguretat Classe A. 

• Protectors antisoroll, Classe A. 

• Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metàl·lica, atalatge al casc. 

• Botes de seguretat classe II amb pis antilliscant. 

• Botes d’aigua. 

• Vestiments  impermeables. 

• Mascaretes antipols amb filtre mecànic tipus A (cel·lulosa). 

• Armilles reflectores per a senyalistes i estrobadores. 

5.2.2 EXCAVACIONS A CEL OBERT 

5.2.2.1 RISCOS DETECTABLES 

• Lliscament de terres i/o roques. 

• Despreniment de terres i/o roques per sobrecàrrega a les vores de l'excavació. 
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• Despreniment de terres i/o roques per no emprar el talús adequat. 

• Despreniment de terres i/o roques per filtracions aquoses. 

• Despreniment de terres i/o roques per suportar càrregues properes a la vora 

d'excavació. 

• Despreniment de terres i/o roques per fer malament les estibacions. 

• Atropellaments , col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a 

moviment de terra. 

• Contactes elèctrics directes. 

• Contactes elèctrics indirectes. 

• Els riscos a tercers, derivats de la intromissió descontrolada dels mateixos a 

l'obra, durant les hores dedicades a producció oa descans. 

• Altres. 

5.2.2.2 MEDIDES DE PREVENCIÓ 

• Davants de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà el tall per tal de detectar 

possibles esquerdes o moviments del terreny. 

• El front de l'excavació realitzat mecànicament no ha de sobrepassar en més d'1 

m l'alçada màxima d'atac del braç de la màquina. 

• Prohibir l'amuntegament de materials o terres a menys de 2 m de les 

coronacions de talussos, per evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del 

terreny. 

• Si eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts d'excavació que per la seva 

situació ofereixin risc de despreniment. 

• L'estat de talussos de l'excavació ha de ser inspeccionat sempre en iniciar o 

deixar els treballs, per l'encarregat, que ha d'assenyalar els punts que cal tocar 

abans de l'inici dels treballs. 

• Si aturarà el treball al peu d'un talús si no reuneix les condicions d'estabilitat 

degudes, definides per la Direcció Tècnica. 
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• Si inspeccionaran les entibacions abans de l'inici de qualsevol treball a la 

coronació a la base. 

• Si haurà d'entaular els talussos que compleixin qualsevol de les condicions 

següents: 

• Pendins tipus del terreny: 

 1/2  terrenys movedissos o enfonsables. 

 1/2  terrenys tous poc resistents. 

 1/3  terrenys molt compactes. 

• Si prohibirà romandre o treballar al peu d'un front d'excavació obert recentment, 

abans de sanejar-lo. 

• Si construiran dos accessos a l'excavació separats entre si, un per a la 

circulació de persones i un altre per a la maquinària i els camions. 

• S'ha de fitar l'entorn i prohibir romandre o treballar dins del radi d'acció del braç 

d'una màquina per al moviment de terres. 

5.2.2.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc de polietilè. 

• Guant de cuir. 

• Guant de goma o PVC 

• Cinturó antivibratori, especialment per als conductors de maquinària. 

• Botes de seguretat. 

• Botes d’aigua. 

• Vestiments impermeables. 

• Mascaretes antipols amb filtre mecànic tipus A (cel·lulosa). 
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5.2.2.4 PECES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Si establiran plataformes de pas (amplada mínima 0,60 m) per al trànsit 

d'operaris sobre rases. No necessiten barana. 

• Correcta conservació de la barana situada com a protecció del recinte de 

rampa d'accés (malla monoorientada de plàstic sobre suport cada 2 mi 

resistència de 150 kg/m). 

• Aquesta mateixa senyalització es col·locarà a 1 m de separació de la vora de 

buidatges. 

• Recipients que continguin productes tòxics o inflamables, hermèticament 

tancats, arreplegats en lloc segur i senyalitzat (gasoil, etc.) 

• No apilar materials a zona de trànsit, retirant els objectes que impedeixen el 

pas. 

• L'ordre i la neteja del tall serà la millor de les proteccions col·lectives. 

• Senyalització o ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla. 

• Formació i conservació d'un retall a la vora de rampa, per a topall de vehicles. 

• To el que concerneix les màquines de terres o excavacions. 

5.2.3  EXCAVACIÓ DE RASGES 

Se preveu l'excavació en rases per a l'execució de les obres de drenatge projectades, 

així com per a la reposició dels serveis afectats que cal executar. 

5.2.3.1 RISCOS DETECTABLES 

• Despreniment de terres. 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Caigudes de personal a l'interior de la rasa. 

• Atrament per maquinària. 

• Golles per objectes. 
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• Caigudes per objectes. 

5.2.3.2 MESURES PREVENTIVES: 

• El personal que hagi de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases 

coneixerà els riscos a què ha d'estar sotmès. 

• L'accés i la sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida 

ancorada a la vora superior de la rasa. L'escala sobrepassarà 1,00 m la vora de 

la rasa. 

• Queden prohibits els abassegaments de terres o materials a una distància 

inferior als 2 m de la vora d'una rasa. 

• Quan la profunditat d'una rasa sigui superior a 1,50 m s'ha d'embolicar. 

5.2.3.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Màscara antipols amb filtre mecànic. 

• Ulleres antipols. 

• Botes de seguretat. 

• Botes de goma. 

5.2.4 FARCIT DE TERRES O ROQUES 

5.2.4.1 RISCOS DETECTABLES 

• Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 

• Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 

• Caigudes de personal des de les caixes o carrosseries dels vehicles. 

• Interferències entre vehicles per manca de direcció o senyalització a les 

maniobres. 
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• Atropello de persones. 

• Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 

• Accidents per conducció sobre terrenys embassats, sobre fangars. 

• Vaig veurecions sobre les persones. 

• Sorollo ambiental. 

• Altres. 

5.2.4.2 MESURES PREVENTIVES 

• To el personal que manegi els camions, dúmper, piconadores, o 

compactadores, serà especialista en el maneig d’aquests vehicles, estant en 

possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 

• Tots els vehicles seran revisats periòdicament en especial als òrgans 

d'accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions al llibre de 

manteniment. 

• Si prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima 

admissible que portaran sempre escrita de manera llegible. 

• Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la 

"Tara" i la "Càrrega màxima". 

• Se prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en 

nombre superior als seients existents a l’interior. 

• Cada equip de càrrega per a farcits serà dirigit per un cap d’equip que 

coordinarà les maniobres. 

• Si regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar 

les polsegueres. 

• Si senyalitzaran els accessos i els recorreguts dels vehicles a l'interior de l'obra 

per evitar les interferències. 

• Si instal·larà a la vora dels terraplens d'abocament, topalls sòlids de limitació de 

recorregut per a l'abocament en reculada. 
 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. MEMORIA  

 
• Totes les maniobres d'abocament en reculada seran dirigides per l'encarregat. 

• Si prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m (com a 

norma general) en tom a les compactadores i piconadores en funcionament. 

• Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farciment i 

compactació seran dotats de botzina automàtica de marxa cap enrere. 

• Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de 

protecció en cas de bolcada. 

• Els vehicles utilitzats estan dotats de pòlissa d'assegurança amb 

responsabilitat civil limitada. 

• Si establiran al llarg de l'obra els terrenys divulgatius i la senyalització dels 

riscos propis d'aquest tipus de feines. 

• Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada, queden obligats 

a utilitzar el casc de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 

5.2.4.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Botes de seguretat. 

• Botes impermeables de seguretat. 

• Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable. 

• Guant de cuir. 

• Cinturó antivibratori. 

• Roba de treball. 
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5.2.5 SUB-BASESI BASES 

5.2.5.1 RISCOS DETECTABLES 

• Atropellaments. 

• Bolcada de màquines i vehicles. 

• Caiguda de vehicles i màquines a diferent nivell. 

• Col·lisions. 

• Inafal·lació de pols. 

• Contactes elèctrics. 

5.2.5.2 MESURES PREVENTIVES 

• Tota la maquinària mòbil emprada a l'estès i compactat estarà dotada 

d'avisador acústic de marxa enrere. 

• Tota la maquinària mòbil en les operacions d'aproximació i marxa enrere serà 

guiada per un operari expert. 

• Si prohibirà la circulació de vehicles en pendents pronunciats i en la trajectòria 

perpendicular a aquests. 

• Si ordenarà el trànsit intern de lobra. 

• Si utilitzaran senyals clars, senzills i uniformes. 

• El canvi de les senyalitzacions i, per tant, l'ordenació de la circulació s'efectua 

simultàniament a l'avenç de l'obra. 

• Si bé caldrà impedir l'existència de cables elèctrics aeris a la zona de treball i 

que en tot cas estaran protegits amb elements resistents que impedeixin el 

contacte amb algun element de l'obra en moviment, els camions que efectuïn la 

descàrrega de materials per volteig de la caixa, no iniciaran la seva marxa 

mentre la caixa no estigui en la seva posició normal de marxa. 

• Durant la descàrrega de materials dels carbons, el conductor romandrà a 

l'interior de la cabina. 
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5.2.5.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Botes de seguretat. 

• Màscares antipols amb filtre mecànic. 

• Guant de cuir. 

• Cinturó antivibratori. 

• Roba de treball. 

5.2.6 COL·LOCACIÓ DE CANONADES 

5.2.6.1 RISCOS DETECTABLES 

• Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Caiguda de persones a diferent nivell. 

• Enfonsament i bolcada dels paraments del pou. 

• Gops i talls per fer servir eines manuals. 

• Sobreesforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta, per exemple). 

• Enfonsament de viseres o talussos. 

• Enfonsament de talussos en una rasa. 

• Els derivats de treballs realitzats en ambients humits i entollats. 

• Electrocució. 

• Intoxicació per gasos. 

• Explosió per gasos o líquids. 
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5.2.6.2 MEDIDES PREVENTIVES 

• Se recomana prendre precaucions i demanar que se subministrin els plànols de 

les conduccions subterrànies que poguessin existir a la zona. 

• El clavegueram, desviament mitjançant entubat de sèquies i la connexió al punt 

d'abocament s'executaran segons els plànols del projecte. 

• Els tubs per a les conduccions s'acoblaran en una superfície el més horitzontal 

possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus 

drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

• Siempri que hi hagi perill d'esfondrament, es procedirà a entaular. 

• Si prohibeix la permanència en solitari a l'interior de pous o galeries. 

• Si tendirà al llarg del recorregut una soga on agafar-se per avançar, en cas 

d'emergència. 

• L'ascens o descens als pous i rases es realitzarà mitjançant escales 

normalitzades, fermament ancorades als extrems superior i inferior. 

• Lus treballadors romandran units a l'exterior mitjançant una soga ancorada al 

cinturó de seguretat, tal que permeti bé l'extracció de l'operari tirant, o si no, la 

seva localització en cas de rescat. 

• Si prohibeix expressament utilitzar foc, (papers encesos), per a la detecció de 

gasos. La detecció de gasos s'efectua mitjançant tubs colorímetres. 

• Si vigilarà l'existència de gasos nocius, en els entroncaments amb 

claveguerams en ús (metà, sulfhídric). En cas de detecció s'ordenarà el 

desallotjament immediatament, en prevenció d'estats d'intoxicació o d'explosió. 

• En cas de detecció de gasos nocius, l'ingrés i la permanència s'efectuarà 

protegit mitjançant equip de respiració autònom, o semiautomàtic (calculant 

l'autonomia apropiada). 

5.2.6.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
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• Roba de treball. 

• Casc de polietilè (preferible amb barbuquejo). 

• Casc de polietilè amb equip d´il·luminació autònom. 

• Calçat de seguretat. 

• Botes de seguretat impermeables a terrenys mullats. 

• Vestiments  impermeables per a ambients plujosos. 

• Equip de respiració autònoma, (semiautònoma). 

• Cinturó de seguretat (classe - A). 

• Guant de cuir. 

• Maneguets i polaines de cuir. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

5.2.7 PETITES OBRES DE FÀBRICA 

Corresponen a totes les petites obres de fàbrica com arquetes o filtres de les obres de 

drenatge, així com els elements necessaris per a la correcta restitució dels serveis 

afectats (arqueta de connexió a la xarxa de proveïment, pou de registre a la xarxa de 

sanejament, etc.). 

5.2.7.1 RISCOS DETECTABLES: 

• Lliscaments i despreniments del terreny. 

• Atropellaments i cops de màquina. 

• Bolcades o falses maniobres de maquinària mòbil. 

• Caiguda de persones. 

• Cops  i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, cub de 

formigó, etc.) 
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5.2.7.2 MEDIDES PREVENTIVES 
Sota aquesta denominació, recollim les obres executades amb tub, tub de formigó i 

obres de formigó armat per a passos inferiors de petita secció (màxim 15 m2). 

La realització d'aquestes obres, comporta les fases següents: 

• En obres amb tubs: 

• Preparació del terreny. 

• Preparació del seient dels tubs. 

• Col·locació de tubs, amb grua mòbil. 

• Resforç amb formigó. 

• Terraplè d'abric. 

• En obres de formigó armat: 

• Preparació del terreny. 

• Excavació de fonaments, amb retroexcavadora. 

• Ferralla i formigonat de fonaments. 

• Col·locació d'encofrats amb grua mòbil. 

• Feriat i formigonat. El formigonat es farà per abocament directe, des de camió 

formigonera, amb bomba o amb grua auxiliar i cassó. 

• Retirada d'encofrats. 

• Terraplenat. 

5.2.7.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Roba de treball. 

• Casc de polietilè (preferible amb barbuquejo). 
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• Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 

5.2.8 FORMIGONS 

5.2.8.1 RISCOS DETECTABLES 

• Caiguda de persona i/o objectes al mateix nivell. 

• Caiguda de persona i/o objectes a diferent nivell. 

• Caiguda de persona i/o objectes al buit. 

• Enfonsament d'encofrats. 

• Ruptura o rebentada d'encofrats. 

• Pisades sobre objectes punxants. 

• Pisades sobre superfícies de trànsit. 

• Las derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

• Contactes amb el formigó. 

• Famentacions. 

• Corriment de terres. 

• Els  derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques 

adverses. 

• Atrapaments. 

• Vaig veurebracions per maneig d'agulles vibrants. 

• Sorollo ambiental. 

• Electrocució. Contactes elèctrics. 

• Altres. 
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5.2.8.2 MEDIDES PREVENTIVES DURANT L'ABOCAMENT DEL FORMIGÓ 
Abocaments directes mitjançant canaleta: 

• Si instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en 

evitació de bolcades. 

• Si prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m de la 

vora de l'excavació. 

• Si prohibeix situar els operaris darrere dels camions formigonera durant la 

reculada. 

• Si instal·laran baranes sòlides al front de l'excavació protegint el tall de guia de 

la canaleta. 

• Si instal·larà un cable de seguretat amarrat a "punts sòlids", en què enganxar el 

mosquetó del cinturó de seguretat als talls amb risc de caiguda des d'alçada. 

• La maniobra d'abocament serà dirigida per un Capatàs que vigilarà no es facin 

maniobres insegures. 

• Vertut mitjançant cub o cangiló; es prohibeix carregar el cub per sobre de la 

càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta. 

• Si senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura en color 

groc, el nivell màxim d'ompliment de la galleda per no sobrepassar la càrrega 

admissible. 

• Si senyalitzarà mitjançant traces a terra, les zones batudes pel cub. 

• La obertura del cub per abocament s'executarà exclusivament accionant la 

palanca per a això, amb les mans protegides amb guants impermeables. La 

maniobra d'aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablerts fàcilment 

intel·ligibles pel gruista o mitjançant telèfon autònom. 

• Si procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni els estibaments. 

• De la galleda penjaran caps de guia per ajuda a la seva correcta posició 

d'abocament. Es prohibeix guiar-lo o rebre'l directament, en prevenció de 

caigudes per moviment pendular del cub. 
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• Abocament de formigó mitjançant bombament: 

• L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en 

aquesta feina. 

• La canonada de la bomba d'homologant, es recolzarà sobre cavallet arriscant-

se les parts susceptibles de moviment. 

• La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim alhora de dos 

operaris, per evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

• Davants de l'inici del formigonat d'una determinada superfície s'establirà un 

camí de taulers segur sobre els quals recolzar-se els operaris que governen 

l'abocament amb la mànega. 

• El maneig, muntant i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, 

serà dirigit per un operari especialista, en evitació d'accidents per "taps" i 

"sobrepressions" internes. 

• Davants d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el Conducte 

enviant masses de morter de dosificació, en evitació d'atorament o taps. 

• Si prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la 

"redeta" de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total, del 

circuit. En cas de detenció de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la 

pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 

• Lus operaris, amarraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota 

de neteja, a elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

• Si revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, 

emplenant el llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la 

Direcció Facultativa. 

5.2.8.3 MEDIDES PREVENTIVES DURANT EL FORMIGONAT DE FONAMENTS: 

• Davants de l'inici de l'abocament del formigó, l'encarregat revisarà el bon estat 

de seguretat de les estibacions. 

• Davants de l'inici de l'abocament del formigonat l'Encarregat revisarà el bon 

estat de seguretat dels encofrats en prevenció de rebentes i vessaments. 
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• Si mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase. S'eliminaran abans del 

vessament del formigó puntes, restes de fusta, rodons i filferros. 

• Si instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a 

formigonar, formades per un mínim de tres taulers travats (60 cm. d'amplada). 

• Si establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulers sobre 

les rases a formigonar, per facilitar el pas i els moviments necessaris del 

personal d'ajuda a l'abocament. 

• Si establiran a una distància mínima de 2 m, forts límits de final de recorregut, 

per als vehicles que s'hagin d'aproximar a la vora de rases o sabates per 

abocar-hi formigó. 

• Parella vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es 

formigona, sestabliran plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de 

tres taulers que es disposaran perpendicularment a leix de la rasa o sabata. 

• Ssón aplicables les normes que es donen sobre grua torre, serra del disc, 

dúmper, camió formigonera i camió de bomba de formigó. 

5.2.8.4 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball., les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, seran homologades. 

• Casc de seguretat. 

• Guants de seguretat classe A o C. 

• Guants impermeabilitzats. 

• Botes de seguretat. 

• Botes de goma o PVC de seguretat. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Robes de treball. 

• Tratges impermeables per a temps plujós. 

• Mandil. 
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• Cinturó antivibratori. 

• Canelleres antivibratòries. 

• Protectors auditius. 

5.2.9 PAVIMENTACIÓ 

Els paviments es col·locaran sobre una capa de formigó en massa de 15 cm i sobre 

3cm de cimentla descripció i les característiques dels quals s'especifiquen en els 

plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

5.2.9.1 RISCOS DETECTABLES 

• Caigudes de persones al mateix oa diferent nivell. 

• Caigudes de càrregues (massa de formigó) durant el transport. 

• Cops o petjades sobreobjectes trencadissos o eines. 

• Cops o xocs amb objectes i equips de treball (cubs, tubs, etc.). 

• Atrapaments de persones per equips o vehicles de formigonat. 

• Despreniments o caigudes de tubs, canaletes o mànegues des de grues. 

• Contacte amb formigó (dermatitis) 

5.2.9.2 MEDIDES PREVENTIVES DURANT LA PAVIMENTACIÓ 
Abans del començament dels treballs s'indicarà la persona o persones responsables 

de les operacions d'enllosat, es descriuran i analitzaran els processos a realitzar, les 

possibles interrelacions o interferències amb altres treballs, així com les 

característiques dels equips, materials i personal necessaris. 

S'adoptaran les següents mesures preventives generals: 

• Els treballs d'enllosat no començaran fins que la zona de treball estigui lliure 

d'objectes relacionats amb una altra activitat, i la instal·lació de mitjans 

auxiliars, com ara bomba i vibradors, en estat de funcionament correcte.  

• Els mitjans auxiliars es revisaran amb freqüència, atenent especialment 

l'aïllament dels seus components elèctrics i la neteja de canonades d'impulsió 

de formigó i morter. 
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• La posada en obra s'efectuarà des d'una altura prou reduïda perquè no es 

produeixin esquitxades o cops imprevistos.  

• El personal adscrit a feines d'enllosat utilitzarà les proteccions oculars i guants i 

botes de goma. 

• El treball simultani en dos o més nivells superposats de mútua influència 

s'evitarà sempre que sigui possible. Únicament serà admès en casos especials, 

amb l'anàlisi prèvia de totes les situacions de risc que es puguin presentar i la 

disposició d'acord amb les proteccions intermèdies que impedeixin la 

transferència de riscos causats per la simultaneïtat d'activitats. El disseny, la 

composició i la col·locació de les proteccions esmentades serà objecte d'un 

estudi particular, a realitzar a l'obra, que inclogui instruccions d'actuació, horaris 

de les activitats simultànies, codi de comunicacions, etc. 

• Per a treballs en alçada, serà obligatori utilitzar arnesos de seguretat 

convenientment subjectes si no s'utilitzen plataformes de treball amb baranes. 

• L'aproximació dels vehicles de transport a la feina es realitzarà amb precaució. 

Estaran proveïts de dispositius òptics i acústics, sincronitzats amb la marxa 

enrere per avisar aquesta maniobra. La maniobra serà dirigida per un 

senyalista que se situarà a una distància prudencial del pesat per evitar 

atropellaments. 

5.2.9.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball., les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, seran homologades. Sempre les proteccions 

individuals Amb marca CE (EPIs) 

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 

• Armilla reflectant. 

• Casc de seguretat. 

• Guants de seguretat classe A o C. 

• Botes de seguretat. 

• Botes de goma o PVC de seguretat. 
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• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Robes de treball. 

• Vestiments  impermeables per a temps plujós. 

• Protectors auditius. 

5.2.10 COL·LOCACIÓ DE VORDES 

Les vorades s'assentaran sobre un llit de formigó en massa, la forma i les 

característiques de les quals s'especifiquen als plànols i al Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

Les peces que formen la vorera es col·locaran deixant un espai entre elles de 5 mm. 

Aquest espai s'emplenarà amb morter del mateix tipus que l'empleat al seient. 

5.2.10.1 RISCOS DETECTABLES 

• Atropellament 

• Caigudes de personal al mateix i diferent nivell 

• Cops i caigudes per objectes 

• Sobreesforços i altres 

• Bolcades i lliscaments de les màquines 

5.2.10.2 MESURES PREVENTIVES 

• L'estada del personal treballant en plànols inclinats, amb fuets pendents, o 

sota massissos horitzontals, estarà prohibida. 

• Estarà prohibit el treball nocturn si no és per causes de força major. 

• Senyalització del tram dactuació mitjançant els senyals perceptius, i si escau 

desviació i/o tall del trànsit. 

• Està terminantment prohibit que l'operari treballi fora de la zona marcada. 
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5.2.10.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 
Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball., les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, seran homologades. Sempre les proteccions 

individuals Amb marca CE (EPIs) 

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 

• Armilla reflectant. 

• Casc de seguretat. 

• Guants de seguretat classe A o C. 

• Botes de seguretat. 

• Botes de goma o PVC de seguretat. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Robes de treball. 

• Vestiments  impermeables per a temps plujós. 

• Protectors auditius. 

6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

6.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

La instal·lació elèctrica s'ha d'adaptar en tots els seus elements al que especifica el 

"Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió", Instruccions MI-BT-027 (2). 

Instal·lacions en locals mullats i MI-BT-028 (4). Instal·lacions temporals. Obres. 

6.1.1 RISCOS DETECTABLES 

• Contactes elèctrics directes. 

• Contactes elèctrics indirectes. 

• Lus derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega. 

• Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
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• Mal comportament de les preses de terra, (incorrecta instal·lació, piques que 

anul·len els sistemes de protecció del quadre general). 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Altres. 

6.1.2 MESURES PREVENTIVES: 

Normes de prevenció per als cables: 

• El calibre o secció del cablatge serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica 

que ha de suportar en funció del càlcul realitzat per a la maquinària i la 

il·luminació prevista. 

• Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. No 

s'admetran trams defectuosos en aquest sentit. 

• La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris, 

s'efectua mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

• L'estesa dels cables i mànegues s'efectuarà a una alçada mínima de 2 m als 

llocs de vianants i de 5 m als de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

• L'estesa dels cables per creuar vials d'obra s'efectuarà enterrada. Se 

senyalitzarà el "pas del cable" mitjançant un cobriment permanent de taulers 

que tindrà per objecte protegir-lo mitjançant repartiment de càrregues, i 

assenyalar l'existència del "pas elèctric" als vehicles. La profunditat de la rasa 

mínima serà de 40 cm i el cable anirà protegit a l'interior d'un tub rígid. 

• Els empalmaments entre mànegues sempre estaran elevats. Es prohibeix 

mantenir-los a terra. 

• Els empalmaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant 

connexions normalitzades estancs antihumitat. 

• Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments 

normalitzades estancs de seguretat. 
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• El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a les plantes, serà 

penjat, a una altura sobre el paviment en tom als 2 m, per evitar accidents per 

agressió a les mànegues per ús arran de terra. 

• El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de 

subministrament provisional d’aigua a les plantes. 

• Las mànegues d'allargadora, per ser provisionals i de curta estada poden 

portar-se esteses per terra, però arrambades als paraments verticals. 

• Las mànegues d'allargadora provisionals, s'empalmaran mitjançant connexions 

normalitzades estancs antihumitat o fundes aïllants termoretràctils. 

Normes de Prevenció per als interruptors: 

• Si ajustaran expressament, als especificats al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

• Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de 

porta d'entrada amb pany de seguretat. 

• Las caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la porta un senyal 

normalitzat de perill, electricitat". 

• Las caixes d'interruptors seran penjades, bé pels paraments verticals, bé de 

peus drets estables. 

Normes de Prevenció per als quadres elèctrics: 

• Sseran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i serra de seguretat 

(amb clau), segons norma LTNE-20324, quadres normalitzats de PVC que 

compleixin la norma LTNE-20324. 

• Paqueta a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de laigua de pluja 

mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 

• Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

• Poseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de "perill, electricitat". 
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• Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als 

paraments verticals o bé, a "peus drets" ferms. 

• Las maniobres a executar al quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una 

banqueta de maniobra o catifeta aïllant, calculats expressament per realitzar la 

maniobra amb seguretat. 

• Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions 

normalitzades blindades per a intempèrie, en nombre determinat segons el 

càlcul realitzat. 

• Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric 

d'obertura. 

Normes de Prevenció per a les preses d'energia: 

• Las preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, 

mitjançant clavilles normalitzades blindades amb enclavaments. 

• Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina 

o màquina-eina. 

• La tensió sempre estarà a la clavilla "femella", mai a la "mascle", per evitar els 

contactes elèctrics directes. 

Normes de Prevenció per a la Protecció dels circuits: 

• La instal·lació posseirà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul 

defineixi com a necessaris- no obstant això, es calcularan sempre minorant 

amb la finalitat que actuïn dins del marge de seguretat- és a dir, abans que el 

conductor que protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible. 

• Els interruptors automàtics s'instal·laran en totes les línies de presa de corrent 

dels quadres de distribució i d'alimentació a totes les màquines, aparells i 

màquines-eina de funcionament elèctric. 

• Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors. 

• La instal·lació d'enllumenat general, per a les "instal·lacions provisionals d'obra 

i de primers auxilis" i altres casetes, estarà protegida per interruptors 

automàtics magnetotèrmics. 
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• Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 

• Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les sensibilitats següents: 

• 300 mA. - (Segons REBT) - Alimentació a la maquinària. 

• 30 mA. - (Segons REBT) Alimentació a la maquinària com a millora del nivell 

de seguretat. 

• 30 mA. Per a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 

• ha de millorar el nivell de la seguretat de la instal·lació d'enllumenat utilitzant 

disjuntors diferencials de 15 mA. 

• La connexió de tots els disjuntors es realitzarà seguint l'esquema imprès a cada 

model, segons especifica cada marca comercial. 

Normes de Prevenció per a la presa de terra: 

• El transformador de lobra serà dotat duna presa de terra ajustada als 

Reglaments vigents ia les normes pròpies de la companyia elèctrica 

subministradora de la zona. 

• Las parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 

• El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

• La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre 

general. 

• El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i 

verd. 

• Si prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres usos. 

• Si instal·laran preses de terra independents als carrils per a estada o 

desplaçament de màquines. 
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• La presa de terra de les màquines-eina que no estiguin dotades de doble 

aïllament, s'efectuarà mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de 

distribució corresponent i el quadre general d'obra. 

• Las preses de terra calculades estaran situades al terreny de tal forma, que el 

seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per la instal·lació. 

• La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant al lloc de clavat de la pica 

aigua de forma periòdica. 

• El punt de connexió de la pica estarà protegit dins una arqueta practicable. 

• Las preses de terra de quadres elèctrics generals diferents, seran 

independents elèctricament. 

Normes de Prevenció per a la instal·lació d'enllumenat: 

• L'enllumenat de l'obra complirà les especificacions aprovades pel coordinador 

de seguretat i salut, en concordança amb allò establert a les Ordenances de 

Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i Eneroal de Seguretat i higiene en 

el Treball. 

• La il·luminació dels talls serà sempre l’adequada per realitzar els treballs amb 

seguretat. 

• La il·luminació general dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre "peus 

drets" ferms. 

La il·luminació mitjançant portàtils complirà la norma següent: 

• Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la 

bombeta dotada de ganxo de penja a la paret, mànega antihumitat, clavilla de 

connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24 V. 

• La energia elèctrica que s'hagi de subministrar a les làmpades portàtils per a 

il·luminació de talls embassats, (o humits), se servirà a través d'un 

transformador de corrent que la redueixi a 24 volts. 

• La il·luminació dels talls se situarà a una alçada en tom als 2 m, mesurats des 

de la superfície de suport dels operaris al lloc de treball 
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• La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada per tal 

de disminuir ombres. 

• Las zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons 

foscos. 

• Normes de seguretat d'aplicació durant el manteniment i les reparacions de la 

instal·lació elèctrica provisional d'obra: 

• El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en possessió de 

carnet professional corresponent. 

• Toda la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el 

moment en què es detecti una fallada, moment en què se la declararà "fora de 

servei" mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del rètol corresponent al 

quadre de govern. 

• La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista a cada tipus de 

màquina. 

• Si prohibeix les revisions o reparacions sota corrent. Abans d'iniciar una 

reparació es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica instal·lant al lloc 

de connexió un rètol visible, en què es llegeixi "NO CONNECTAR, PERSONES 

TREBALLANT A LA XARXA" 

• La ampliació o Modificació de línies, quadres i assimilables només l'efectuaran 

els electricistes. 

Normes d'actuació per al vigilant de seguretat, per a la supervisió i el control de la 

instal·lació elèctrica provisional d'obra: 

• Se lliurarà al Vigilant de Seguretat la normativa següent perquè sigui seguida, 

durant les revisions de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

• No permeteu les connexions a terra a través de conduccions d'aigua. No 

permeteu "enganxar" a les canonades. 

• No permeti el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques. 
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• No permeti el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements 

longitudinals transportats a espatlla (pèrtigues, regles, escales de mà i 

assimilables). 

• No permeti l'anul·lació del fil de terra de les mànegues elèctriques. No 

permeteu les connexions directes cable-clavilla d'una altra màquina. 

• Vigili la connexió elèctrica de cables ajudats a base de petites falques de fusta. 

• Desconnecteu-les immediatament. Porteu connexions. "mascle" normalitzades 

perquè les instal·lin. 

• No permeti que es desconnectin les mànegues pel procediment de la 

"estirada". Obligueu a la desconnexió amarrant i estirant la clavilla endoll. 

• Comproveu diàriament el bon estat dels disjuntors diferencials, a l'inici o de la 

jornada i després de la pausa dedicada al dinar, accionant el botó de test. 

• Tingui sempre al magatzem un disjuntor de recanvi (mitjana o alta sensibilitat) 

amb què substituir ràpidament l'avariat. 

• Tingui sempre al magatzem interruptors automàtics (magnetotèrmics) amb els 

quals substituir immediatament els avariats. 

• Mantingueu els senyals normalitzats de "perill electricitat" sobre totes les portes 

d'accés a estades que continguin el transformador o el quadre elèctric general. 

• Mantingueu en bon estat tots els senyals de "perill electricitat" que s'hagi 

previst per a l'obra. 

6.1.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si hi ha homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció personal 

a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè per a riscos elèctrics. 

• Roba de treball. 

• Botes aïllants d’electricitat. 

• Guaaïllants delectricitat. 
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• Pllantines anticlaus. 

• Cinturó de seguretat classe C. 

• Vestiments impermeables per a ambients plujosos. 

• Banqueta aïllant de l’electricitat. 

• Alfombra aïllant de l’electricitat. 

• Comprovadors de tensió. 

• Letreros de "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA". 

7 MAQUINÀRIA I EINES 

7.1 MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 

7.1.1 RISCOS DETECTABLES 

• Bolcada. 

• Atropello. 

• Atrament. 

• Els derivats de les operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 

• Vaig veurebracions. 

• Sorollo. 

• Poblit ambiental. 

• Caigudes en pujar o baixar de la màquina. 

7.1.2 MESURES PREVENTIVES 

• Las màquines per als moviments de terres a utilitzar en aquesta obra, estaran 

dotades de fars de marxa cap endavant i de retrocés, retrovisors a banda i 

banda, pòrtic de seguretat antibolcada i anti-impactes i un extintor. 
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• Las màquines per al moviment de terres a utilitzar en aquesta obra seran 

inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes 

hidràulics, frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i 

pneumàtics. 

• Si prohibeix treballar o romandre dins del radi d’acció de la maquinària de 

moviment de terres, per evitar els riscos per atropellament. 

• Si prohibeix en aquesta obra, el transport de persones sobre les màquines per 

al moviment de terres, per evitar els riscos de caigudes o d'atropellaments. 

• Si prohibeixen les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el 

motor en marxa, en prevenció de riscs innecessaris. 

• Si instal·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels 

talls de talussos o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la maquinària emprada 

en el moviment de terres, per evitar els riscos per caiguda de la màquina. 

• Si senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de 

banderoles i senyals normalitzats de trànsit. 

• Si prohibeix en aquesta obra la realització de replantejaments o de 

mesuraments a les zones on estan operant les màquines per al moviment de 

terres. Abans de procedir a les tasques enunciades, cal parar la maquinària, o 

allunyar-la a altres talls. 

• Si prohibeix l'amuntegament de terres a menys de 2 m de la vora de 

l'excavació. 

7.1.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc de polietilè (d'ús obligatori per abandonar la cabina). 

• Ulleres de seguretat. 

• Guant de cuir. 

• Roba de treball. 

• Vestiment per a temps plujós. 
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• Botes de seguretat. 

• Protectors auditius. 

• Botes de goma o de PVC 

• Cinturó elàstic antivibratori. 

7.2 RETROEXCAVADORA 

7.2.1 RISCOS DETECTABLES 

• Atropello. 

• Lliscament de la màquina. 

• Màquina en marxa fora de control. 

• Bolcada de la màquina. 

• Caiguda per arracades. 

• Xoc contra altres vehicles. 

• Contacte amb línies elèctriques aèries o soterrades. 

• Interferències amb infraestructures urbanes. 

• Incendi. 

• Cremades 

• Atrapament. 

• Projecció d’objectes. 

• Caigudes de persones des de la màquina. 

• Cops 

• Sorollo propi i, ambiental. 

• Vaig veurebracions. 
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• Els derivats de la realització dels treballs sota condicions meteorològiques 

extremes. 

7.2.2 MESURES PREVENTIVES 

• Si fitarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn 

de la màquina. Es prohibeix a la zona de realització de treballs la permanència 

de persones. 

• Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar tous i fangars 

excessius, que minin la seguretat de la circulació. 

• No s'admetran en aquesta obra retroexcavadores desproveïdes de cabines 

antibolcada. 

• Las cabines antibolcada seran exclusivament les indicades pel fabricant per a 

cada model de "retro" a utilitzar. 

• Si revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per evitar que 

a la cabina es rebin gasos nocius. 

• Las retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, aquesta obra, estaran 

dotades d'una farmaciola portàtil de primers auxilis, ubicat de manera 

arrecerada per conservar-lo net. 

• Si prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" amb el 

motor en marxa, per evitar el risc d'atropellament. 

• Si prohibeix en aquesta obra que els conductors abandonin la "retro" sense 

haver dipositat abans la cullera a terra. 

• Si prohibeix desplaçar la "retro", si abans no s'ha recolzat sobre la màquina la 

cullera, amb evitació de balancejos. 

• Els ascensos o descensos de les culleres en càrregues es realitzaran 

lentament. 

• Si prohibeix el transport de persones sobre la “retro”. 

• Si prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir 

a feines puntuals. 
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• Las retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, 

timbrat i amb les revisions al dia. 

• Si prohibeix expressament accedir a la cabina de comandaments de la "retro", 

utilitzant vestimentes sense cenyir i joies que puguin enganxar-se als sortints i 

els controls 

• Las retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i 

botzina de retrocés. 

• Si prohibeix fer maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en 

servei els suports hidràulics d'immobilització. 

• Si prohibeixen expressament en aquesta obra el maneig de grans càrregues 

sota règim de forts vents. 

• Si prohibeixen en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua 

excepte per a la introducció de peces i canonades a l'interior de les rases. 

• Quan la retroexcavadora s'utilitzi com a grua, als efectes expressats en el punt 

anterior, es prendran les precaucions següents: 

• La cullera tindrà a la part exterior posterior una argolla soldada expressament 

per efectuar penges. 

• El penjar s'efectuarà mitjançant ganxos o mosquetó de seguretat incorporat al 

balancí o aparell indeformable. 

• El tub se suspendrà dels extrems (dos punts), en posició paral·lela a l'eix de la 

rasa, amb la màquina posada en la direcció de la mateixa i sobre la seva 

directriu. 

• La càrrega serà guiada per caps manejats per dos operaris. 

• La maniobra serà dirigida per un especialista. 

• En cas d'inseguretat dels paraments de la rasa, s'han de paralitzar 

immediatament els treballs. 

• Si prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la 

retroexcavadora. 
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• El canvi de posició de la "retro" s'efectua situant el braç en el sentit de la 

marxa. 

• Si prohibeix estacionar la "retro" a menys de tres metres de la vora de rases i 

assimilables, per evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny. 

• Si prohibeix fer treballs a l'interior de les trinxeres o rases a la zona d'abast del 

braç de la retro 

• Si instal·larà un senyal de perill sobre un peu dret, com a límit de la zona de 

seguretat de l'abast del braç de la retro. Aquest senyal s'anirà desplaçant a 

mesura que avanci l'excavació. 

• Se prohibeix abocar els productes de l'excavació amb la retro a menys de 2 m 

de la vora de tall superior d'una rasa o trinxera, per evitar els riscos per 

sobrecàrrega del terreny. 

7.2.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si hi ha homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció personal 

a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Casc de polietilè (només quan hi hagi risc de cops al cap). 

• Cinturó elàstic antivibratori. 

• Roba de treball. 

• Guant de cuir. 

• Guant de goma o de PVC 

• Botes antilliscants (en terrenys secs). 

• Botes impermeables (en terrenys embarcats). 

• Calçat per a conducció de vehicles. 

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 

• Mandil de cuir o de PVC (operacions de manteniment). 
 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. MEMORIA  

 
• Polaines de cuir (operacions de manteniment). 

• Botes de seguretat amb capdavantera reforçada (operacions de manteniment). 

7.3 PETITES COMPACTADORES 

7.3.1 RISCOS DETECTABLES 

• Sorollo. 

• Atrapament. 

• Cops. 

• Explosió (combustibles). 

• Màquina en marxa fora de control. 

• Projecció d’objectes. 

• Vaig veurebracions. 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Els derivats dels treballs monòtons. 

• Els derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses. 

• Sobreesforços. 

6.3.2 MESURES PREVENTIVES 

• Les zones en fase de compactació quedaran tancades al pas mitjançant 

senyalització, en prevenció d’accidents. 

• El personal que hagi de manejar els pisos mecànics, coneixerà perfectament el 

maneig i els riscos professionals propis d'aquesta màquina. 

7.3.2 PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (si hi ha risc de cops). 

• Casc de polietilè, (si hi ha risc de cops). 
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• Protectors auditius. 

• Guant de cuir. 

• Botes de seguretat. 

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Roba de treball. 

7.4 GENOLL VIBRANT AUTOPROPULSAT 

7.4.1 RISCOS DETECTABLES 

• Atropello. 

• Màquina en marxa fora de control. 

• Bolcada 

• Caiguda per arracades. 

• Xoc contra altres vehicles. 

• Incendi. 

• Cremades  

• Caiguda de personal en pujar o baixar de la màquina. 

• Sorollo. 

• Vaig veurebracions. 

• Els derivats de treballs continuats i monòtons. 

• Els derivats del treball realitzat en condicions meteorològiques dures. 

• Altres. 
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7.4.2 MESURES PREVENTIVES: 

Els conductors dels corrons vibrants seran operaris de provada destresa en el maneig 

d'aquestes màquines, en prevenció dels riscos per imperícia. 

• Las compactadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de cabines 

antibolcada i antiimpactes. 

• Las cabines antibolcada seran les indicades específicament per a aquest 

model de màquina. 

• Las compactadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'una 

farmaciola de primers auxilis, ubicada de forma arrecerada per conservar-la 

net. 

• Se prohibeix expressament l'abandonament del corró vibrant amb el motor en 

marxa Es prohibeix el transport de persones alienes a la conducció sobre el 

corró vibrant. 

• Els rodets vibrants utilitzats en aquesta obra, estaran dotats de llums de marxa 

endavant i de retrocés. 

• Si prohibeix la permanència d'operaris al tall de rodets vibrants. 

7.4.3 PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball i SS, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Protectors auditius. 

• Cinturó elàstic antivibratori. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions i pols. 

• Roba de treball. 

• Vestiment impermeable. 

• Guant de cuir. 
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• Maneta de cuir. 

• Polaines de cuir. 

7.5 CAMIÓ FORMIGONERA 

7.5.1 RISCOS DETECTABLES: 

• Atropello de persones. 

• Col·lisió amb altres màquines. 

• Bolcada del camió. 

• Caiguda dins una rasa. 

• Caiguda de persones des del camió. 

• Golles pel maneig de les canaletes. 

• Caiguda d'objectes sobre el conductor durant les operacions d'abocament o 

neteja. 

• Golles pel cubilot del formigó. 

• Atraments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes. 

• Las derivades del contacte amb formigó. 

• Sobreesforços. 

• Altres. 

7.5.2 MESURES PREVENTIVES: 

• Les rampes d'accés als talls no superaran el pendent del 20% com a norma 

general. 

• La neteja de la cisterna i canaletes s'efectuarà als llocs indicats per a aquesta 

tasca. 

• La posada en estació i els moviments del camió-formigonera durant les 

operacions d'abocament, seran dirigits per un senyalista. 
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Las operacions d'abocament al llarg de talls al terreny s'efectuaran sense que les 

rodes dels camions-formigonera sobrepassin la línia blanca de seguretat, traçada a 2 

m de la vora. 

Elements  de protecció personal: 

Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Botes impermeables de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Maneta impermeable. 

• Guant impermeabilitzats. 

7.6  FORMIGONERA ELÈCTRICA 

7.6.1  RISCOS DETECTABLES 

• Atrapaments (paletes, engranatges, etc.) 

• Contactes amb energia elèctrica. 

• Sobreesforços. 

• Golles per elements mòbils. 

• Poblit ambiental. 

• Sorollo ambiental. 

7.6.2 MESURES PREVENTIVES 

• Las formigoneres pasteres, s'ubicaran als llocs assenyalats, allunyades de 

preses amb risc de caiguda d'alçada, zones de batut de càrregues, etc. 

• La zona dubicació de la formigonera se senyalitzarà mitjançant una cinta. 

• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera per als dumpers, separat del dels 

carretons manuals, en prevenció de riscos per cops o atropellaments. 
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• Si establirà un entaulat d'un mínim de 2 m de costat per a superfícies d'estada 

de l'operador de les formigoneres, en prevenció dels riscos per treballar sobre 

superfícies irregulars. 

• Las formigoneres pasteres a utilitzar en aquesta obra, tindran protegits 

mitjançant una carcassa metàl·lica els òrgans de transmissió -corretges, corona 

i engranatges-, per evitar els riscos d'atrapament. 

• Las formigoneres pasteres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de fre 

de basculament de del bombo, per evitar els sobreesforços i els regs per 

moviments descontrolats. 

• La alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre 

auxiliar, en combinació amb la terra i els disjuntors del quadre general (o de 

distribució), elèctric. 

• Las carcasses i altres parts metàl·liques de les formigoneres pasteres estaran 

connectades a terra. 

• El personal encarregat del maneig de la formigonera estarà autoritzat 

mitjançant acreditació escrita. 

• La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà 

d'accionament estanc, en prevenció del risc elèctric. 

• Las operacions de neteja directe-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de 

la xarxa elèctrica de la formigonera, per previsió del risc elèctric. Les 

operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat amb 

aquesta finalitat. 

• El canvi d'ubicació de la formigonera pastera a ganxo de grua s'efectuarà 

mitjançant la utilització d'un balancí (o aparell indeformable), que la suspengui 

pendent de quatre punts segurs. 

7.6.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc de polietilè. 

• Ulleres de seguretat antipols (antisalpicadures de pasta). 

• Guant de goma o de PVC 
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• Guaimpermeabilitzats (maneig de càrregues). 

• Calçat de seguretat. 

• Botes de seguretat de goma o de PVC 

• Tratges impermeables. 

• Protectors auditius. 

• Màscara amb, filtre mecànic recanviable, o d'un sol ús. 

7.7 VIBRADOR DE FORMIGÓ 

7.7.1 RISCOS DETECTABLES 

• Contacte elèctric directe. 

• Contacte elèctric indirecte. 

• Projecció de beurada. 

• Els derivats de treball amb formigó. 

• Altres. 

7.7.2 MESURES PREVENTIVES 

• Tanto el cable d'alimentació com la seva connexió al quadre elèctric estaran en 

perfectes condicions d'aïllament i estanqueïtat. 

• Lus operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo 

al voltant del coll, s'efectuarà, si escau, entre dues persones (en funció de la 

longitud). 

• Las mesures preventives esmentades durant l'abocament de formigó. 

7.7.3 PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de seguretat. 
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• Guant de goma sota els guants de cuir. 

• Botes de seguretat. 

• Botes de goma o PVC de seguretat (de canya alta). 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Roba de treball. 

• Trajés impermeables per a temps plujós. 

• Mandil. 

• Cinturó antivibratori. 

• Canelleres antivibratòries. 

• Protectors auditius. 

7.8 CAMIÓ BASCULANT 

7.8.1 RISCOS DETECTABLES: 

• Atropello de persones. 

• Bolcada  

• Col·lisió. 

• Atrapaments. 

• Projecció d’objectes. 

• Enfonsament de terres. 

• Vaig veurebracions. 

• Sorollo ambiental. 

• Poblit ambiental. 

• Caigudes en pujar o baixar a la cabina. 
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• Contactes amb energia elèctrica. (línies elèctriques) 

• cremades (manteniment). 

• Golles per la mànega de subministrament d’aire. 

• Sobreesforços. 

7.8.2 MESURES PREVENTIVES 

• El personal encarregat del maneig d’aquesta màquina serà especialista i estarà 

en possessió del preceptiu carnet de conduir. 

• La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega, i 

abans d'emprendre la marxa. 

• Deixarà anar les normes del codi de circulació. 

• Si per qualsevol circumstància hagués de parar en rampa, el vehicle quedarà 

frenat i calçat amb topalls. 

• Deixarà anar en tot moment la senyalització de l'obra. 

• La velocitat de circulació estarà d'acord amb la càrrega transportada, la 

visibilitat i les condicions del terreny. 

• Durant les operacions de càrrega, romandrà dins de la cabina (si teniu visera 

de protecció) o allunyat de l'àrea de treball de la carregadora. 

• En l'aproximació a la vora de la zona d'abocament, tindrà especialment en 

compte l'estabilitat del vehicle, assegurant-se que disposa d'un límit limitador 

sobre el terra, sempre que calgui. 

• Qualsevol operació de revisió, amb el basculant aixecat, es farà impedint-ne el 

descens, mitjançant enclavament. 

• No romandrà ningú a les proximitats del camió, en el moment de realitzar 

aquest les maniobres. 

• Si descàrrega material a les proximitats de la rasa, s'aproximarà a una 

distància màxima de 1,00 m, garantint aquesta mitjançant topalls. 
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• Si realitzaran les revisions i manteniment indicades pel fabricant, deixant 

constància al "llibre de revisions". 

7.8.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc (sempre que baixi del camió). 

• Durant la càrrega, romandrà fora del radi d'acció de les màquines i allunyat del 

camió (si el camió no té visera de protecció). 

• Roba de treball. 

• Calçat antilliscant. 

7.9 CAMIÓ DE TRANSPORT 

7.9.1 RISCOS DETECTABLES 

• Atropels a persones. 

• Xoc contra altres vehicles. 

• Bolcada del camió. 

• Bolcada per desplaçament de càrrega. 

• Caigudes. 

• Atrapaments. 

• Altres. 

7.9.2 MESURES PREVENTIVES 

• Las operacions de càrrega i de descàrrega dels camions, s'efectuaran als llocs 

assenyalats per a aquest efecte. 

• Tots els camions dedicats al transport de materials per a aquesta obra, estaran 

en perfectes condicions de manteniment i conservació. 

• Davants d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material a més 

d'haver estat instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran calços 

d'immobilització de les rodes. 
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• Las maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida) del camió 

seran dirigides per un senyalista. 

• L'ascens i el descens de les caixes dels camions s'efectua mitjançant escaletes 

metàl·liques prefabricades per a tal menester, dotades de ganxos 

d'immobilització i seguretat. 

• Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista 

coneixedor de procedir més adequat. 

• Las maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant pla inclinat, seran 

governades des de la caixa del camió per un mínim de dos operaris mitjançant 

soga de descens. A l'entorn del final del pla no hi haurà mai persones. 

• El súmmum màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal 

del 5% i es cobrirà per una lona. 

• Las càrregues s'instal·laran sobre la caixa de manera uniforme compensat els 

pesos, de la manera més uniformement repartida possible. 

El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat. 

7.9.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Cinturó de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Manoples de cuir. 

• Guant de cuir. 

• Casc de polietilè. 

• Guant de cuir. 
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• Botes de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Calçat per a conducció. 

7.10 CAMIÓ GRUA 

7.10.1 RISCOS DETECTABLES 

• Bolcada de camió 

• Atrapaments. 

• Caigudes en pujar o baixar a la zona de comandaments. 

• Atropello de persones. 

• Enfonsament de la càrrega. 

• Gops per la càrrega o paraments verticals o horitzontals. 

• Altres. 

7.10.2 MESURES PREVENTIVES 

• Davants d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calços immobilitzadors 

a les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 

• Las maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en 

prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 

• Lus ganxos de penja estaran dotats de pestells de seguretat. 

• Si prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada 

pel fabricant del camió en funció de l'extensió braç grua. 

• El gruista tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no és 

possible, les maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en 

previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

• Las rampes per a accés del camió grua no superaran inclinacions del 20% com 

a norma general. 
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• Si prohibeix fer suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de 

suport del camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega. 

• Si prohibeix estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 

metres del tall del terreny. 

• Si prohibeix realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 

• Si prohibeix arrossegar càrregues amb el camió grua. 

• Las càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant 

caps de govern. 

• Si prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 

• El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació 

que n'acrediti la perícia. 

7.10.3 PEÇAS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Guant de cuir. 

• Botes de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Calçat per a conducció. 

7.11 COMPRESSOR 

7.11.1 RISCOS DETECTABLES: 

• Bolcada 

• Atrapament de persones. 

• Caiguda per terraplè. 

• Despreniment durant el transport en suspensió. 
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• Altres. 

7.11.2 EN SERVEI: 

• Sorollo. 

• Ruptura de la mànega de pressió. 

• Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per fuga del motor. 

• Atrapament durant operacions de manteniment. 

7.11.3 MESURES PREVENTIVES 

• L'arrossegament directe per a ubicació del compressor pels operaris, es 

realitzarà a una distància mai inferior als 2 metres (com a norma general), de la 

vora de coronació de talls i talussos. 

• El transport en suspensió s'efectua mitjançant un eslingat a quatre punts del 

compressor, de manera que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

• El compressor a utilitzar en aquesta obra quedarà en estació amb la llança 

d'arrossegament en posició horitzontal (llavors l'aparell està totalment anivellat 

sobre l'horitzontal), amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscaments. Si 

la llança d'arrossegament no té roda o pivot d'anivellament, se us adaptarà 

mitjançant un suplement ferm i segur. 

• Els compressors a utilitzar en aquesta obra, seran dels anomenats 

"silenciosos" en la intenció de disminuir la contaminació acústica. 

• Las carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, 

estaran sempre instal·lades en posició de tancades. 

• La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor, quedarà 

acordonada en un radi de 4 m (com a norma general), al seu entorn, instal·lant-

se senyals de "obligatori l'ús de protectors auditius" per sobrepassar la línia de 

limitació. 

• Las operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor 

aturat. 
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• Las mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes 

condicions dús; és a dir, sense esquerdes o desgasts. 

• El Vigilant de Seguretat controlarà l'estat de les mànegues, comunicant els 

deterioraments detectats diàriament per tal que siguin esmenats. 

• Lus mecanismes de connexió o d'empalmament, estaran rebuts a les 

mànegues mitjançant ràcords de pressió segons càlcul. 

• Las mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d'alçada a 

les cruïlles sobre els camins de l'obra. 

7.11.4 PEÇAS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè (si hi ha el risc de cops al cap). 

• Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (especialment per realitzar 

les maniobres d'arrencada i parada). 

• Protectors auditius (ídem a l'anterior). 

• Tapetits pots auditius (ídem a l'anterior). 

• Roba de treball. 

• Botes de seguretat. 

• Guant de goma o PVC 

7.12 EINES MANUALS 

7.12.1 RISCOS DETECTABLES 

• Gols a les mans i els peus. 

• Talls a les mans. 

• Projecció de partícules. 

• Caigudes al mateix nivell. 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. MEMORIA  

 
• Caigudes a diferent nivell. 

7.12.2 MESURES PREVENTIVES: 

• Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat 

concebudes. 

• Davants del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no es trobin en bon estat 

de conservació. 

• Se mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

• Parella evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o 

prestatges adequats. 

• Durant el seu ús se n'evitarà el dipòsit arbitrari per terra. 

• Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines 

que hagin d'utilitzar. 

7.12.3 PEÇAS DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

• Cascos. 

• Botes de seguretat. 

• Guant de cuir o PVC 

• Roba de treball. 

• Ulleres contra projecció de partícules. 

• Cinturons de seguretat. 

7.13 MÀQUINES-EINES A ENEROAL 

En aquest apartat es consideren globalment els riscos i la prevenció apropiats per a la 

utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: trepants, fregadores, 

raspalladores metàl·liques, serres, etc., d'una manera molt genèrica. 

7.13.1 RISCOS DETECTABLES 

• Talls. 
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• Cremades. 

• Cops 

• Projecció de fragments. 

• Caiguda dobjectes. 

• Contacte amb lenergia elèctrica. 

• Vaig veurebracions. 

• Sorollo. 

7.13.2 MESURES PREVENTIVES 

• Las màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides 

elèctricament mitjançant doble aïllament. 

• Els motors elèctrics de les màquines eines estan protegits per la carcassa i els 

resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos d'atrapaments, o de 

contacte amb l'energia elèctrica. 

• Las transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant 

bastidor que suporti una malla metàl·lica, disposada de manera que permeti 

l'observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l'atrapament dels 

operaris o dels objectes. 

• Las màquines en situació d'avaria o de semi-avaria es lliuraran a l'encarregat o 

vigilant de seguretat per a la reparació. 

• Las màquines-eines amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant 

una carcassa antiprojeccions. 

• Las màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 

aïllament, tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 

connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials 

del quadre elèctric general de l'obra. 

• Si prohibeix lús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar 

accidents per imperícia. 
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• Si prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades a terra, 

o en marxa, encara que sigui amb moviment residual per evitar accidents. 

7.13.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc de polietilè. 

• Roba de treball. 

• Guants de seguretat. 

• Guants de goma o PVC 

• Botes de goma o PVC 

• Botes de seguretat. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Protectors auditius. 

• Màscara filtrant. 

• Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable. 

7.14 MARTELL PNEUMÀTIC 

7.14.1 RISCOS DETECTABLES 

• Vaig veurebracions en membres i en òrgans interns del cos. 

• Sorollo puntual. 

• Sorollo ambiental. 

• Poblit ambiental. 

• Sobreesforç. 

• Ruptura de mànega sota pressió. 

• Contactes amb l'energia elèctrica (línies soterrades). 

• Projecció d'objectes i/o partícules. 
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• Els derivats de la ubicació del lloc de treball: 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Caigudes d’objectes sobre altres llocs. 

• Esfondrament de l'objecte (o terreny) que es tracta amb el martell. 

• Els derivats dels treballs i maquinària del seu entorn. 

• Altres. 

7.14.2 MESURES PREVENTIVES 

• Si acordona la zona sota els talls de martells. 

• Cada tall amb martells, estarà treballat per dues quadrilles que faran torns cada 

hora. 

• Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell 

pneumàtic, seran sotmesos a un examen mèdic mensual per detectar possibles 

alteracions. 

• A l'accés a un tall de martells, s'instal·laran sobre peus drets, senyals de 

"Obligatori l'ús de protecció auditiva", "Obligatori l'ús d'ulleres antiprojeccions" i 

"Obligatori l'ús de màscares de respiració". 

En aquesta obra, als operaris encarregats de manejar els martells pneumàtics, se'ls 

farà entrega de la següent normativa preventiva: 

7.14.3 MESURES DE SEGURETAT PER ALS OPERARIS DE MARTELLS 
PNEUMÀTICS 

El treball que realitzarà pot desprendre partícules que facin malbé el seu cos per 

arestes tallants i gran velocitat de projecció. Eviteu les possibles lesions utilitzant les 

següents peces de protecció personal: 

• Roba de treball tancada. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Mandil, maneguets i polaines de cuir. 
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Igualment, el treball que realitza comunica vibracions al seu organisme. Protegiu-vos 

de possibles lesions internes utilitzant: 

• Faja elàstica de protecció de cintura, fermament ajustada. 

• Canelleres ben ajustades. 

• La lesió que d'aquesta manera pugui vostè evitar és, el dolorós lumbago, 

("dolor de ronyons"), i les distensions musculars dels avantbraços, (nines 

obertes). 

• Parella evitar les lesions als peus, utilitzeu unes botes de seguretat. 

• Considereu que la polsera que es desprèn, especialment la més invisible, que 

sens dubte n'hi ha, encara que no la percebi, pot danyar seriosament els seus 

pulmons. Per evitar-ho, utilitzeu una màscara amb filtre mecànic recanviable. 

• Si el seu martell està proveït de culata de suport a terra, eviti recolzar-se a les 

riallades sobre ella. Impedeixi rebre més vibracions de les inevitables. 

• No deixi el seu martell clavat a terra, paret o roca. Penseu que en voler després 

extreure'l pot ser molt difícil. 

• Davants d’accionar el martell, assegureu-vos que està perfectament amarrat el 

punter. 

• Si observa deteriorat o gastat, el punter, demani que li canviïn, evitarà 

accidents. 

• No abandoneu mai el martell connectat al cercle de pressió. Evitarà accidents. 

• No deixi el seu martell a companys inexperts, consideri que, en utilitzar-lo, 

poden fer-se mal seriosament. 

• Comproveu que les connexions de la mànega estiguin en bon estat. 

• Eviteu treballar enfilat sobre murs, pilars i sortints. Demaneu que us muntin 

plataformes d'ajuda, evitareu les caigudes. 

• Si prohibeix l’ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat. 
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• Si prohibeix expressament en aquesta obra, l'ús del martell pneumàtic a les 

excavacions en presència de línies elèctrica enterrades a partir de ser trobada 

la "banda" o "senyalització d'avís" (uns 80 m per sobre de la línia). 

• Si prohibeix expressament en aquesta obra, deixar els martells pneumàtics 

abandonats clavats als paraments que trenquen. 

• Si prohibeix expressament en aquesta obra, aproximar el compressor a 

distàncies inferiors a 15 metres (com a norma general), del lloc de maneig dels 

martells. 

• La circulació de vianants a les proximitats del tall dels martells, es canalitzarà 

pel lloc més allunyat possible que permeti el traçat del carrer on s'actua. 

• Davants de l'inici del treball s'inspeccionarà el terreny circumdant (o elements 

estructurals o no propers), per detectar la possibilitat de despreniments de terra 

i roca per la vibració transmesa a l'entorn. 

7.14.4 PEÇAS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè amb protectors auditius incorporats (segons casos). 

• Protectors auditius (segons casos). 

• Tapetits pots auditius (segons casos). 

• Maneta de cuir. 

• Maneguets de cuir. 

• Polaines de cuir. 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Màscara antipols amb filtre recanviable Botes de seguretat. 

• Roba de treball. 

• Faja elàstica de protecció de cintura (antivibratòria). 
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• Canelleres elàstiques (antivibratòries). 

7.15 MINIDUMPER (MONOVOLQUET AUTOPROPULSAT) 

7.15.1 RISCOS DETECTABLES 

• Bolcada de la màquina durant l'abocament. 

• Bolcada de la màquina en trànsit. 

• Atropello de persones. 

• Xoc per manca de visibilitat. 

• Caiguda de persones transportades. 

• Els derivats de la vibració constant durant la conducció. 

• Oblit ambiental. 

• Gols amb la maneta de posada en marxa. 

• Vaig veurebracions. 

• Sorollo. 

• Els derivats de respirar monòxid de carboni (treballs en locals tancats o mal 

ventilats). 

• Caiguda del vehicle durant maniobres en càrrega en marxa de retrocés. 

7.15.2 MESURES PREVENTIVES 

• En aquesta obra, el personal encarregat de la conducció del dúmper serà 

especialista en el maneig d'aquest vehicle. Preferiblement estaran en 

possessió del carnet de conduir (Classe B). 

• Els camins de circulació interna seran els utilitzats per al desplaçament dels 

dúmpers, en prevenció de riscos per circulació per llocs insegurs. 

• Si instal·laran topalls de final de recorregut dels dúmpers davant els talussos 

d'abocament. 
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• Si prohibeixen expressament els "colmos" del cubilot dels dúmpers que 

impedeixin la visibilitat frontal. 

• En previsió d'accidents, es prohibeix el transport de peces (puntals, taulers i 

semblants) 

• que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper, de forma desordenada i 

sense lligar. 

• Si prohibeix expressament conduir els dúmpers a velocitats superiors a 20 km 

per hora. 

• Els dúmpers a utilitzar portaran al cubilot un rètol en què es digui quina és la 

càrrega màxima admissible. 

• Els dúmpers que es dediquin en aquesta obra per al transport de masses, 

posseiran a l'interior del cubilot un senyal que indiqui l'ompliment màxim 

admissible, per evitar els accidents per sobrecàrrega de la màquina. 

• Si prohibeix expressament el transport de persones sobre els dúmpers de 

l’obra. 

• Els dúmpers d'aquesta obra, estaran dotats de fars de marxa endavant i de 

reculada. 

7.15.3 PEÇAS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc de polietilè. 

• Cinturó elàstic antivibradora. 

• Calçat de seguretat. 

• Botes de seguretat impermeables (zones embarcades). 

• Trajés per a temps plujós. 
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7.16 PISTOLA FIXA-CLAVOS 

7.16.1 RISCOS DETECTABLES: 

• Els derivats de l'alt nivell sonor del tret per al que maneja i per al personal del 

seu entorn proper. 

• Tret inopinat i/o accidental sobre les persones o les coses. 

• Tret a tercers per total encreuament del clau de l'element a rebre el tret. 

• Els derivats de la manipulació dels cartutxos d'impulsió. 

• Partícules projectades. 

7.16.2 MESURES PREVENTIVES 

• El personal dedicat a l'ús de pistoles fixa-claus serà coneixedor del maneig 

correcte de l'eina, per evitar els accidents per imperícia. 

• El personal dedicat al maneig de la pistola fixa-claus, estarà en possessió del 

permís exprés de la direcció d'obra per a aquesta activitat. 

• Quan s'iniciï un tall amb tret de pistola fixa-claus, s'acordonarà la zona, en 

prevenció de danys a altres operaris. 

7.16.3 PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc de polietilè (preferiblement amb barbuquejo). 

• Roba de treball. 

• Vestiment impermeable. 

• Guants de cuir. 

• Canelleres de cuir o maneguets. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
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7.17 SERRA CIRCULAR 

7.17.1  RISCOS DETECTABLES 

• Talls. 

• Golles per objectes. 

• Obriusions. 

• Atrapaments. 

• Emissió de partícules. 

• Sobreesforços (tall de taulons). 

• Emissió de pols. 

• Sorollo ambiental. 

• Contacte amb l’energia elèctrica. 

• Els derivats dels llocs d'ubicació (caigudes, intoxicació, objectes despresos, 

etc.) 

• Altres. 

7.17.2 MESURES PREVENTIVES 

• La màquina de serra circular s'ubicarà als llocs que expressament es reflectiran 

al plànol d'organització d'obra que completarà el Pla de Seguretat i Salut. 

• Las serres circulars en aquesta obra, no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres 

metres de la vora dels forjats amb l'excepció dels que estiguin efectivament 

protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, etc.). 

• Las serres circulars en aquesta obra, no s’ubicaran a l’interior de àrees de batut 

de càrregues suspeses del ganxo de la grua, per evitar els riscos per 

vessament de càrrega. 
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• En cas de no cabre una altra solució s'ha de preveure la construcció de viseres 

resistents sobre peus drets o de ponts volats de protecció contra la caiguda o 

vessaments fortuïts de les càrregues suspeses. 

• Las màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra estaran 

senyalitzades mitjançant "senyals de perill" i rètols amb la llegenda: "PROHIBIT 

UTILITZAR PERSONES NO AUTORITZADES", en prevenció dels riscos per 

imperícia. 

• Si prohibeix el canvi d’ubicació de les taules de serra circular d’aquesta obra 

mitjançant eslingat i pengi directe del ganxo de la grua-torre. El transport 

elevat, es realitzarà pujant la taula de serra a una batea emplintada a què 

s'amarrarà fermament. La bates mitjançant eslingues se suspendrà del ganxo 

de la grua, en prevenció del risc de caiguda de la càrrega. 

• Si prohibeix expressament en aquesta obra, deixar en suspensió del ganxo de 

la grua les taules de serra durant els períodes d'inactivitat. 

• El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra està realitzat per 

personal especialitzat per tal de menester, en prevenció dels riscos per 

imperícia. 

• La alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es 

realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, dotades de clavilles estanques a 

través del quadre elèctric de distribució, per evitar els riscos elèctrics. 

• La presa de terra de les taules de serra es realitzarà a través del quadre 

elèctric general o de distribució -en combinació amb els disjuntors diferencials-. 

El Vigilant de Seguretat controlarà diàriament el muntatge correcte de la presa 

de terra de les serres. 

• Si prohibeix ubicar la serra circular sobre llocs embassats, per evitar els riscos 

de caigudes i els elèctrics. 

• Si netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de 

serra circular, mitjançant escombrat i apilat per a la càrrega sobre bates 

emplintades o per al seu abocament mitjançant les trompes d'abocament. 
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7.17.3 PEÇAS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si existís homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè (preferible amb barbuquejo). 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 

• Roba de treball. 

• Botes de seguretat. 

• Faja elàstica. 

• Guade cuir. 

7.17.3.1 PARA CORTS DE VIA HUMIDA S'UTILITZARÀ 

• Guants de goma o de PVC 

• Traje impermeable. 

• Polaines impermeables. 

• Maneta impermeable. 

• Botes de seguretat de goma o de PVC 

7.18 TREPANT PORTÀTIL 

7.18.1 RISCOS DETECTABLES 

• Contacte amb l’energia elèctrica. 

• Atrapament 

• Erosions a les mans. 

• Talls. 

• Golles per fragments al cos. 
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• Els derivats del mal muntatge de la broca. 

• Altres. 

7.18.2 MESURES PREVENTIVES 

El personal encarregat del maneig de forats portàtils estarà en possessió d'una 

autorització expressa de la Prefectura d'Obra per a aquesta activitat. Aquesta 

autorització només es lliurarà després de comprovar la necessària perícia de l'operari. 

Del rebut es donarà compte a la Direcció Facultativa. 

• En aquesta obra, les trepants manuals estaran dotades de doble aïllament 

elèctric. 

• Els forats portàtils a utilitzar en aquesta obra, seran reparats per personal 

especialitzat. 

• El Vigilant de Seguretat comprovarà diàriament el bon estat dels forats portàtils, 

retirant del servei aquelles màquines que ofereixin deterioraments que 

impliquin riscos per als operaris. 

• La connexió o subministrament elèctric als forats portàtils, es realitzarà 

mitjançant mànega antihumitat a partir del quadre de planta, dotada amb 

clavilles mascle femella estanques. 

• Si prohibeix expressament dipositar al terra o deixar abandonat connectat a la 

xarxa elèctrica, el trepant portàtil. 

7.18.3 PEÇAS DE PROTECCIÓ PERSONAL 

Si hi ha homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció personal 

a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè (preferiblement amb barbuquejo). 

• Roba de treball. 

• Calçat amb sola antilliscant. 

• Botes de seguretat. 

• Ulleres de seguretat (antiprojeccions). 
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• Guants de cuir. 

8 MITJANS AUXILIARS 

8.1 ESCALES DE MÀ 

8.1.1 RISCOS DETECTABLES 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Caigudes al buit' 

• Lliscament per suport incorrecte. 

• Bolcada lateral per suport irregular. 

• Ruptura per defectes ocults 

• Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos. 

• Altres. 

8.1.2 MESURES PREVENTIVES: 

D'aplicació a l'ús d'escales de fusta: 

• Las escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers duna 

sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. 

• Lus graons (travessers) de fusta estaran acoblats. 

• Las escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 

transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 

• Las escales de fusta es guardaran a cobert; si és possible s'utilitzaran 

preferentment per a usos intermedis de l'obra. 

D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques: 

• Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o 

abonyegaments que puguin minvar la seva seguretat. 

• Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les 

preservin de les agressions de la intempèrie. 
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• Las escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades 

amb unions soldades. 

• L'empalmament d'escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació 

dels dispositius industrials fabricats amb aquesta finalitat. 

D'aplicació a l'ús d'escales de tisora: 

• Las escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades a la seva 

articulació superior, de topalls de seguretat d’obertura. 

• Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de 

cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura màxima. 

• Las escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint ambdós travessers 

per no minvar la seva seguretat. 

• Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en 

posició de màxima obertura per no minvar la seva seguretat 

• Las escales de tisora mai no s'utilitzaran a manera de cavallets per sustentar 

les plataformes de treball. 

• Las escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per 

realitzar un determinat treball, obliga a ubicar els peus als 3 últims esglaons. 

• Las escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments 

horitzontals (o sobre superfícies provisionals horitzontals). 

Parella l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen: 

• Si prohibeix la utilització d'escales de mà en aquesta obra per salvar alçades 

superiors a 5 m. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades a l'extrem 

inferior de sabates antilliscants de seguretat. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 1,00 m 

l'alçada a salvar. Aquesta cota s'enfrontarà en vertical des del pla de 

desembarcament, a l'extrem superior del travesser. 
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• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades a 

l'extrem superior a l'objecte o estructura a què donen accés. 

• Las escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de manera que el 

seu suport inferior va donar de la projecció vertical del superior, 1/4 de la 

longitud del travesser entre suports. 

• L'ascens i descens a través de les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, 

quan salvin alçades superiors als 3 m, es realitzarà dotat amb cinturó de 

seguretat amarrat un "cable de seguretat" paral·lel pel qual circularà lliurement 

un "mecanisme" paracaigudes". 

• Si prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o 

superiors a 25 kg sobre les escales de mà. 

• Si prohibeix donar suport a la base de les escales de mà d’aquesta obra, sobre 

llocs o objectes poc ferms que puguin minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 

• L'accés d'operaris a aquesta obra, a través de les escales de mà, es farà d'un 

en un. Es prohibeix la utilització a l'uníson de l'escala de dos o més operaris. 

• L'ascens i el descens a través de les escales de mà d'aquesta obra s'efectuarà 

frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 

8.1.3 PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL: 

Si hi ha homologació expressa del Ministeri de Treball, les peces de protecció personal 

a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

• Casc de polietilè. 

• Botes de seguretat. 

• Calçat antilliscant. 

• Cinturó de seguretat. 
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9 SENYALITZACIÓ D'OBRES 

El contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar 

desconeixement de la legislació i la normativa a aquest efecte, encara que no se li hagi 

comunicat explícitament. 

Està obligat a disposar dels mitjans humans i materials necessaris per assegurar-ne el 

compliment. 

Els costos de seguretat i salut estan inclosos dins dels preus unitaris de les diferents 

unitats de projecte. 

10 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscos a tercers són fonamentalment els d'invasió de la zona d'obres per vianants o 

els del trànsit de vehicles. Com a mesures preventives s'utilitzarà una senyalització 

adequada en cada cas, que es realitzarà segons allò especificat a la Norma de 

Carreteres 8.3 IC, "Senyalització d'Obres". 

La senyalització serà aprovada pel Coordinador en matèria de seguretat i salut, o si no 

n'hi ha la Direcció Facultativa i es fixarà segons les seves directrius. 

11 SERVEI DE PREVENCIÓ 

La Empresa haurà de disposar pels seus propis mitjans d'assessorament tècnic en 

matèria de seguretat i salut a la feina per, en col·laboració amb el Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la Direcció 

Facultativa, porta a la pràctica les mitges proposades. L'empresa ha de designar una 

persona per ocupar-se dels temes de seguretat i salut. 

12 REPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS 

Si es donessin les condicions que la Legislació estableix, es nomenaran els Delegats 

de Prevenció i es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut, d’acord amb el que 

disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

13 FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

En compliment del deure protecció, l'empresari haurà de garantir que cada treballador 

rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. MEMORIA  

 
centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, d'acord amb 

el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Tots els operaris rebran en ingressar a l'obra, una exposició detallada dels mitjans de 

treball i els riscos que poguessin comportar, juntament amb les mesures de prevenció i 

protecció que hauran de fer servir. 

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i 

col·lectives que s'han d'establir en el tall al qual estan adscrits, i aquesta informació 

s'ha de repetir cada vegada que es canviï de tall. 

1.1. SERVEIS SANITARIS COMUNS 

13.1 SERVEI MÈDIC 

La empresa contractista, disposarà d'un Servei de vigilància de la salut dels 

treballadors segons el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Tots els 

operaris que comencin a treballar a la instal·lació passaran un reconeixement mèdic 

previ que serà repetit en el període d'un any. 

13.2 FARMACIOLA D'OBRA 

D’acord amb l’apartat A 3 de l’annex VI del RD 486/97, l’obra disposarà de material de 

primers auxilis. A cadascun dels talls i vehicles d'obra es disposarà d'una farmaciola 

de primers auxilis que serà revisada setmanalment reposant-se els elements 

necessaris. 

La farmaciola disposarà d'acord amb l'Ordenança Eneroal de Seguretat i Higiene en el 

Treball (Ordre Ministerial de 9 de març de 1974) dels productes següents: 

• 1 pot d'aigua oxigenada. 

• 1 flascó d'alcohol de 96 º. 

• 1 flascó de tintura de iode. 

• 1 flascó de mercurocrom. 

• 1 flascó d'amoníac. 

• 1 caixa de gases estèrils. 

• 1 caixa de cotó hidròfil estèril. 
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• 1 rotllo d'esparadrap antial·lèrgic. 

• 1 torniquet. 

• 1 bossa per a gels. 

• 1 bossa de guants esterilitzats d'un sol ús. 

• 1 termòmetre clínic. 

• 1 capsa d'apòsits adhesius. 

• 1 capsa antiespasmòdics. 

• 1 capsa d´analgèsics. 

• 1 caixa de tònics cardíacs d’urgència. 

• Xeringues d'un sol ús. 

• Manual de primers auxilis. 

14 PLA D'EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA 

Se haurà d'informar tot el personal de l'obra de l'emplaçament dels diferents centres 

mèdics (Serveis propis, Mútues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.) on 

s'ha de traslladar als accidentats per al tractament més ràpid i efectiu. 

En lloc visible, a oficines, farmaciola, vehicles i vestidors, es col·locarà un cartell amb 

els telèfons d'urgència de policia, bombers, ambulàncies, etc. i un llistat dels centres 

on poden acudir en cas d'accident. 

En cas d'accident s'acudirà al centre assistencial més proper. 

15 PLA D'EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA 

Segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sí que cal la designació del 

coordinador en matèria de seguretat i salut, el contractista proposarà a un tècnic 

competent, per exercir aquestes funcions, prèvia aprovació per part de l’administració. 

Les seves funcions seran les recollides a l'article 9 de l'esmentat Reial decret 

1627/1997. 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. MEMORIA  

 

16 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

Davants del començament dels treballs s'obrirà un Llibre d'Incidències en matèria de 

Seguretat i Salut, d'acord amb l'article 13 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 

sobre seguretat i salut en la construcció, fent-se les anotacions al llibre i notificacions a 

la Inspecció de Treball de la Seguretat Social en la forma i el termini especificades en 

aquest article. 

17 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, amb anterioritat a 

linici dels treballs adaptant aquest Estudi als seus mitjans i mètodes dexecució, i 

termini. L'Estudi de Seguretat i Salut serà redactat per un tècnic competent d'acord 

amb la naturalesa dels treballs a fer. 

Tant el Llibre d’incidències com el Pla de Seguretat i Salut, hauran de ser aprovats per 

l’administració, amb l’informe previ favorable del Coordinador en matèria de seguretat i 

salut, o si escau pel Director de les Obres. 

Al pla es recollirà: 

• PLA d'obra valorat. 

• Organigrama de l'obra (cap d'obra, cap de seguretat i delegats de prevenció i 

membres del Comitè de Seguretat). 

• Recull d'empreses subcontractistes si n'hi hagués. 

• Evacuació i serveis d'emergència. 

18 RESUM DE PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

RESUM ENEROAL DEL PRESSUPOST 
  

SEGURETAT I SALUT  

 
100,00% 

3.000 € 

 

   
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 

 
3.000 € 

 

El pressupost d'execució de seguretat i salut ascendeix a la quantitat de TRES MIL 

EUROS 
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1. PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 

Són de compliment obligatori les disposicions contingudes en: 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

o LLEI 31/1995, de 08.11.95, per la qual s'aprova la Llei de prevenció 

de riscos laborals (BOE núm. 269 de 10.11.95). Deroga, entre 

d'altres, els títols I i III de l'Ordenança general de seguretat i higiene 

en el treball. 

o REIAL DECRET 39/1997 de 17 de gener de 1997, Reglament dels 

serveis de prevenció. (BOE n' 27 de 31 de gener de 1997). 

 

Estatut dels Treballadors 

o LLEI 8/1980, de 10.03.80, Prefectura de l'Estat, per la qual s'aprova 

l'estatut dels treballadors (BOE núm. 64 de 14.03.80). Modificada per 

Llei 32/1984, de 02.08.84 (BOE núm. 186 de 04. 08. 84) 

o LLEI 32/1984, de 02.08.84, per la qual es modifiquen certs arts. de la 

Llei 8/80 de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 186 de 04.08.84). 

o LLEI 11/1994, de 19.03.94, per la qual es modifiquen determinats 

articles de l'Estatut dels Treballadors i del text articulat de la Llei de 

Procediment Laboral i de la Llei sobre infraccions i sancions a l'ordre 

social (BOE núm. 122 de 23.05 .94). 

 

Llei General de la Seguretat Social 

o DECRET 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE núm. 173 i 174 de 20 i 

22.07.74). 

o REIAL DECRET 1/1994, de 03.06.94, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei General de la Seguretat Social (BOE núm. 154 de 

29.06.94). 

o REIAL DECRET LLEI 1/1986, de 14.03.86, per la qual s'aprova la Llei 

General de la Seguretat Social (BOE núm. 73 de 26.03.86). 

 

Ordenança General de Seguretat i Higiene del Treball 

o ORDRE de 31.01.40, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat a 
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la Feina. Capítol Vl I sobre bastides (BOE de 03.02.40 i 28.02.40). 

o ORDRE de 20.05.52, per la qual s'aprova el Reglament de Seguretat 

del Treball a la indústria de la Construcció i Obres Publiques (BOE de 

15.06.52). 

o ORDRE de 09.03.71, per la qual s'aprova l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (BOE núm. 64 i 65 de 16 i 17.03.71). 

Correcció d'errades (BOE de 06.04.71). 

 

Ordenança de treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 

o CONVENI NÚM. 62 DE L'OIT, de 23.06.37, sobre Prescripcions de 

Seguretat a la Indústria de l'Edificació (BOE de 20.08.59). Ratificat 

per Instrument de 12.06.58. 

o DECRET 2987/68, de 20.09.68, pel qual s'estableix la Instrucció per al 

Projecte i l'Execució d'obres (BOE de 03.12.68 i 4-5 i 06.12.68). 

o ORDRE de 28.08.70, per la qual s'aprova l'Ordenança de treball de la 

Construcció, Vidre i Ceràmica (BOE de 05.09.70, i del 6 al 09.09.70). 

Rectificat posteriorment (BOE de 17.10.70, 21 i 28.11.70). Interpretat 

(BOE de 05.12.70). Modificat per Ordre de 22.03.72 a (BOE de 

31.03.72), i per ordre de 27.07.73. 

o ORDRE de 28.08.70, Mº. Treball, per la qual s'aprova l'Ordenança 

Laboral de la Indústria de la Construcció, Vidre i Ceràmica (BOE de 5, 

6, 7, 8 i 09.09.70). Rectificat posteriorment (BOE de 17.10.70). 

Interpretació per Ordre de 21.11.70 (BOE de 28.11.70), i per 

Resolució de 24.11.70 (BOE de 05.12.70). Modificat per Ordre de 

22.03.72 (BOE de 31.03.72). 

o DECRET 462/71, d'11.03.71, pel qual s'estableixen les Normes sobre 

Redacció de Projectes i Adreça d'Obres d'Edificació (BOE de 

24.03.71). 

o ORDRE de 04.06.73, del Ministeri de l'Habitatge pel qual s'estableix el 

Plec Oficial de Condicions Tècniques de l'Edificació (BOE de 13.06.73 

i 14-15-16-18-23-25 i 26.06.73). 

o DECRET 1650/77, de 10.06.77, sobre Normativa de l'Edificació (BOE 

de 09.07.77). 

o ORDRE de 28.07.77, per la qual es desenvolupa el DECRET 

1650/77, de 10.06.77, sobre Normativa de l'Edificació (BOE de 

18.08.77). 
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o ORDRE de 23.05.83, per la qual s'estableixen les Normes 

Tecnològiques de l'Edificació. 

o Classificació Sistemàtica (BOE de 31.05.83). Modificada per ORDRE 

de 04.07.83 (BOE de 04.083). 

o REAL DECRET 486/1997 de 14 d'abril, Disposicions mínimes de 

seguretat i salut als llocs de treball. (BOE núm. 97 de 23 d'abril de 

1997). 

 

Estudis de seguretat i salut. 

o - REIAL DECRET 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, Disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 

Senyalització de seguretat als centres i locals de treball. 

o ORDRE de 06.06.73, sobre cartells en obres (BOE de 18.06.73). 

o REIAL DECRET 485/1997 de 14.04.97. Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina. (BOE núm. 97 

de 23.04.97). 

 

Normes d'il·luminació de centres de treball. 

o ORDRE de 26.08.40, per la qual s'aproven les normes sobre 

il·luminació als centres de treball (BOE no 242 de 29.08.40). 

 

Soroll i Vibracions 

o REIAL DECRET 2115/1982, de 12.08.82. Norma Bàsica de 

l'Edificació NBE CA/82, sobre condicions acústiques en els edificis 

(BOE 03.09.82, rectificat en 07.10.82). Modifica a l'anterior NBE-

CA/81 aprovada per REIAL DECRET 1909/81, de 24 de juliol (BOE 

07.09.81). 

o REIAL DECRET 245/1989, de 27.02.89, sobre Homologacions. 

Determinació i limitació de la potència acústica admissible de 

determinat material i maquinària dobra (BOE núm. 60 de 11.03.89). 

Modificat posteriorment el 17.11.89. 

o ORDRE de 17.11.89, del Ministeri d'Indústria i Energia, per la qual es 

modifica l'Annex 1 del Reial decret 245/1989, de 27.02.89, sobre 

determinació i limitació de la potència acústica admissible de 
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determinat material i maquinària d'obra. (BOE Nº 288 de 01.12.89). 

o REIAL DECRET 1.316/1989, de 27.10.89, sobre protecció dels 

treballadors davant dels riscos derivats de l'exposició a l'inici durant el 

treball (BOE 295 de 09.12.89). Directiva 86/188/CE. 

o ORDRE de 18.07.91, per la qual es modifica l'Annex I del Reial 

Decret 245/1989, de 27.02.89, sobre determinació i limitació de la 

potència acústica admissible de determinat material i maquinària 

d'obra (BOE no 178 de 26.07.91 ). 

o REIAL DECRET 71/1992, de 31.01.92, del Ministeri d'Indústria, 

Comerç i Turisme, pel qual s'amplia l'àmbit d'aplicació del Reial decret 

245/1989, de 27.02.89, i s'estableixen noves especificacions 

tècniques de determinats materials i maquinària d'obra (BOE no 32 de 

06/02/92). Es refereix a la determinació i limitació de la potència 

acústica, així com a les estructures de protecció en cas de bolcada 

(ROPS). Acomodant-se a les directives europees. 

o REIAL DECRET 245/1989, Mº. Indústria, de 27.02.89, pel qual 

s'estableixen les Homologacions, determinació i limitació de la 

potència acústica admissible de determinat material i maquinària 

d'obra (BOE núm. 60 de 11.03.89, i modificacions de 17.11.89). 

o ORDRE de 17.11.89, Mº. Indústria, per la qual es modifica l'Annex I 

del Reial decret 245/1989, de 27.02.89, sobre determinació i limitació 

de la potència acústica admissible de determinat material d'obra (BOE 

núm. 288 de 01.12.89). 

o REIAL DECRET 71/1992, Mº. Indústria, de 31.01.92, pel qual s'amplia 

l'àmbit d'aplicació del Reial decret 245/1989, de 27.02.89, i 

s'estableixen noves especificacions tècniques de determinats 

materials i maquinària d'obra, referents a la determinació i la limitació 

de la potència acústica, així com a les estructures de protecció en cas 

de bolcada (ROPS), acomodant-se a les disposicions de diverses 

directives europees (BOE núm. 32 de 06.02.92). 

 

Empreses de Treball temporal 

o REIAL DECRET 4/95, de 13.01.95, pel qual es desenvolupa la Llei 

14/1994, de 01.06.94, per la qual es regulen les empreses de treball 

temporal (BOE no 27 de 01.02.95). Correcció d'errades (BOE no 95 

de 13.04.71). 
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Manutenció manual 

o DECRET de 15.11.35, Mº. Treball, pel qual es prohibeix el transport a 

braç de pesos superiors a 80 quilograms (Gaceta de Madrid de 

19.11.35). 

o DECRET de 26.07.57, Mº. Treball, pel qual es fixa els treballs 

prohibits a menors de 18 anys i dones (BOE de 26.08.57). 

Rectificació (BOE de 05.09.57). Derogat parcialment, pel que fa a la 

feina de les dones, per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

o CONVENI 127 de l'OIT, Prefectura de l'Estat, relatiu al pes màxim de 

càrrega transportada per un treballador (BOE de 15.10.70). Ratificat 

per Espanya per instrument de 06.03.69. 

 

Aparells Elevadors 

o ORDRE de 01.08.52, Mº. Indústria, pel qual s'aprova el Reglament 

Provisional d'Aparells Elevadors (BOE de 06/09/52). No ha estat 

derogat expressament pel que en certs aspectes continua vigent. 

o ORDRE de 30.06.66, Mº. Indústria, per la qual s'aprova el Reglament 

d'Aparells Elevadors (BOE núm. 177 de 26.07.66). Correcció 

d'errades (BOE de 20.09.66). 

o ORDRE de 21.03.73, Mº. Habitatge, per la qual s'aprova la Norma 

Tecnològica de l'Edificació NTE-ITA/73 sobre "Instal·lacions de 

Transport. Ascensors" (BOE núm. 78 de 31.03.73). 

o ORDRE de 20.11.73, Mº. Indústria, per la qual es modifiquen els 

articles 123, 124, 125, 126 i 127 del Reglament d'Aparells Elevadors 

de 1966 (BOE núm. 285 de 28.11.73). Ajornada la seva entrada en 

vigor per Ordre de 27.06.75 (BOE de 05.07.75). 

o ORDRE de 30.07.74, Mº. Indústria, per la qual es determinen les 

condicions que han de reunir els aparells elevadors de propulsió 

hidràulica i les normes per a laprovació dels seus equips impulsors 

(BOE núm. 190 de 09.08.74). 

o ORDRE de 25.IO.TS, Mº. Indústria, per la qual es modifica l'article 22 

del Reglament d'Aparells Elevadors de 1966 (BOE núm. 271 de 

12.11.75). 

o ORDRE de 20.07.76, Mº. Indústria, per la qual es modifiquen els 
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articles 10, 40, 54, 55, 56 i 86 del Reglament d'Aparells Elevadors de 

1966 (BOE núm. 91 de 10.08.76). Ajornada la seva entrada en vigor 

per Ordre de 24.10.79 (BOE de 28.09.79). 

o ORDRE de 23.05.77, Mº. Indústria, per la qual s'aprova el Reglament 

d'Aparells Elevadors per a Obres (BOE núm. 141 de 14.06.77). 

Correcció d'errades (BOE de 18.07.77). Modificat per Ordre de 

07.03.81 (BOE núm. 63 de 14.03.81). 

o ORDRE de 07.03.81, Mº. Indústria, per la qual es modifica 

parcialment l'article 91 del Reglament d'Aparells Elevadors de 1966 

(BOE núm. 63 de 14.03.81). 

o ORDRE de 07.03.81, Mº. Indústria, per la qual es modifica 

parcialment l'article 65 del Reglament d'Aparells Elevadors per a 

Obres de 1977 (BOE núm. 63 de 14.03.81). 

o ORDRE de 31.03.81, Mº. Indústria, per la qual s'estableixen les 

condicions tècniques mínimes exigibles als ascensors i es donen 

normes per efectuar-ne les revisions generals periòdiques (BOE núm. 

94 de 20.04.81). 

o ORDRE de 07.04.81, Mº. Indústria, per la qual es modifiquen els 

articles 73, 80 i 102 del Reglament d'Aparells Elevadors de 1966 

(BOE núm. 95 de 21.04.81). Correcció d'errades (BOE de 08.05.81). 

o ORDRE de 30.07.81, Mº. Indústria, per la qual s'aprova el text revisat 

de l'Ordre de 31.01.80, que creo la Comissió Assessora d'Aparells 

Elevadors (BOE núm. 191 de 11.08.81). 

o ORDRE de 16.11.81, Mº. Indústria, per la qual es modifica el capítol 

primer del títol segon del Reglament d'Aparells Elevadors de 1966 

(BOE núm. 282 de 25.11.81). 

o ORDRE de 01.03.82, Mº. Indústria, per la qual s'amplia la Comissió 

Assessora d'Aparells Elevadors (BOE no 60 de 11.03.82). 

o REIAL DECRET 2.291/1985, Mº. Indústria, de 08.11.85, pel qual 

s'aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció dels 

mateixos (BOE núm. 296 de 11.12.85). Es mantenen en vigor les 

especificacions establertes al Reglament de 1966 fins que no 

s'aprovin les instruccions tècniques complementàries específiques per 

a cada tipus d'aparell. 

o REIAL DECRET 474/1988, Mº. Indústria, de 30.03.88, pel qual 

s'estableixen les disposicions d'aplicació de la Directiva 84/528/CEE, 

del Consell de les Comunitats Europees, sobre aparells elevadors i de 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PLEC 

 
maneig mecànic (BOE núm. 121 de 20.05.88). 

o ORDRE de 28.06.88, Mº. Indústria, per la qual s'aprova la ITC MIE-

AEM 2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a 

grues torre desmuntables per a obra (BOE núm. 162 de 07.07.88). 

Rectificat posteriorment (BOE núm. 239 de 05.10.88). 

o ORDRE d'11.10.88, Mº. Indústria, per la qual s'actualitza la taula de 

Normes UNE i els seus equivalents ISO, CEI i CENELEC, de l'Ordre 

de 23.09.87, que modifica la ITC MIE-AEM 1 del Reglament 

d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a ascensors 

electromecànics ( BOE núm. 253 de 21.10.88). Transposició de la 

Directiva 84/529/CEE. 

o ORDRE de 16.04.90, Mº. Indústria, per la qual es modifica la ITC 

MIE-AEM 2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent 

a grues torre desmuntables per a obra (BOE núm. 98 de 24.04.90). 

Rectificat posteriorment (BOE núm. 115 de 14.05.90). 

o ORDRE de 12.09.91, Mº. Indústria, per la qual es modifica la ITC 

MIE-AEM 1 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció (BOE 

núm. 223 de 17.09.91). Rectificat posteriorment (BOE núm. 245 de 

12.10.91). Transposició de la Directiva 90/486/CEE. 

o REIAL DECRET 1513/1991, Mº. Indústria, de 11.10.91, pel qual 

s'estableixen les exigències sobre els certificats i les maques dels 

cables, cadenes i ganxos (BOE núm. 253 de 22.10.91) 

o RESOLUCION de 27.04.92, Mº. d'Indústria, per la qual s'aproven les 

prescripcions tècniques no previstes a la ITC MIE-AEM 1 del 

Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció (BOE núm. 117 de 

15.05.92). 

o ORDRE de 30.06.93, Conselleria d'Indústria, per la qual es regula la 

inspecció periòdica de grues torre per a obres (DOGV núm. 2.088 de 

20.08.93). 

 

Electricitat 

o DECRET 3.151/1968, de 28.11.86, pel qual s'aprova el Reglament de 

Línies Elèctriques d'Alta Tensió (BOE núm. 311 de 27.12.68 i núm. 58 

de 08.03.68). 

o DECRET 2.413/1973, de 20.09.73, pel qual s'aprova el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió (BOE núm. 242 de 09.10.73). 
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o ORDRE de 31.10.73, pel qual s'aproven les ITC MIE-BT (BOE de 27, 

28, 29 i 31.12.73). Modificada posteriorment la Ml BT-041 per Ordre 

de 30.04.74 (BOE de 07.05.74), per Ordre de 19.12.77 la Ml BT-025 

(BOE de 13.01.78), per Ordre de 19.12.77 les Ml BT- 004. 007 i 017 

(BOE de 26.01.78), per Ordre de 28.07.80 (BOE de 13.08.80), per 

Ordre de 30.09.80 Ml BT-044 (BOE de 30.09.80), per Ordre de 

30.07.8 Ml BT-025 (BOE de 13.08.81), per Ordre de 05.06.82 la Ml 

BT-044 (BOE de 12.06.82), per Ordre de 11.07.83 les Ml BT-008 i 

044 (BOE de 22.07.8 ), per Ordre de 05.04.84 les Ml BT-025 i 044 

(BOE de 04.06.84), per Ordre de 13.01.88 la Ml BT-026 (BQE núm. 

22 de 26.01.88), Rectificat (BOE núm. 73 de 25.03.88), per Ordre de 

26.01.90 la Ml BT-026 (BOE núm. 35 de 09.02.90), per Ordre de 

24.07.92 la MI BT-026 (BOE núm. 186 de 04.08.92). 

o REIAL DECRET 2.295/1985, de 09.10.85, pel qual s'afegeix un nou 

art. 2 al REBT (BOE de 12.12.85). 

 

Seguretat en Maquines 

o CONVENI 119 de l'OIT, Prefectura de l'Estat, de 25.06.63, sobre 

protecció de maquinària (BOE de 30.11.72). 

o REIAL DECRET 1.459/1986, Mº. Relacions amb les Corts, de 

26.05.86, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat a les màquines 

(BOE núm. 173 de 21.07.86, rectificat posteriorment a BOE núm. 238 

de 04.10.86). 

o REIAL DECRET 59011989, Mº. Relacions amb les Corts, de 

19.05.89, pel qual es modifiquen els articles 3 i 4 del Reglament de 

Seguretat a les màquines (BOE núm. 132 de 03.06.89, modificat a 

BOE núm. 130 de 31.5.91). 

o ORDRE de 08.04.91, Mº. Relacions amb les Corts, per la qual 

sestableixen les Instruccions Tècniques Complementàries MSG-SM 1 

del Reglament de Seguretat de les màquines, referent a màquines, 

elements de màquines o sistemes de protecció usats (BOE núm. 87 

de 11.04.91). 

o REIAL DECRET 830/1991, Mº. Relacions amb les Corts, de 27.11.91, 

pel qual es modifica el Reglament de seguretat de les màquines (BOE 

núm. 130 de 31.05.91). 

o REIAL DECRET 1.435/1992, Mº. Relacions amb les Corts, de 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PLEC 

 
27.11.92, pel qual es dicten la disposició d'aplicació de la Directiva del 

Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 

estats membres sobre màquines (BOE núm. 297 de 11.12). 92). 

Aplicació Directiva 89/392//CE. 

o REIAL DECRET 56/1995, Mº. de la Presidència, de 20 de gener, pel 

qual es modifiqui el Reial decret 1435/1992, relatiu a les disposicions 

d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a 

l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines 

(BOE núm. 33 de 08.02.95). 

 

Protecció Personal 

o ORDRE de 17.05.74, per la qual s'aprova l'Homologació de mitjans de 

protecció personal dels treballadors (BOE núm. 128 de 29.05.74). 

o REAL DECRET 1.407/1992, de 20.11.92, pel qual es regula les 

condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària 

dels equips de protecció individual. 

1.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, 

tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixin un deteriorament més 

ràpid d'una determinada peça o equip, se'n reposarà, independentment de la 

durada prevista o de la data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tracte límit, és a dir, el màxim 

per al que va ser concebut (per exemple, per un accident) ser rebutjat al 

moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més comoditats o toleràncies que 

les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no representarà un risc en si mateix. 

 
2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà al compliment de: 

o RD 1407/1992 de 20 de novembre pel qual es regula la 
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comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 

protecció individual. 

o Ordre de 16 de maig de 1.994 per la qual es modifica el període 

transitori establert al RD1407/1.992. 

o RD 159 1995 de 3 de febrer de 1.995 del Ministeri de Presidència: 

SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL COMUNITAT EUROPEA. 

Modificar el RD 1407/1992 de 20 de novembre (RCL 1992 2778 i RCL 

1993, 663 que regula les condicions per a la comercialització i lliure 

circulació intracomunitària dels equips de protecció individual). 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat 

adequada a les prestacions respectives. 

La protecció personal no dispensa en cap cas de l'obligació de fer servir els 

mitjans preventius de caràcter general. 

El personal d’obra serà instruït sobre la utilització de cada peça o equip de 

protecció que se li proporcioni. 

a) ROBA DE TREBALL. 

Tot treballador estarà obligat a l’ús de la roba de treball que li serà facilitada 

gratuïtament per l’Empresa. 

 

La roba de treball complirà amb els requisits mínims següents: 

o Serà de teixit lleuger i flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció 

adequada a les condicions de temperatures i humitat del lloc de treball. 

o Ajustarà bé el cos del treballador, sense perjudici de la comoditat i 

facilitat de moviments. 

o Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes, 

i quan siguin llargues ajustaran perfectament per mitjà de terminacions 

de teixit elàstic. 

o S'eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com 

butxaques, bocamànigues, botons, parts voltes cap amunt, cordons, etc. 

per evitar la brutícia i el perill d'enganxades. 
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b) CASC DE SEGURETAT. 

Serà d'utilització obligatòria durant la permanència a l'obra. 

Els cascs de seguretat es regiran per la Norma Tècnica MT-1, per a Cascos de 

Seguretat no metàl·lics, norma que estableix les característiques, assaigs i 

classes de cascs que s'han d'utilitzar per a la protecció del crani contra els 

riscos mecànics. 

Els cascs de seguretat estaran realitzats en material no metàl·lic, seran a més 

incombustibles i resistents a l'impacte mecànic. Protegiran a més el treballador 

davant de les descàrregues elèctriques fins als 17.000 volts sense perforar-se. 

Les parts que es trobin en contacte amb el cap no afectaran la pell, i es 

fabricaran amb material no rígid, hidròfil i de fàcil neteja i desinfecció. 

El casc de seguretat complet (format per casquet i arnès) no sobrepassarà en 

cap cas els 450 grams de pes. 

Els cascs de seguretat que hagin patit algun impacte violent, encara que no 

s'apreciï cap deteriorament exterior seran substituïts immediatament. 

A més, s'estableix un termini de vida útil dels cascos de seguretat de deu anys, 

transcorreguts els quals, aquests han de ser retirats, fins i tot aquells que no 

hagin estat utilitzats i estiguin emmagatzemats. 

c) ULLERES DE PROTECCIÓ. 

S'utilitzaran en aquells treballs en què s'hagin de protegir els ulls de les 

projeccions de partícules sòlides o de petits impactes que hi impactin. 

Les ulleres de protecció es regeixen per la norma MT-17. 

S'utilitzaran les ulleres de protecció amb els oculars apropiats als riscos 

derivats de les feines a realitzar. Així es designaran: 

Classe B: Oculars de protecció davant de caiguda d'objectes punxants i no 

punxants. 

Classe C: Oculars de protecció davant de caiguda d'objectes no punxants ia 

partícules a gran velocitat. 

Les ulleres de protecció reuniran les condicions mínimes següents: 
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• Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran 

lleugeres, indeformables a la calor, incombustibles, còmodes i de 

disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

• Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 

completament tancades i ben ajustades a la cara; en els casos de 

pols gruixuda i líquids, seran com les anteriors, però portant 

incorporats botons de ventilació indirecta amb tamís antiestàtic; en els 

altres casos seran amb muntura de tipus normal i amb proteccions 

laterals, que podran ser perforades per a una ventilació millor. 

• Quan no hi hagi perill d'impacte per partícules dures, es podran 

utilitzar ulleres protectores del tipus “panoràmic”, amb carcassa de 

vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

• Han de ser de fàcil neteja i reduir el mínim possible el camp visual. 

Així mateix, s'utilitzarà la protecció addicional apropiada als treballs a executar, 

elegint-se el tipus de material a utilitzar a la zona inferior, temporal i superior. 

Els vidres seran òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, amb 

ondulacions o altres defectes. 

En el cas que el treballador utilitzi ulleres graduades se li proporcionaran ulleres 

de protecció amb els vidres amb la graduació òptica adequada. 

A les patilles de la muntura de l'ullera de protecció apareixerà gravat el nom del 

fabricant, el model d'ullera, el codi identificador de la classe de protecció 

addicional, la classe de protecció dels oculars. 

d) PANTALLA DE SOLDADOR. 

És l'element encarregat de la protecció de la cara i els ulls durant els treballs de 

soldadura. Es regiran així mateix pel que disposen les norma MT-18 i MT-19. 

En cas que protegeixi de la projecció de cossos físics, les caretes hauran de 

ser de material orgànic, lliures d'estries, ratlles o deformacions a la malla 

metàl·lica fina que s'encarrega de la protecció, a més estaran proveïdes d'un 

visor de vidre inastillable. 

En cas de protegir contra la calor, seran d'amiant o de teixit aluminitzat, 

reflectant i amb el visor de vidre resistent a la temperatura que s'assoleixi. 
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Per als treballs de soldadura elèctrica s'usarà el tipus de pantalla anomenada 

“calaix de soldador”, amb espiells de vidre fosc, protegit per un altre vidre 

transparent, sent retràctil el fosc per facilitar el picat de la soldadura. A més, 

tots dos vidres seran fàcilment recanviables. 

Les pantalles que protegeixin cara i ulls a les feines de soldadura elèctrica 

estaran fetes amb materials que garanteixin un cert aïllament tèrmic, han de ser 

poc conductores de l'electricitat, incombustibles i inflamables. A més, els 

materials amb què estan fetes no produiran dermatosi i la seva olor no serà 

molesta per a l'usuari, sent de fàcil neteja i susceptible de desinfecció. El pes 

màxim d'aquestes pantalles sense comptar els vidres de protecció no pot 

excedir els 600 grams. 

Els vidres de protecció a col·locar a la pantalla seran els apropiats als riscos 

que provoquin els treballs a fer. Així es col·locaran vidres de protecció contra 

radiacions quan es pretengui protegir de les radiacions que puguin ocasionar 

danys als òrgans visuals, o vidres de protecció mecànica contra partícules 

volants quan es pretengui protegir aquest risc. Els vidres portaran marcats el 

codi identificatiu del tipus de protecció. 

e) PROTECTORS AUDITIUS. 

L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, a l'article 147, recull 

l'obligatorietat d'ús d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sens 

perjudici de les mesures generals d'aïllament i insonorització quan el nivell de 

soroll sigui superior als 80 decibels. 

Així mateix, a l'article 31 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball, es recull que, a partir de 80 decibels, i sempre que no s'assoleixi la 

disminució d'aquest nivell sonor per altres procediments, es faran servir 

obligatòriament dispositius de protecció personal, com ara taps, cascos, etc., ia 

partir dels 110 decibels s'extremarà aquesta protecció per evitar totalment les 

sensacions doloroses o greus. 

Els protectors auditius es regulen per la Norma Tècnica Reglamentària MT-2. 

En aquesta norma es defineix de manera genèrica els diferents tipus d'equips 

de protecció: 

• Tap auditiu: Protector que s'utilitza inserit al conducte auditiu extern. 

• Orellera: Protector auditiu que consta de dos casquets que s'ajusten a 
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cada costat del cap quedant el pavelló extern de les orelles a l'interior dels 

mateixos, i un arnès que subjecta els dos casquets. 

• Casc anti soroll: Element que cobreix part del cap a més del pavelló extern 

de l'orella. 

Els protectors auditius, sigui quin sigui el seu tipus, es construiran amb 

materials que no produeixin danys o trastorns en els usuaris, procurant que 

siguin el més còmodes possibles. 

f) PROTECTORS DE L'APARELL RESPIRATORI. 

L'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, a l'article 150 i les 

Normes Tècniques Reglamentàries MT-7 i MT-8 regulen l'aplicació i les 

característiques dels protectors de l'aparell respiratori. 

Atès que el risc principal que es pot produir és el d'inhalació de pols, els mitjans 

que cal utilitzar seran de tipus equips dependents del medi ambient, amb 

adaptadors facials del tipus III (mascareta) que cobreix les vies respiratòries. 

g) PROTECTORS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS. 

La protecció de mans, braços i avantbraços es realitza per mitjà de guants, 

mànigues i maneguets. L'article 149 de l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene al Treball, i les Normes 

Tècniques reglamentàries MT-4 i MT-11 regulen les característiques d'aquestes 

proteccions. 

Aquests elements de protecció seran de goma, cautxú, cuir adobat, amiant o 

malla metàl·lica en funció de les característiques dels riscos contra els quals no 

trobem. 

En els treballs en presència de corrent elèctric cal utilitzar guants de cautxú o 

neoprè. En ells portaran gravats la classe a què pertanyin en funció de la tensió 

màxima per a la qual estan preparats. 

Els guants tindran la talla apropiada per al treballador que els utilitza, tenint 

amb independència de la seva longitud un gruix no més gran de 2,60 mm. 

La protecció dels avantbraços es realitzarà a base de maneguets, fabricats en 

els mateixos materials que els guants, estant moltes vegades formant una sola 

peça guant i maneguet. 
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h) PROTECTORS DE LES EXTREMITATS INFERIORS. 

L'article 148 de l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball i les 

normes tècniques reglamentàries MT-5. 

A la norma MT-5 es classifiquen els diferents tipus de calçat en funció de la 

zona del peu que protegeixen: 

* Classe I: calçat proveït de puntera de seguretat. 

* Classe II: calçat proveït de plantilla o sola de seguretat. 

* Classe III: calçat amb puntera i plantilla o sola de seguretat. 

 

S'utilitzaran preferentment els de la classe III per presentar una protecció total 

dels peus, que pot preveure els riscos d'una manera més general. 

El pes del calçat de seguretat no sobrepassarà els 800 grams de pes, tindran a 

més sola rugosa proveïda de ressalts i esquerdes. 

 

El calçat de seguretat haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-s'hi, 

permetent desenvolupar un moviment adequat a les característiques del lloc de 

treball i les tasques a realitzar. 

El folre i altres parts internes del calçat de seguretat no produiran efectes 

nocius en condicions dús normals, permetent dins del possible la transpiració 

del peu. 

i) CINTURÓ DE SEGURETAT. 

L'article 151 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene recull que, en tota 

feina en alçada amb perill de caiguda eventual, serà preceptiu l'ús de cinturó de 

seguretat. 

Els cinturons de seguretat tindran la cintura amb una amplada entre 10 i 20 

cm., i un gruix no inferior a 4 mm. Aniran proveïts d'anelles, per on passarà la 

corda salvavides, que tindrà un diàmetre de 12 mm. per a les que siguin de 

niló, i 17 mm. per a les de cànem, quedant expressament prohibides les cordes 

salvavides realitzades amb cable metàl·lic. 

• CINTURÓ CLASSE A. 
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Estan regulats per la Norma Tècnica Reglamentària MT-10, que els defineix 

amb cinturons de subjecció, distingint els del tipus I i tipus II, tenint una sola 

zona de connexió els primers i dues zones de connexió els segons. 

Aquest tipus de cinturó ha de ser utilitzat en aquells treballs o operacions en 

què l’usuari no necessiti desplaçar-se, o que quan ho faci, les adreces dels 

seus desplaçaments es trobin limitades. 

L'element d'amarratge ha d'estar sempre tens, a fi d'impedir la caiguda lliure. La 

corda d'amarratge tindrà un diàmetre mínim de 10 mm. 

La resistència a tracció dels elements metàl·lics i zones de connexió tindrà una 

càrrega de trencament superior als 1000 kgf. 

Si la faixa està realitzada amb material tèxtil tindrà una càrrega de trencament 

de 1000 kgf, i si està realitzada amb cuir presentarà llavors una resistència a 

esquinçar-se no inferior a 10 kgf per mil·límetre de gruix. 

La càrrega de trencament dels elements d'amarratge ha de ser superior a 1200 

kgf. 

• CINTURÓ CLASSE C. 

Estan regulats per la Norma Tècnica Reglamentària MT-22, que els defineix 

amb cinturons de caiguda, distingint els del Tipus I i Tipus II, els primers 

disposen d'arnès toràcic amb faixa o sense i un element d'amarratge, mentre 

que els segons estan formats per un arnès extensius al tronc i cames, amb 

faixa o sense i un element d'amarratge. A més, a aquests tipus se'ls pot afegir 

la lletra “A” que indica que disposen d'amortidor de caiguda. 

Aquest tipus de cinturons s'utilitza per frenar i aturar la caiguda lliure de l'usuari, 

de manera que al final d'aquella, l'energia que s'assoleixi s'absorbeixi en gran 

part pels elements integrals del cinturó. Estan constituïts fonamentalment per 

un arnès, amb faixa o sense, i un element d'amarratge que pot estar proveït 

d'un amortidor de caiguda. 

La resistència a esquinçar-se no serà inferior a 10 kgf per mil·límetre de gruix. 

Les faixes i bandes de material tèxtil tenen una càrrega de trencament igual o 

superior a 1000 kgf. 
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Els elements metàl·lics d'amarratge tindran una resistència a tracció serà 

superior als 1200kgf. 

2.2.2.- PROTECIONS COL·LECTIVES. 
 
a) TANQUES DE TANCAMENT. 

La protecció de tot el recinte es realitzarà mitjançant tanca, d'almenys 2 metres 

d'alçada, porta per a vehicles de 4 metres d'amplada i accés per a vianants. La 

tanca haurà d'impedir l'entrada, serà resistent als cops i s'haurà de mantenir 

fins al final de l'obra o substituir-la per la tanca definitiva. 

b) BARANES. 

S'utilitzaran en la protecció del risc de caiguda des d'alçada per la vora 

perimetral a les plantes ja desencofrades, per les obertures a façana o pel 

costat lliure de les escales i buits d'ascensor. 

Les baranes estaran formades per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm, 

totalitzant una alçada de 90 cm sobre el nivell del forjat. Les baranes estaran 

realitzades amb materials rígids i suportaran una acció de 150 kg/ml. 

La disposició i subjecció de les baranes al forjat s'ha de fer segons el que 

disposa la documentació gràfica que complementa aquest estudi de seguretat i 

higiene. 

c) CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT. 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin estar 

sotmesos d'acord amb la seva funció protectora, tenint en compte la seva 

fixació a elements fixos de l'estructura. 

d) BANDES TUBULARS MÒBILS. 

Estaran constituïts per una estructura de tub metàl·lic recolzada sobre quatre 

rodes dotades de frens, que en garanteixin la immobilitat. La unió entre els 

diversos elements que componen l'estructura es realitza mitjançant grapes, 

passadors de seguretat o altres elements que garanteixin un bon acoblament, i 

no es comença un nivell sense haver acabat completament l'anterior. 
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El quocient entre l'altura de la bastida i el seu mentor dimensió en planta serà 

igual o inferior a 4, i l'altura màxima d'ocupació serà de 8 metres, i la longitud 

màxima de 3,5 metres. Les plataformes de treball tindran una amplada mínima 

de 60 cm. i estaran sòlidament subjectes a l’estructura i disposaran de barana 

de 90 cm. lateral i posteriorment en cas que se n'instal·lés una a la coronació 

de la bastida s'envoltarà totalment amb la barana. Els canvis d'emplaçament de 

la bastida es realitzaran sense personal o objectes sobre ell, i una vegada 

situat al seu emplaçament s'ancorarà a dos punts fixos. Abans del seu ús es 

frenarà, aplomarà i anivellarà convenientment. Les escales d'accés tindran una 

amplada mínima de 50 cm. 

e) BANDES METÀL·LIQUES TUBULARS. 

Estaran formats per una estructura recolzada al terra de tub metàl·lic amb 

arriostraments verticals i horitzontals, en què es distribueixen a diferents nivells 

les plataformes de treball que podran ser de fusta o preferentment metàl·liques. 

Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm, i disposaran a la part 

posterior de barana de protecció amb sòcol. S'instal·larà així mateix una xarxa 

vertical tensa que cobreixi la totalitat de la bastida. 

Les bastides es muntaran a una distància màxima del parament de 45 cm. 

f) BANDES DE BORRIQUETES. 

La plataforma de treball tindrà una amplada mínima de 60 cm. disposant de 

baranes de 90 cm. aquells que estiguin a una alçada superior a 2 metres. Les 

bastides de fins a una alçada de 3 metres no serà obligatori arriostrar-les, 

havent de tenir almenys un terç dels taulers que formen el pis lligat amb llises a 

les borriquetes. 

L'alçada màxima permesa per a aquest tipus de bastides és de 6 metres. La 

separació màxima entre cavallets no excedirà els 3,50 metres. 

g) ESCALES DE MÀ. 

Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, 

estabilitat i seguretat. 

Les escales tindran una alçada màxima de 7 metres, estant les que tinguin una 

alçada superior a 5 metres reforçades al seu centre. 
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Les escales metàl·liques han d'anar pintades per evitar l'oxidació; mentre que 

les que siguin de fusta hauran d'estar protegides de la intempèrie mitjançant 

vernissos incolors, i tindran a més els esglaons assemblats. Tant els travessers 

com els esglaons no presentaran defectes ni nusos. Les escales han d'anar 

proveïdes de sabates antilliscants. 

Les escales de tisora estaran proveïdes de cadenes o cables que impedeixin la 

seva obertura en ser utilitzades. 

Les escales sobrepassaran en 1 metre l'alçada a salvar mida en projecció 

vertical. 

h) EXTINTORS. 

Seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament. 

 

1.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

2.3.1.-SERVICI TECNIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'empresa constructora disposarà d'assessorament tècnic de seguretat i salut 

laboral. 

2.3.2.- SERVEI MEDIC. 
 

L´empresa constructora disposarà d´un Servei Mèdic d´Empresa 

mancomunada. 

En ingressar a l'empresa constructora, tot treballador haurà de ser sotmès a un 

reconeixement mèdic, que serà repetit amb una periodicitat anual. 

A més, seran reconeguts cada sis mesos aquells que: 

- Realitzin esforços físics constants. 

- Els que realitzin treballs en alçada. 

- Els exposats a treballs en ambients polígons. 

- Els que treballin amb productes tòxics. 
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1.4. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

• FARMACIOLA. 

Haurà de contenir almenys els productes següents: aigua oxigenada, alcohol, 

tintura de iode, mercurocrom, gases estèrils, esparadrap, benes, torniquet, cotó 

hidròfil, amoníac, bosses per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 

xeringa, termòmetre, , bullidor i guants esterilitzats. 

El contingut de la farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà 

immediatament el que s'utilitza. 

A més, al costat de la farmaciola hi haurà un cartell on estiguin clarament 

visibles els telèfons d'urgència necessaris per a un cas d'accident, així com el 

trajecte més curt al centre assistencial més proper. 

 

1.5. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

Es complirà el que assenyala l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball, especialment el que indica el Capítol III Serveis Higiènics, i aquests 

serveis són complerts per mòduls transportables o casetes o locals habilitats en 

planta baixa. 

A) VESTIDORS I LAVABOS. 

Les dimensions mínimes han de ser de 2,00 m2 de superfície per cada 

treballador a utilitzar aquests serveis i 2,30 m. d'alçada mínima, havent d'estar 

proveïts d'armaris o armariets individuals amb clau i seients. 

Així mateix, ha de disposar d'un lavabo amb aigua corrent calenta i freda 

(previst de sabó) per cada 10 treballadors o fracció d'aquesta xifra, a més d'un 

mirall de dimensions adequades per cada 25 treballadors o fracció, i tovalloles 

individuals o assecadors d'aire. 

Els terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, arrebossats en 

tons clars i amb materials que permetin el lavabo amb líquids desinfectants o 

antisèptics amb la freqüència necessària, mantenint aquestes instal·lacions en 

un estat de neteja i higiene adequat. 
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Tots els elements, com ara aixetes, desguassos i carxofes de dutxes estaran 

sempre en perfecte estat de funcionament, i els armaris i bancs aptes per 

utilitzar-los. 

Als treballadors que realitzin feines marcadament brutes o manipulin 

substàncies tòxiques se'ls facilitarà els mitjans especials de neteja necessaris 

en cada cas. 

B) RETRETES. 

Hi haurà d'haver un vàter per cada 25 treballadors o fracció, que consti de 

descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. S'hauran de poder 

tancar i no ser visibles des de l'exterior, així com posseir un penjador al seu 

interior. 

Les dimensions mínimes seran de 1,00 m per 1,20 de superfície i 2,30 m 

d'alçada. 

Aquests locals mai no podran tenir comunicació amb vestuaris, dormitoris, 

cuines o menjadors. 

Els terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, arrebossats en 

tons clars i amb materials que permetin el rentat amb líquids desinfectants o 

antisèptics amb la freqüència necessària. 

Tots els elements, com ara desguassos, estaran sempre en perfecte estat de 

funcionament. 

Els vàters s'han de conservar en degudes condicions de desinfecció, 

desodorització i supressió d'emanacions dels urinaris i els vàters. 

C) DUTXES. 

Per cada 10 treballadors o fracció hi haurà una dutxa amb aigua freda i calenta, 

aïllada i tancada en cabines individuals amb portes proveïdes de tancament 

interior. 

Els terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, arrebossats en 

tons clars i amb materials que permetin el lavabo amb líquids desinfectants o 

antisèptics amb la freqüència necessària, mantenint aquestes instal·lacions en 

un estat de neteja i higiene adequat. 
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Tots els elements, com ara aixetes, desguassos i carxofes de dutxes estaran 

sempre en perfecte estat de funcionament. 

D) MENJADORS. 

Els menjadors han de tenir capacitat suficient per allotjar tots els treballadors. 

Aquest local haurà de disposar del mobiliari necessari, com ara cadires, taules, 

escalfaplats, aigüera i un recipient per dipositar deixalles. 

Els pisos, parets i sostres seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, tindran una 

il·luminació, ventilació i temperatura adequades, i l'alçada mínima de sostre 

serà de 2,60 metres. 

 

1.6. CONDICIONS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

La instal·lació elèctrica provisional es realitzarà seguint les pautes 

assenyalades a la Memòria i Plànols corresponents, sent executada per una 

empresa autoritzada i complint el REBT i la norma UNE 21.027. L'envolupant 

del quadre elèctric i la placa de muntatge han de ser de material aïllant, i els 

dispositius interiors del quadre (interruptors, diferencials,) convenientment 

protegits no són accessibles sense l'ús d'eines adequades. 

Hi haurà interruptors magnetotèrmics tipus ICP, per a força i enllumenat que 

serveixin de protecció davant dels curtcircuits i sobrecàrrega. Les diferents 

màquines d'accionament elèctric estaran protegides per fusibles, interruptor de 

tall o interruptors magnetotèrmics de tall omnipolar tipus PIA 

Hi haurà dispositius de protecció contra contactes elèctrics. A maquinària 

tirànica s'instal·laran dispositius de tall sensibles als corrents de defecte amb 

una sensibilitat mínima de 300 mmA. A maquinària bipolar i enllumenat 

s'instal·laran proteccions diferencials d'alta sensibilitat i com a mínim 30 mmA. 

En el cas de fer servir quadres parcials de protecció diferencial serà de 30 

mmA com a mínim. 

Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptor de tall, a més aquestes 

seran de material aïllant i el grau de protecció serà IP-447. 
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Els conductors elèctrics seran de tipus flexible, aïllats per a una tensió nominal 

de 440 volts, i portaran doble capa d'aïllant, emprant preferentment conductors 

la capa exterior dels quals sigui resistent als frecs i impactes. 

 

1.7. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA. 

Les màquines amb ubicació fixa en obra, com ara grues torre i muntacàrregues 

seran instal·lades per personal competent i degudament autoritzat. 

El manteniment i la reparació d'aquestes màquines queda, així mateix, a càrrec 

d'aquest personal, el qual ha de seguir sempre les instruccions assenyalades 

pel fabricant de les màquines. 

Les operacions d'instal·lació i manteniment s'han de registrar documentalment 

als llibres de registre pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres 

per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de 

la seva utilització, hauran de ser revisades amb profunditat per personal 

competent, assignant-los el llibre de registre d'incidències esmentat. 

Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre i muntacàrregues, el 

muntatge de les quals es realitzarà per personal autoritzat, qui emetrà el 

corresponent certificat de “posada en marxa de la grua” sent-los d'aplicació 

l'Ordre de 28 de juny de 1988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE -AEM2 

del Reglament d’aparells elevadors, referent a grues torre per a obres. 

Les màquines amb ubicació variable, com ara serra circular, vibrador, soldador, 

etc. han de ser revisades per personal expert abans del seu ús a l'obra, 

quedant a càrrec de la Direcció Tècnica de l'obra amb l'ajuda del delegat de 

Prevenció la realització del manteniment de les màquines segons les 

instruccions proporcionades pel fabricant. 

El personal encarregat de l’ús de les màquines emprades en obra haurà d’estar 

degudament autoritzat per a això, per part de la Direcció Tècnica de l’obra 

proporcionant les instruccions concretes d’ús. 
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1.8. DELEGAT DE PREVENCIÓ. 

Atès que es prediu que hi concorrin menys de 50 treballadors al centre de 

treball, no es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut, i se n'atribuiran les 

competències al delegat de Prevenció. 

El delegat de Prevenció serà el representant dels treballadors amb funcions 

específiques en matèria de prevenció de riscos a la feina. 

Atès que el nombre de treballadors màxim al centre de treball és de 20, hi 

haurà un únic delegat de Prevenció que serà elegit per i entre els delegats de 

Personal. 

Les competències dels delegats de Prevenció són: 

* Col·laborar amb la direcció de l’Empresa en la millora de l’acció 

preventiva. 

* Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’execució de 

la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

* Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució 

sobre les decisions en matèria d'organització del treball, organització i 

desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció 

dels riscos professionals, organització de la formació en matèria 

preventiva, i finalment col·laborar en qualsevol altra acció que pugui 

tenir efectes substancials sobre la seguretat i salut dels treballadors. 

* Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la 

normativa de prevenció de riscs laborals. 

 

1.9. SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL JA TOT RISC EN OBRA. 

Serà preceptiu a l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en 

matèria de responsabilitat civil professional. 

El contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en 

l'exercici de l'activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a 

constructor pels danys a terceres persones dels quals pugui resultar 

responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu per fets nascuts o negligència, 

imputables al mateix oa les persones de les quals ha de quedar ampliat el 

camp de la responsabilitat civil patronal. 
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El contractista està obligat a la contractació d'una assegurança, en la modalitat 

de tot risc a la construcció, durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació 

a un període de manteniment d'un any, comptat a partir de la data de 

terminació definitiva de l'obra. 

D'aquestes pòlisses, caldrà lliurar-ne una còpia legalitzada a la Propietat ia la 

Direcció Facultativa abans del començament de l'obra. 

 

1.10. FORMACIÓ PROFESSIONAL. 

El contractista estarà obligat a facilitar al personal dobra els mitjans per poder 

rebre formació sobre seguretat i salut mitjançant pràctiques de prevenció i 

primers auxilis, cursos breus de seguretat i formació de monitors. 

En el moment del seu ingrés a l'obra, tot personal rebrà instruccions adequades 

sobre el treball que cal fer i els riscos que puguin comportar, així com de les 

normes de comportament que han de complir. 

S'han d'impartir cursets de socorrisme i de primers auxilis a les persones més 

qualificades, de manera que en tot moment hi hagi a tots els talls algun operari 

ensinistrat en aquestes operacions. 

Abans del començament de nous treballs específics s'instruirà les persones 

que hi intervinguin sobre els riscos que trobaran i manera d'evitar-los. 

 

1.11. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES. 

La propietat està obligada a incloure el present Estudi de Seguretat i Salut com 

a document adjunt del Projecte d'Obra, procedint al seu visat al Col·legi 

Professional o organisme competent. 

El Col·legi del Tècnic Coordinador de Seguretat i Salut ha de proporcionar 

també el preceptiu Llibre d'Incidències. 
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Així mateix abonarà a l'Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció 

Facultativa, les partides incloses al Pressupost del Pla de Seguretat. Si 

s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el pressupost durant la 

realització de les obres, aquests s'abonaran igualment a l'empresa constructora 

prèvia certificació de la direcció facultativa. 

La Propietat vindrà obligada a abonar a la Direcció Facultativa els honoraris 

meritats en concepte d’implantació, control, realització i valoració de l’estudi de 

Seguretat i salut. 

L'Empresa Constructora està obligada a complir les directrius contingudes a 

l'Estudi de Seguretat i salut, a través del Pla de Seguretat i salut, coherent amb 

el primer i amb els sistemes d'execució que aquesta hagi de fer servir. El Pla de 

Seguretat i salut comptarà amb l'aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut 

o la Direcció Facultativa si no, i serà previ al començament de les obres. 

Els mitjans de protecció personal estaran homologats per organismes 

competents; en cas de no existir al mercat, s'han d'utilitzar els més adequats 

sota el criteri del delegat de Prevenció amb el vistiplau del Coordinador de 

Seguretat i Salut o de la Direcció Facultativa si no n'hi ha. 

L'Empresa Constructora ha de complir les estipulacions preventives de l'Estudi 

de Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que se'n derivin de la 

infracció per part seva o dels possibles subcontractistes o empleats. 

La Direcció Facultativa, considera l'Estudi de Seguretat i Higiene, com a part 

integrant de l'execució de l'obra, i li correspon el control i la supervisió de 

l'execució del Pla de Seguretat i Salut, autoritzant prèviament qualsevol 

modificació d'aquest, deixant constància escrita al Llibre d'incidències. 

Periòdicament, segons el que s'ha pactat, es realitzaran les pertinents 

certificacions del pressupost de seguretat, posant en coneixement de la 

propietat i dels organismes competents l'incompliment, per part de l'empresa 

constructora, de les mesures de seguretat contingudes a l'estudi de seguretat. 
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1.12. NORMES PER A LA CERTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE 
SEGURETAT. 

S'atendrà al que disposa l'article 9.1 del Reial decret 1627/97 de 24 de maig de 

1997. 

Juntament amb la certificació d'execució s'estendrà la valoració de les partides 

que, en matèria de seguretat i salut, i d'acord amb els preus contractats per la 

propietat. Aquesta valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa i 

sense aquest requisit no podrà ésser abonada per la Propietat. 

L'abonament de les certificacions exposades al paràgraf anterior es farà 

conforme s'estipuli al contracte d'obra. 

En cas d'executar en obra unitats no previstes en aquest pressupost, es 

definiran totalment i correctament les mateixes, i se'ls adjudicarà el preu 

corresponent, i es procedirà per abonar-lo tal com s'indica als apartats 

anteriors. 

En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà 

aquesta proposició a la Propietat per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia 

de la Direcció Facultativa. 

 

1.13. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant 

aquest estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 

Aquest Pla de Seguretat haurà de comptar amb l'aprovació expressa del 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució o si no n'hi ha a la Direcció 

Facultativa de l'obra, a qui es presentarà abans de la iniciació dels treballs. 

Una còpia del Pla s'haurà de lliurar al delegat de Prevenció i Empreses 

subcontractades. 
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Projecte semafor Bescanó

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,11000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 17,23000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,85000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,11000 €

A013H000 h Ajudant electricista 14,79000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,49000 €

A013U001 h Ajudant 17,61000 €

A0140000 h Manobre 17,51000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,51000 €



Projecte semafor Bescanó

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,64000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 52,85000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 96,87000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 109,17000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,20000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,03000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 64,01000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 74,41000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 9,89000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 51,60000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 35,21000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 38,38000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 46,44000 €

C1503000 h Camió grua 50,15000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 30,31000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,99000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,23000 €

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 42,93000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 10,69000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 39,07000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,70000 €



Projecte semafor Bescanó

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,41000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 21,56000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 21,10000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 20,09000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 13,78000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,89000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,24000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 75,80000 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,26000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,50000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,87000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,44000 €

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

83,28000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

61,88000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,18000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,23000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,81000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

9,83000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior 7,76000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,81000 €

B9G8C0A0 m3 Formigó amb additiu per a paviment continu 86,55000 €

B9H11262 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat calcari

51,45000 €

BB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntants cada 2 m i dos travessers, tot
de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i
fluor, amb ancoratges

7,94000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 78,95000 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 110,16000 €

BBM1U111 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

15,00000 €

BBM1U121 u senyal rectangular de 900x600 mm., amb revestiment reflectant HI nivell 3 amb fons groc , inclosos
elements de fixació al suport

50,00000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO

19,63000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BBM5U454 u Placa triangular de l=70cm , per a senyals de trànsit , dobla bora amb revestiment reflectant HI
nivell 2 , inclosos elements de fixació al suport

16,00000 €

BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat 12,08000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,78000 €

BBMZT010 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat flexibles 22,15000 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 60 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

32,72000 €

BD557100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 30 cm, de formigó porós 19,97000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

50,36000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

100,65000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

2,20000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,21000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BH8STI39 u Lluminaria Luminia model Althea 40W de pontència 654,35000 €

BHJN7493 u Lluminaria Luminia model Althea de 40W de potència 658,67000 €

BHM1MFC8 u Subministre i col.locació de Columna Balcosa, alçada de 6 m., d'acer S-235-JR galvanitzat, acabat
de la base amb oxirón negre forja.

799,89000 €

BHN8STA2 u llumenera New street Led 30W-Programable NTS-L50-P, de la casa LED IN BOX 590,50000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 32,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 57,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,51000 = 19,43550

Subtotal: 19,43550 19,43550

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,99000 = 1,49250

Subtotal: 1,49250 1,49250

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 13,78000 = 20,94560

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,200      x 75,80000 = 15,16000

Subtotal: 36,10560 36,10560

COST DIRECTE 57,03360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,03360

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 82,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,51000 = 19,43550

Subtotal: 19,43550 19,43550

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,99000 = 1,49250

Subtotal: 1,49250 1,49250

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 21,56000 = 32,77120

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 116,11000 = 29,02750

Subtotal: 61,79870 61,79870

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19436

COST DIRECTE 82,92106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,92106

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 78,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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ELEMENTS COMPOSTOS

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 18,51000 = 16,65900

Subtotal: 16,65900 16,65900

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,23000 = 1,45350

Subtotal: 1,45350 1,45350

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,41000 = 0,25380

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,89000 = 29,27950

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 20,09000 = 13,05850

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 116,11000 = 17,41650

Subtotal: 60,00830 60,00830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16659

COST DIRECTE 78,28739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,28739

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 81,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,51000 = 18,51000

Subtotal: 18,51000 18,51000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,99000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 21,56000 = 37,51440

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,41000 = 0,28200

Subtotal: 61,01840 61,01840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18510

COST DIRECTE 81,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,10650
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,376 5,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0019 /R x 17,51000 = 0,08848

Subtotal: 0,08848 0,08848

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0122 /R x 96,87000 = 3,14312

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0187 /R x 52,85000 = 2,62844

Subtotal: 5,77156 5,77156

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00088

COST DIRECTE 5,86092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86092

P-2 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments
existents. Tot inclòs.

Rend.: 1,674 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1856 /R x 18,51000 = 2,05224

Subtotal: 2,05224 2,05224

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,1856 /R x 10,69000 = 1,18522

Subtotal: 1,18522 1,18522

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02052

COST DIRECTE 3,25798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25798

F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 14,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 /R x 18,51000 = 8,62566

Subtotal: 8,62566 8,62566

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 /R x 56,20000 = 3,03480

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,157 /R x 18,64000 = 2,92648

Subtotal: 5,96128 5,96128
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12938

COST DIRECTE 14,71632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,71632

P-3 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,410 /R x 18,51000 = 7,58910

Subtotal: 7,58910 7,58910

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 56,20000 = 1,34880

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,175 /R x 18,64000 = 3,26200

Subtotal: 4,61080 4,61080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11384

COST DIRECTE 12,31374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,31374

F21B1101 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 17,51000 = 2,80160

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,11000 = 1,10550

Subtotal: 3,90710 3,90710

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,009 /R x 109,17000 = 0,98253

Subtotal: 0,98253 0,98253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05861

COST DIRECTE 4,94824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94824

P-4 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 17,51000 = 2,80160

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,11000 = 1,10550

Subtotal: 3,90710 3,90710
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Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,020 /R x 109,17000 = 2,18340

Subtotal: 2,18340 2,18340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05861

COST DIRECTE 6,14911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14911

F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic
existent, inclou desconnexió de la xarxa, retirada del
cablejat. i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0612 /R x 22,11000 = 1,35313

Subtotal: 1,35313 1,35313

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,0306 /R x 30,31000 = 0,92749

Subtotal: 0,92749 0,92749

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01353

COST DIRECTE 2,29415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29415

P-5 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb
compressor

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,336 /R x 18,51000 = 6,21936

Subtotal: 6,21936 6,21936

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,168 /R x 18,64000 = 3,13152

Subtotal: 3,13152 3,13152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09329

COST DIRECTE 9,44417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44417

P-6 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 74,41000 = 3,34845
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C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 96,87000 = 2,51862

Subtotal: 5,86707 5,86707

COST DIRECTE 5,86707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86707

P-7 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,356 /R x 35,21000 = 12,53476

Subtotal: 12,53476 12,53476

COST DIRECTE 12,53476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53476

P-8 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,23000 = 23,23000

Subtotal: 23,23000 23,23000

COST DIRECTE 23,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23000

P-9 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 31,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,51000 = 0,87550

Subtotal: 0,87550 0,87550

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 74,41000 = 2,97640

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 64,01000 = 2,24035

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 46,44000 = 1,16100

Subtotal: 6,37775 6,37775

Materials
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B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 21,24000 = 24,42600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,41000 = 0,07050

Subtotal: 24,49650 24,49650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01313

COST DIRECTE 31,76288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,76288

P-10 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,162 73,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,11000 = 2,85413

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,51000 = 6,78098

Subtotal: 9,63511 9,63511

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,90000 = 0,63253

Subtotal: 0,63253 0,63253

Materials

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 60,26000 = 63,27300

Subtotal: 63,27300 63,27300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14453

COST DIRECTE 73,68517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,68517

P-11 F96617D9 m Subministrament i col·locació de peces de vorada
prefabricada de formigó, 100x20x10 cm, tipus jardí,
amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot
allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó
no estructural HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix,
executada segons pendents del projecte i col·locada
sobre explanada. Inclús p/p d'excavació, rejuntat amb
morter de ciment M-5 i neteja.

Rend.: 46,232 16,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,493 /R x 17,51000 = 0,18672

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 22,11000 = 0,13869

Subtotal: 0,32541 0,32541

Materials

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 9,83000 = 10,32150
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,100      x 61,88000 = 6,18800

Subtotal: 16,57351 16,57351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00488

COST DIRECTE 16,90380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,90380

P-12 F9E13104 m2 Paviment tactil de botons de panot per a vorera gris
de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 23,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 22,11000 = 9,50730

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 17,51000 = 4,72770

Subtotal: 14,23500 14,23500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 116,11000 = 0,35994

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,81000 = 6,94620

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,0306      x 57,03360 = 1,74523

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,41000 = 0,01410

Subtotal: 9,06547 9,06547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21353

COST DIRECTE 23,51400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51400

P-13 F9E13204 m2 Paviment tactil direccional de panot ratllat per a
vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 23,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 22,11000 = 9,50730

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 17,51000 = 4,72770

Subtotal: 14,23500 14,23500

Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,0306      x 57,03360 = 1,74523
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 116,11000 = 0,35994

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,41000 = 0,01410

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,81000 = 6,94620

Subtotal: 9,06547 9,06547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21353

COST DIRECTE 23,51400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51400

F9E1320A m2 Paviment de panot tipus pedra de riu per a vorera de
30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland.

Rend.: 0,750 29,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 22,11000 = 12,67640

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 17,51000 = 6,30360

Subtotal: 18,98000 18,98000

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,81000 = 6,94620

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,41000 = 0,01410

D0391411 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 82,92106 = 2,53738

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 116,11000 = 0,35994

Subtotal: 9,85762 9,85762

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28470

COST DIRECTE 29,12232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,12232

P-14 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 32,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 17,51000 = 8,22970

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 22,11000 = 13,26600

Subtotal: 21,49570 21,49570

Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 81,10650 = 2,55485

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,81000 = 6,94620

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 116,11000 = 0,35994
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 21,10000 = 0,94739

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,41000 = 0,00141

Subtotal: 10,80979 10,80979

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32244

COST DIRECTE 32,62793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,62793

P-15 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat

Rend.: 1,000 99,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,51000 = 7,87950

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 22,11000 = 3,31650

Subtotal: 11,19600 11,19600

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,90000 = 0,65170

Subtotal: 0,65170 0,65170

Materials

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 83,28000 = 87,44400

Subtotal: 87,44400 87,44400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16794

COST DIRECTE 99,45964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,45964

P-16 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó acabat amb óxid de ferro, per a
paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des
de camió, amb acabat texturat i compactació amb
martell vibrant

Rend.: 0,340 30,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,070 /R x 22,11000 = 4,55206

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 17,51000 = 7,21000

Subtotal: 11,76206 11,76206

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,030 /R x 60,52000 = 5,34000

Subtotal: 5,34000 5,34000

Materials

B9G8C0A0 m3 Formigó amb additiu per a paviment continu 0,150      x 86,55000 = 12,98250

Subtotal: 12,98250 12,98250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17643

COST DIRECTE 30,26099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,26099

P-17 F9H11262 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B60/70 D (D-12), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 0,045 140,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,51000 = 33,46356

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,11000 = 9,33533

Subtotal: 42,79889 42,79889

Maquinària

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 42,93000 = 9,54000

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 74,41000 = 19,84267

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 16,13867

Subtotal: 45,52134 45,52134

Materials

B9H11262 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B60/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat calcari

1,000      x 51,45000 = 51,45000

Subtotal: 51,45000 51,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64198

COST DIRECTE 140,41221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,41221

P-18 FB110010 m Barana de fusta de 1,00 m d'alçada d'acabat de terra.
formada per passamà, muntant cada 2 m i dos
travessers, tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre
de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure,
crom i fluor, inclou subministrament, fixacions,
col·locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20
de 40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,040 47,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0346 /R x 17,51000 = 15,14615

A0121000 h Oficial 1a 0,0346 /R x 22,11000 = 19,12515

Subtotal: 34,27130 34,27130

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,0346 /R x 3,70000 = 3,20050

Subtotal: 3,20050 3,20050

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,034      x 64,50000 = 2,19300
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

BB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per
passamà, muntants cada 2 m i dos travessers, tot de
troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada
a l'autoclau amb sals de coure, crom i fluor, amb
ancoratges

1,000      x 7,94000 = 7,94000

Subtotal: 10,13300 10,13300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,34271

COST DIRECTE 47,94751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,94751

FB117489 m Subministració i col.locació de barana de fusta similar
a la barana existent de la passera del carril bici
situada davant d'aquest mateix ambit de l'obra i 1,10
m. d'alçada (veure detall plànols). Inclos ancoratges,
fixacions, tractament amb autoclau i pintada del
mateix color que la passera existent. Inclòs porta de 2
batents de 2,5m. d'amplada de fusta de les mateixes
caracteristiques que la barana (Inclòs candau) Tot
inclòs  i totalment montada i acabada.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 FB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport

Rend.: 1,000 24,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,51000 = 2,62650

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,11000 = 1,10550

Subtotal: 3,73200 3,73200

Materials

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO

1,000      x 19,63000 = 19,63000

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a
barreres de seguretat

0,250      x 5,78000 = 1,44500

Subtotal: 21,07500 21,07500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05598

COST DIRECTE 24,86298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,86298

P-20 FB2B5352 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, sense
amortidors, col·locat formigonat

Rend.: 1,000 24,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,51000 = 4,37750

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 22,11000 = 0,66330
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Subtotal: 5,04080 5,04080

Materials

BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a
barreres de seguretat

1,370      x 12,08000 = 16,54960

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0309      x 78,28739 = 2,41908

Subtotal: 18,96868 18,96868

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07561

COST DIRECTE 24,08509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,08509

P-21 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de
seguretat flexibles, fixat al suport

Rend.: 1,000 47,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,666 /R x 17,51000 = 11,66166

A0121000 h Oficial 1a 0,333 /R x 22,11000 = 7,36263

Subtotal: 19,02429 19,02429

Materials

BBMZT010 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat flexibles

1,000      x 22,15000 = 22,15000

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a
barreres de seguretat

1,000      x 5,78000 = 5,78000

Subtotal: 27,93000 27,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28536

COST DIRECTE 47,23965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,23965

FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 91,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,49000 = 3,31330

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,85000 = 3,88450

Subtotal: 7,19780 7,19780

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 30,31000 = 5,15270

Subtotal: 5,15270 5,15270

Materials

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 78,95000 = 78,95000
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Subtotal: 78,95000 78,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10797

COST DIRECTE 91,40847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,40847

FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 122,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,49000 = 3,31330

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,85000 = 3,88450

Subtotal: 7,19780 7,19780

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 30,31000 = 5,15270

Subtotal: 5,15270 5,15270

Materials

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 110,16000 = 110,16000

Subtotal: 110,16000 110,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10797

COST DIRECTE 122,61847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,61847

P-22 FD557182 m Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,
col·locat amb junts secs

Rend.: 1,000 37,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 22,11000 = 6,19080

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 17,51000 = 4,90280

Subtotal: 11,09360 11,09360

Materials

BD557100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 30 cm, de formigó
porós

1,050      x 19,97000 = 20,96850

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0748      x 64,50000 = 4,82460

Subtotal: 25,79310 25,79310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16640

COST DIRECTE 37,05310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,05310
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P-23 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=90 mm i
reblert de rasa amb terres seleccionades

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 22,11000 = 0,22110

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 18,51000 = 1,53633

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,51000 = 0,17510

Subtotal: 1,93253 1,93253

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 9,89000 = 0,82087

Subtotal: 0,82087 0,82087

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 2,20000 = 2,31000

Subtotal: 2,31000 2,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02899

COST DIRECTE 5,09239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09239

P-24 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90
mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 17,51000 = 0,21012

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,012 /R x 22,11000 = 0,26532

Subtotal: 0,47544 0,47544

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,090      x 64,50000 = 5,80500

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,20000 = 4,62000

Subtotal: 10,42500 10,42500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00713

COST DIRECTE 10,90757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90757

P-25 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 1,000 8,85 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0416 /R x 22,11000 = 0,91978

A0140000 h Manobre 0,0416 /R x 17,51000 = 0,72842

Subtotal: 1,64820 1,64820

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0352 /R x 56,20000 = 1,97824

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0416 /R x 8,67000 = 0,36067

Subtotal: 2,33891 2,33891

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,87000 = 2,68050

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 4,85090 4,85090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01648

COST DIRECTE 8,85449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85449

P-26 FDI3RH9 u FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20 DE
0,60x0,60x0,60
METRES.

Rend.: 1,000 53,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 22,11000 = 11,05500

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 17,51000 = 12,25700

Subtotal: 23,31200 23,31200

Materials

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 60,26000 = 30,13000

Subtotal: 30,13000 30,13000

COST DIRECTE 53,44200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,44200

P-27 FDIE83I u Fonamentació per a bàcul semaforic, amb formigó
H-1250 de 1x1x1 m

Rend.: 1,000 278,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 22,11000 = 11,05500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,51000 = 17,51000
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Subtotal: 28,56500 28,56500

Materials

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

3,000      x 83,28000 = 249,84000

Subtotal: 249,84000 249,84000

COST DIRECTE 278,40500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,40500

P-28 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 0,245 175,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,51000 = 71,46939

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 22,11000 = 90,24490

Subtotal: 161,71429 161,71429

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,001      x 0,18000 = 1,44018

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,06000 = 1,06742

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 64,50000 = 8,51400

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 21,10000 = 0,25742

Subtotal: 11,27902 11,27902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,42571

COST DIRECTE 175,41902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,41902

P-29 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 92,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 22,11000 = 11,05500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,51000 = 17,51000

Subtotal: 28,56500 28,56500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 50,15000 = 10,03000

Subtotal: 10,03000 10,03000

Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 50,36000 = 50,36000
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 62,87000 = 3,56473

Subtotal: 53,92473 53,92473

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42848

COST DIRECTE 92,94821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,94821

P-30 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x80 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 158,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,51000 = 19,26100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 22,11000 = 12,16050

Subtotal: 31,42150 31,42150

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 50,15000 = 20,06000

Subtotal: 20,06000 20,06000

Materials

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 100,65000 = 100,65000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 62,87000 = 6,33730

Subtotal: 106,98730 106,98730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47132

COST DIRECTE 158,94012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,94012

P-31 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 0,961 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 14,79000 = 1,48208

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 17,23000 = 1,15106

Subtotal: 2,63314 2,63314

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,46580 1,46580
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02633

COST DIRECTE 4,12527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12527

P-32 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 3,692 17,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 17,23000 = 1,07337

A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 14,79000 = 0,92137

Subtotal: 1,99474 1,99474

Materials

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000      x 15,21000 = 15,21000

Subtotal: 15,21000 15,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01995

COST DIRECTE 17,22469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22469

P-33 FHRUEI u PEANA PER ARMARI DEL REGULADOR, DE
75x35x60 CM.

Rend.: 1,000 240,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 FHI3049K u Subministre i instal·lació de punt de llum per a
semafors inclós punt de llum i columna model zebra
ACZ4 de la casa Benito o similar, fabricat en acer
S-235 JR galvanitzat en calen amb fixació lateral de
diamentre 60 mm

Rend.: 1,000 1.400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 FHM1MFC8 u Subministre i col.locació de Columna cilíndrica
bisección fabricada en acero S-235 JR galvanizada
en caliente de 6 m de altura para fijación TOP Ø60.
Espesor: 3 mm. . Con pernos.Totalment muntada i
acabada. Tot inclós

Rend.: 3,099 911,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 14,79000 = 2,52943

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 17,23000 = 2,94672

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,51000 = 1,41255

Subtotal: 6,88870 6,88870

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 50,15000 = 8,57680

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 30,31000 = 5,18370

Subtotal: 13,76050 13,76050

Materials
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BHM1MFC8 u Subministre i col.locació de Columna Balcosa, alçada
de 6 m., d'acer S-235-JR galvanitzat, acabat de la
base amb oxirón negre forja.

1,000      x 799,89000 = 799,89000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 32,00000 = 32,00000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000      x 58,44000 = 58,44000

Subtotal: 890,33000 890,33000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,88867 = 0,10333

Subtotal: 0,10333 0,10333

COST DIRECTE 911,08253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 911,08253

P-36 FHN3STA2 u Submninistrament i instal.lació de llumenera
LLUMINIA model ALTHEA de 40Wo similar
-Programable NTS-L50-P, Tensió d'alimentació
110-277V50/60 Hz, temperatura de color 3000K ,
bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i
acabada.

Rend.: 1,435 666,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 17,23000 = 4,20244

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 14,79000 = 3,60732

Subtotal: 7,80976 7,80976

Materials

BHJN7493 u Lluminaria Luminia model Althea de 40W de potència 1,000      x 658,67000 = 658,67000

Subtotal: 658,67000 658,67000

COST DIRECTE 666,47976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 666,47976

P-37 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,180 12,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 17,51000 = 2,98264

Subtotal: 2,98264 2,98264

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 56,20000 = 9,19203

Subtotal: 9,19203 9,19203
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04474

COST DIRECTE 12,21941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,21941

P-38 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de
vianantssobre els paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 2,781 7,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1538 /R x 18,51000 = 1,02367

A0121000 h Oficial 1a 0,2308 /R x 22,11000 = 1,83495

A0112000 h Cap de colla 0,0769 /R x 23,68000 = 0,65480

Subtotal: 3,51342 3,51342

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0769 /R x 7,81000 = 0,21596

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0769 /R x 39,07000 = 1,08036

Subtotal: 1,29632 1,29632

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

1,400      x 1,81000 = 2,53400

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,91000 = 0,54600

Subtotal: 3,08000 3,08000

COST DIRECTE 7,88974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,88974

P-39 GBB1U115 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit per obligació, amb revestiment reflectant HI
nivell 2 R-403b, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 0,436 45,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2667 /R x 22,11000 = 13,52463

A013U001 h Ajudant 0,2667 /R x 17,61000 = 10,77199

Subtotal: 24,29662 24,29662

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 41,71000 = 6,38086

Subtotal: 6,38086 6,38086

Materials

BBM1U111 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000
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COST DIRECTE 45,67748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,67748

P-40 GBB1U122 u Senyal rectangular de 900x600 mm. , per a senyals
de trànsit de pas de vianants, dobla bora amb
revestiment reflectant HI nivell 3 amb fons groc
senyals S-13. Inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 0,470 85,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,3333 /R x 17,61000 = 12,48811

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 22,11000 = 15,67928

Subtotal: 28,16739 28,16739

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0833 /R x 41,71000 = 7,39243

Subtotal: 7,39243 7,39243

Materials

BBM1U121 u senyal rectangular de 900x600 mm., amb revestiment
reflectant HI nivell 3 amb fons groc , inclosos
elements de fixació al suport

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 85,55982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,55982

P-41 GBB5U654 u Placa triangular de l=70cm , per a senyals de trànsit
per perill incorporació per l'esquerra, dobla bora amb
revestiment reflectant HI nivell 2 P-1b, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 0,562 42,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,2985 /R x 17,61000 = 9,35335

A0121000 h Oficial 1a 0,2985 /R x 22,11000 = 11,74348

Subtotal: 21,09683 21,09683

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0746 /R x 41,71000 = 5,53659

Subtotal: 5,53659 5,53659

Materials

BBM5U454 u Placa triangular de l=70cm , per a senyals de trànsit ,
dobla bora amb revestiment reflectant HI nivell 2 ,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000
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COST DIRECTE 42,63342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,63342

P-42 GBBVU205 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i
3,10 m de longitud, segons designació MD del Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals
de trànsit, col·locat. Inclos excavació i fonamemntació.

Rend.: 0,069 75,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0588 /R x 22,11000 = 18,84157

A013U001 h Ajudant 0,0588 /R x 17,61000 = 15,00678

Subtotal: 33,84835 33,84835

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0147 /R x 41,71000 = 8,88604

Subtotal: 8,88604 8,88604

Materials

BBMZU612 m Pal d'alumini de 60 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 32,72000 = 32,72000

Subtotal: 32,72000 32,72000

COST DIRECTE 75,45439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,45439

P-43 GBBVU206 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i
3,80 m de longitud, segons designació MD del Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals
de trànsit, col·locat. Inclos excavació i fonamemntació.

Rend.: 0,061 81,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,0588 /R x 17,61000 = 16,97489

A0121000 h Oficial 1a 0,0588 /R x 22,11000 = 21,31259

Subtotal: 38,28748 38,28748

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0147 /R x 41,71000 = 10,05143

Subtotal: 10,05143 10,05143

Materials

BBMZU612 m Pal d'alumini de 60 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 32,72000 = 32,72000

Subtotal: 32,72000 32,72000
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COST DIRECTE 81,05891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,05891

P-44 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 0,663 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0053 /R x 23,68000 = 0,18930

A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 17,51000 = 0,69459

Subtotal: 0,88389 0,88389

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0263 /R x 44,03000 = 1,74659

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0263 /R x 38,38000 = 1,52246

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0263 /R x 51,60000 = 2,04688

Subtotal: 5,31593 5,31593

COST DIRECTE 6,19982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19982

P-45 P04111 u REGULADOR DE TRÀNSIT ECO-CITY PER A 4
GRUPS SEMAFÒRICS, AMB DLF, MID I ARMARI
METÀL·LIC, INSTAL.LAT

Rend.: 1,000 4.763,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-46 P04112 ut SISTEMA DE PREAVÍS SEMAFÒRIC COMPOST
PER SEMÀFOR
12/200 A-A AMB LEDS DE 12V, AMB PLÀCA
FOTOVOLTÀICA,
ARMARI AMB BATERIES I CONTROLADOR DE
CÀRREGA I
COMANDAMENT D'INTERMITÈNCIA, INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 3.985,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-47 P04113 u CAIXA EXTERIOR AMB POLSADOR PER
VIANANTS I MISSATGE
IL·LUMINAT AMB LEDS, INSTAL.LADA.

Rend.: 1,000 264,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-48 P04114 u PLACA INDICADORA DE POLSADOR PER
VIANANTS,
INSTAL·LADA.

Rend.: 1,000 86,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-49 P04115 u PROTECCIONS ELÈCTRIQUES PER
INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES, INSTAL.LADES EN ARMARI
EXISTENT.

Rend.: 1,000 297,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-50 P04116 u SEMÀFOR DE PC MODEL 13/200 AMB LEDS o
similar, VERMELL,
AMBRE I VERD, INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 931,54 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-51 P04117 u SEMÀFOR DE PC MODEL 12/200 PPC AMB LEDS o
similar, AMB
SIL·LUETA PARAT (VERMELL) AMB DIGITS DE
CÒMPUT DE
TEMPS, I CAMINANT AMB FIGURA DINÀMICA
(VERD),
INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 993,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-52 P04118 u BÀCUL SEMAFÒRIC TRONCOCÒNIC DE PLANXA
D'ACER
GALVANITZAT DE 6M D'ALÇADA, 3,5M DE
SORTINT I 4MM DE
GRUIX, INSTAL.LAT.

Rend.: 1,000 1.006,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-53 P04119 u SUPORT DE FOSA D'ALUMINI BAIXANT DE
BÀCUL, PER
SEMÀFOR DE 200MM, INSTAL.LAT

Rend.: 1,000 145,71 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-54 P04120 u SUPORT PER SEMÀFOR, DE FOSA D'ALUMINI DE
270MM DE
SORTINT, INSTAL.LAT.

Rend.: 1,000 109,06 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-55 P04121 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1
KV, DE 4x1,5 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN
TUB.

Rend.: 1,000 3,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-56 P04122 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1
KV, DE 2x6 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN
TUB.

Rend.: 1,000 5,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-57 P04123 m CONDUCTOR DE COURE UNE VV 0,6/1 KV DE
2x10 MM2,
INSTAL.LAT.

Rend.: 1,000 7,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-58 P04124 m CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA DE
TERRES,
UNIPOLAR D'1x35 MM2 DE SECCIÓ, INSTAL.LAT
EN RASA.

Rend.: 1,000 6,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-59 P04125 m CONDUCTOR DE COURE PER XARXA DE
TERRES, UNIPOLAR
H07V-K D'1x16 MM2 GROC-VERD, I COL.LOCAT
EN TUB.

Rend.: 1,000 4,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-60 P04126 u SUBMINISTRE I CONNEXIÓ DE PICA DE TERRA
DE Fe/Cu, DE
1,5M, AMB GRAPA DE CONNEXIÓ

Rend.: 1,000 44,57 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-61 P04127 u MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I LEGALITZACIÓ
DE LA
INSTAL.LACIÓ.

Rend.: 1,000 1.600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 PA3JR38 u Connexió a lluminaria existent Rend.: 1,000 250,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-63 PASIS29 u Partida alçada per seguretat i salut Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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1. Introducció 

El  control  de  qualitat  definit  en  el  present  annex  és  una  guia  per  a  l’elaboració  del  Pla  de 

Control  de  Qualitat  a  executar  en  obra.  El  control  de  qualitat  es  realitzarà  segons  les 

instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o 

proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució 

de  les obres  com després del  seu  termini  a  efectes de  recepció.  Prèviament  a  l’inici de  les 

obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de qualitat, el 

qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra.   

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: 

  ‐ Control del material 

   ‐ Control geomètric 

  ‐ Control d’execució 

La partida de pressupost de control de qualitat queda desglossada en aquest mateix 

annex. El director de  les obres podrà optar per no certificar  íntegrament una partida 

d’obra quan,  tot  i estar executada, no s’hagi  rebut o validat els resultats associats al 

control de qualitat de les obres.  

2. Determinació dels assaigs a realitzar 

A continuació es detallen  les diferents unitats o conjunt de partides d’obra per a  les 

quals,  a  banda  del  control  d’execució  in  situ,  es  consideren  importants  realitzar  un 

control  de  qualitat  realista  mitjançant  assaigs  o  mitjançant  altre  procediment  de 

seguiment: 

2.1. Enderrocs 

Pel que fa enderrocs no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No 

obstant  per  a  totes  les  partides  d’obra  detallades  en  aquest  capítol  és  necessari 

realitzar  un  correcte  seguiment  en  base  a  l’estudi  i  pla  de  gestió  de  residus  de  la 

construcció i demolició. 
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2.2. MOVIMENT DE TERRES  

Dintre d’aquest capítol caldrà determinar les característiques del material existent com 

a esplanada per tal de determinar la seva qualitat, avaluar la necessitat d’una ocasional 

millora  d’esplanada  i  poder  realitzar  el  control  de  compactacions  de  l’esplana 

prèviament a la col∙locació de la capa de tot‐ú.  

Així mateix, com a part  important d’aquet capítol serà necessari caracteritzar el tot‐ú 

d’aportació  previst  per  a  la  base  del  paviment  projectat  per  tal  de  validar  la  seva 

qualitat  i  els  paràmetres  necessaris  per  a  contrastar  les  compactacions  de  la  fase 

d’obra.   

Un  cop  caracteritzat  els  materials,  durant  el  procés  de  col∙locació  serà  necessari 

realitzar un número  important de densitats  tant en  l’esplanada com en  la coronació 

del  tot‐ú.  Aquestes  densitats  es  complementaran  amb  l’execució  de  plaques  de 

càrrega al llarg de tota la traça.  

Els volums de moviments de terres que signifiquin excedents de material a portar fora 

de l’obra, hauran de seguir també els corresponents apartats de l’estudi i pla de gestió 

de residus. 

Els assajos i documentació que es preveuen són els següents: 

 

Anàlisi granulomètrica per garbellat: Consisteix en passar una mostra d’àrid per un joc

de garbells estandarditzats, i determinar el percentatge en massa acumulat en 

cadascun d’ells respecte a la massa de la mostra inicial. 

Normativa o mètode  NLT‐104/91 

Quantitat d’assajos necessaris  Un assaig per cada tipus de terra 

emprada o cada 3.000 m3 o fracció. 

 

 

Determinació dels límits d’Atterberg: Els límits d’Atterberg serveixen per caracteritzar

el comportament dels sòls fins. L’assaig en qüestió mesura la cohesió del terreny i el 

seu contingut d’humitat. 

Normativa o mètode  NLT‐105 i 106/91 

Quantitat d’assajos necessaris  Un assaig per cada tipus de terra 

emprada o cada 3.000 m3 o fracció. 
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Proctor modificat: A través d’aquest és possible determinar la compactació màxima

d’un terreny en relació amb el seu grau d’humitat. 

Normativa o mètode  NLT‐108/91 

Quantitat d’assajos necessaris  Un assaig per cada tipus de terra 

emprada o cada 5.000 m3 o fracció. 

 

 

Índex CBR: Mesura la resistència a l’esforç tallant d’un sòl i per avaluar la qualitat del

terreny per a bases, subbases de paviments. 

Normativa o mètode  NLT‐111/87 

Quantitat d’assajos necessaris  Un assaig per cada tipus de terra 

emprada o cada 5.000 m3 o fracció. 

 

 

Contingut de matèria orgànica: Determina la matèria orgànica existent al terreny. 

Normativa o mètode  NLT‐118/91 

Quantitat d’assajos necessaris  Un assaig per cada tipus de terra 

emprada o cada 5.000 m3 o fracció. 

 

 

Proctor normal: Assaig de compactació de sòls en el que al laboratori s’aconsegueixen

unes densitats seques màximes i unes humitats òptimes del mateix ordre que les 

obtingudes en obra amb maquinaria normal. 

Normativa o mètode  NLT‐107/91 

Quantitat d’assajos necessaris  Un assaig per cada tipus de terra 

emprada o cada 1.000 m3 o fracció. 

 

 

Inflament lliure en edòmetre: Permet obtenir valors quantitatius sobre la capacitat

expansiva del sòl. 

Normativa o mètode  UNE 103‐601 

Quantitat d’assajos necessaris  Un assaig per cada tipus de terra 

emprada o cada 1.000 m3 o fracció. 

 

 

Assaig de col∙lapse: El seu objectiu és determinar la magnitud del col∙lapse 

unidimensional que es produeix quan s’inunda un sòl semi‐saturat. 

Normativa o mètode  NLT 254 

Quantitat d’assajos necessaris  Un assaig per cada tipus de terra 

emprada o cada 1.000 m3 o fracció. 
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Densitat i humitat “in situ”: Determina la densitat i la humitat del sòl en obra. 

Normativa o mètode  ASTM D 3017/78 

Quantitat d’assajos necessaris  4 assaig per cada 1.000 m2 o fracció. 

 

2.3.  Sub‐base i base de tot‐ú 

Anàlisi granulomètrica per garbellat: Consisteix en passar una mostra d’àrid per un joc

de garbells estandarditzats, i determinar el percentatge en massa acumulat en 

cadascun d’ells respecte a la massa de la mostra inicial. 

Normativa o mètode  NLT‐104/91 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 750 m3 o fracció 

 

Equivalent de sorra: Consisteix en passar una mostra d’àrid per un joc de garbells 

estandarditzats, i determinar el percentatge en massa acumulat en cadascun d’ells 

respecte a la massa de la mostra inicial. 

Normativa o mètode  NLT‐113/87 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 750 m3 o fracció 

 

Determinació dels límits d’Atterberg: Els límits d’Atterberg serveixen per caracteritzar

el comportament dels sòls fins. L’assaig en qüestió mesura la cohesió del terreny i el 

seu contingut d’humitat. 

Normativa o mètode  NLT‐105 i 106/91 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 1500  m3 o fracció 

 

Proctor modificat: A través d’aquest és possible determinar la compactació màxima

d’un terreny en relació amb el seu grau d’humitat. 

Normativa o mètode  NLT‐108/91 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 750  m3 o fracció 

 

Cares de fractura: Determina el percentatge de cares fracturades d’un àrid. 

Normativa o mètode  NLT‐358/91 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 3.000 m3 o fracció 

 

CBR de laboratori. 

Normativa o mètode  NLT‐11 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 3.000 m3 o fracció 
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Coeficient de desgast dels Àngels 

Normativa o mètode  NLT‐149 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 3.000 m3 o fracció 

 

Densitat i humitat “in situ”: Determina la densitat i la humitat del sòl en obra. 

Normativa o mètode  ASTM D 3017/78 

Quantitat d’assajos necessaris  5 assaig per cada 1.000 m2 o fracció. 

 

2.4 FERMS I PAVIMENTS 

Per  a  les  voreres,    per  a  tota  la  tipologia  de  peces  de  paviment,  vorades,  rigoles  i 

escocells,  el  control  serà  a  nivell  de  seguiment  d’obra,  sol∙licitant  l’aportació  del 

corresponent  certificat  de  control  de  qualitat  del  fabricant.  No  obstant  això,  en  el 

formigó de base, es realitzarà una sèrie de provetes per tal de determinar els diferents 

paràmetres de qualitat i caracterització del formigó a utilitzar. Per a la malla plantejada 

en l’interior d’aquesta base serà suficient a nivell de certificat..   

 

Pel que fa els paviments de mescla bituminosa es determinen els següents assajos: 

2.4.1. Reg d’imprimació 
 

Determinació de la dotació del reg 

Normativa o mètode  ‐ 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 5.000 m3 o fracció 

 

2.4.2. Reg d’ADHERÈNCIA 
 
Determinació de la dotació del reg 

Normativa o mètode  ‐ 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 5.000 m3 o fracció 

 

2.4.5.escles bituminoses en calent 
Determinació del contingut de betum 

Normativa o mètode  NLT‐164 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 500 Tones o fracció 

 

Granulomètric un cop estret el betum 
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Normativa o mètode  NLT‐165 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 500 Tones o fracció 

 

Control d’estesa de la mescla bituminosa: Presa de temperatures 

Normativa o mètode  NLT‐165 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada camió o fracció 

 

Control de compactació: Extracció de 5 provetes d’aglomerat asfàltic i determinació

de densitat, gruix i % de forats. 

Normativa o mètode  NLT‐168 

Quantitat d’assajos necessaris  1 per cada 1.000 Tones o fracció 

 

2.7. Formigons 

Con Abrams: Es realitza quan el formigó està fresc per mesurar la seva consistència. 

Normativa o mètode  UNE 83300‐303‐304/84‐83313/90 i 

301/91 

Quantitat d’assajos necessaris  Un per cada tipus de formigó/dia o cada

200 m3 o fracció. 

 

Fabricació de fins quatre (4) provetes cilíndriques de 15 x 30 cm., curada, refrenada y

ruptura a compressió. 

Normativa o mètode  UNE‐ 7.240 i 7.242 

Quantitat d’assajos necessaris  Un per cada tipus de formigó/dia o cada

200 m3 o fracció. 

 

2.7. infraestructures de serveis 

A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra.  

En  paral∙lel,  per  a  tots  els  materials  que  s’utilitzin  (tubs,  reixes,  tapes,  cablejats, 

conductors,  columnes,  lluminàries...)  serà  necessari  l’aportació  del  corresponent 

certificat de control de qualitat del fabricant. 

 

2.7.1. Enllumenat 

Es lliuraran els càlculs Estructurals del Gruix que han de tenir les columnes (Valor de Fabricació 

i  Valor mínim  i Màxim).  Concretament  un  dossier  equivalent  a  la  UNE‐EN‐40  amb  càlculs 
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mecànics, de  resistència mecànica, dimensions. En  cas de no  tenir els documents  certificats 

per un organisme certificador, els càlculs estructurals han d’estar visats. Hauran de contenir les 

dades de Control de l’excentricitat, gruix i Tolerància. 

En  la recepció dels suports, caldrà que subministrar una proveta amb  la colada de  la 

fundació de  cada  lot  així  com un  certificat  amb  la  composició d’aquesta proveta en 

qüestió. 

Així  mateix,  tal  i  com  queda  previst  en  el  pressupost  de  l’obra  serà  necessari 

l’aportació del de la següent documentació:  

‐ Certificat del Formigó i Morter utilitzat 

‐ Certificat  de les Columnes (adjuntar tot el control documental previ). 

‐ Certificat de les Lluminàries 

‐ Certificat del material utilitzat per protegir les columnes si s’escau 

‐ Certificat de la protecció de les columnes aplicat, si s’escau. 

‐ Mesures Lumíniques 

‐ Mesures d’Aïllament de les Línies 

‐ Mesures de Potència i cos fi, in situ de la lluminària instal∙lada de cada tipologia 

abans i després de regular. 

‐ Fitxes de la Lluminària 

‐ Projecte/memòria  tècnica  de  legalització  de  la  xarxa  d’enllumenat  públic  i 

altres xarxes.  

 

Cal destacar  la  importància de  les  instal∙lacions d’enllumenat dintre d’aquest apartat.  

En aquest sentit  les prescripcions  tècniques del Departament d’Enllumenat Públic de 

Barcelona demanen els compliment dels següents preceptes: 

ESPECIFICACIONS GENERALS 

Consideracions durant l’execució de l’obra i el manteniment 

 Pels  punts  de  llum  d’alçada  superior  a  4m,  caldrà  garantir  accessibilitat 
mitjançant un itinerari d’amplada 3m mínim, pels vehicles de manteniment. 

 Caldrà  que,  abans  de  realitzar  l’afectació  a  qualsevol  element  o  bàcul 
d’enllumenat  i/o  retirada  de  quadres  elèctrics,  es  contacti  amb  aquest 
Departament  d’Enllumenat  (Nom  tècnic)  per  tal  de  tractar  el  procés 
d’afectació dels punts de llum i xarxa d’enllumenat. 
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 Durant el termini de  l’obra, caldrà realitzar un enllumenat provisional d'obra 
per il∙luminar la calçada i vorera afectades 

 Dintre del pressupost d’execució de  l’obra, és necessari  incloure  les següents 
partides pressupostaries:  

 Partida  d’alçada  per  la  resolució  d’incidències  trobades  (en  cas  que  n’hi 
hagi)  a  la  verificació  inicial  feta  pel mantenidor,  així  com  les  posteriors 
verificacions a la seva resolució. 

 

Consideracions	 per	 a	 la	 recepció	 de	 la	 instal·lació	 d’enllumenat	 després	 de	

l’obra 

A. Plànol  fi  d’obra  de  la  instal∙lació  amb  les  característiques  tècniques  dels 
materials instal∙lats (Models, potencies, materials, homologacions, etc) 

B. Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal∙lació: 

o Projecte/Memòria de legalització visat (Esquema unifilar, càlcul de caiguda 
tensió  línies, característiques  tècniques dels materials  instal∙lats,  fitxa de 
llumeneres  LED omplerta pels  fabricants, homologacions, estudi  lumínic,  
etc,). 

o Certificat d’instal∙lació elèctrica segellat per OC. 

o Declaració responsable tramitada, amb acusament de rebut. 

o Acta favorable de l’OC (independentment de la potència). 

o Certificat de final d’obra (quan és projecte). 

o Certificat de garantia de la instal∙lació (1 any de garantia). 

o Donar  d’alta  el  Centre  de  Comandament  al  Sistema  Centralitzat.  Caldrà 
garantir la comunicació del armari preferiblement mitjançant Fibra Òptica.  

 

SERÀ NECESSÀRI APORTAR  LA  LEGALITZACIÓ DELS PUNTS DE  LLUM  I PASSAR  LA 
VERIFICACIÓ  DEL  MANTENIDOR  ABANS  DE  SOL∙LICITAR  LA  CONNEXIÓ  A 
L’ENLLUMENAT EXISTENT.  

 

C. Certificats a subministrar en la recepció del material del producte instal∙lat: 

 

1. Certificats de les Lluminàries 

 Declaració UE de conformitat de les lluminàries instal∙lades (marcatge CE) 

 Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea 
del producte emes pel laboratori acreditat per ENAC. 

 Assaig Específic del IP de les lluminàries. 

 Assaig Específic del IK de les Lluminàries. 
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 Fitxa de Producte Tipus de les Lluminàries. 

 Certificat de garantia de les lluminàries de 5 anys. 

 Croquis  o  imatge  d’instal∙lació  i  de  disposició  dels  elements  de  la 
lluminària. 

 

2. Certificats de les Columnes 

 Certificat  de  garantia  de  les  columnes  d’acer  galvanitzat  de  20  anys, 
indican les condicions d’instal∙lació i ubicació previstes a projecte i tenint 
en compte els tractaments que el fabricant consideri necessaris per evitar 
la corrosió a la base. 

 Certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva.  

 Certificat de l’origen de la xapa d’acer del lot de columnes. Ha de contenir 
la següent informació: 

o Composició química de la xapa 
o Denominació segons AISI‐SAE i normes UNE  
o Espessor de la xapa utilitzada per la fabricació del bàcul  

 Certificat  del  galvanitzador  de  conformitat  amb  les  prescripcions  de  la 
norma UNE EN ISO 1461:2009 on ha de constar el mètode preparació del 
galvanitzat. 

 Certificat de garantia del galvanitzat  igual o superior a 10 anys contra  la 
corrosió. 

 Etiquetatge de les Columnes. 

 Plànol  del  fabricant  on  consti  la  referència  –el  grossor  i  la  qualitat  de 
l’acer/denominació‐. 

 

3. Certificats del Formigó i Morter Utilitzat 

 

4. Certificats de les pintures i Tractaments de protecció 

 Certificat d’aplicació de la pintura antigrafitis‐antienganxines. 

 Certificat del tractament de protecció de les columnes que hagi executat 
el fabricant de la columna. 

 Certificat  de  les  especificacions  i  procediment  d’aplicació  de  la  pintura 
d’acabat (si les columnes es subministren pintades). 

 

D. Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008): 

o Càlcul d’Eficiència Energètica de la Instal∙lació i Qualificació. 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
CONTROL DE QUALITAT 

 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 
 

E. Verificació de la instal∙lació favorable per part del mantenidor de la zona o de 
control de qualitat. 

F. Fer  mesures  de  potència  i  de  cosinus  de  fi,  in  situ,  a  cada  tipologia  de 
lluminària, abans i després de la regulació. 

G. Fer mesures de l’aïllament de les Línies. 

H. Preveure el següent control de la Qualitat Lumínica (amb i sense regulació), a 
fer per la Direcció d’obra: 

o Mesures  Lumíniques Manual  de  la Vorera  o  zones  on  el  tècnics  indiqui 
(zones d’estada més permanents com zones de jocs, petanques, etc.)  

o Mesures  Lumíniques Vehiculars  al  llarg de  tota  la  calçada –a petició del 
tècnic‐ 

I. Preveure el següent control de qualitat dels elements estructurals (les 

columnes), a fer per la Direcció d’obra. 

In situ: 1 de cada 6 columnes 

Per  analitzar  l’espessor de  xapa  i de  galvanitzat  fer 50 mesures  i observar  la 

desviació. 

o Espessor de la xapa de la columna 

o Espessor del galvanitzat ‐ Mesurador d’Inducció magnètica. 

o Porositat  del  Galvanitzat  ‐  Assaig  indicat  en  el  Plec  de  condicions 
d’aplicació de la Dissolució de Ferrocianur. 

Assaig de Laboratori  

(Lots d’entre 10‐20:1 unitat extra; Lots > 20 columnes: 2 uts extres) 

En  la unitat de columna que s’analitzi cal agafar tres mostres d’una mateixa 

columna  i observar  la desviació. Aquesta ha d’estar per sota de  la precisió de 

l’equip.  

o Espessor de la xapa de la columna 

o Espessor del galvanitzat ‐ Mesurador d’Inducció magnètica 

o Determinació de la composició de l’acer  Espectroscòpia d’Emissió 

o Determinació de  la composició del galvanitzat  Microscòpia Electrónica 
de Barrido amb dispersió de raig X MEB‐EDX 

o Determinació  de  la  qualitat  de  olla  protecció  anticorrosiva.  Assaig  de 
Polarització    identificar  la  velocitat  de  corrosió  i  en  relació  amb 
l’espessor  del  galvanitzat  fer  una  Estimació  de  la  Vida  Útil     
Potenciostat/Galvanostat. Corbes Tafel.  

o La  corba  del  blanc  haurà  de  ser  d’acer  amb  les  especificacions  de  la 
columna.  
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2.7.2. Drenatge i sanejament  
 
Dimensions i espessor de tubs 

Normativa o mètode  UNE 53112/88 

Quantitat d’assajos necessaris  CERTIFICAT (1 tub/500uts) 

 

Comportament al calor 

Normativa o mètode  UNE 53112/81 

Quantitat d’assajos necessaris  CERTIFICAT (1 tub/500uts) 

 

Resistència a l’impacte 

Normativa o mètode  UNE 53112/81 

Quantitat d’assajos necessaris  CERTIFICAT (1 tub/500uts) 

 

Resistència flexotransversal 

Normativa o mètode  UNE EN ISO 9969/96 

Quantitat d’assajos necessaris  CERTIFICAT (1 tub/500uts) 

 

Assaigs dimensional de tubs 

Normativa o mètode  UNE 53.333 

Quantitat d’assajos necessaris  Per cada 1.000 m. de tub o fracció. 

 

Assaigs estanqueïtat de tubs 

Normativa o mètode  UNE 53.323 

Quantitat d’assajos necessaris  Per cada 1.000 m. de tub o fracció. 

Assaigs aïllament de tubs 

Normativa o mètode  UNE 53.323 

Tota la xarxa  Per cada 1.000 m. de tub o fracció. 

 

Inspecció tècnica de TV interior de tub 

Normativa o mètode  normes ASTM 

Tota la xarxa  Tota la xarxa 
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2.8. Jardineria i reg  

A nivell de  jardineria  i  reg el  control de qualitat  serà principalment  visual durant el 

procés  de  l’obra,  sent  necessari  l’aportació  dels  certificats  de  qualitat  de  tots  els 

elements de  la  xarxa de  reg. Únicament es planteja  la  caracterització de  la  terra de 

jardineria utilitzada per tal de determinar que compleix els requeriments definits pels 

Plec de Prescripcions de Parcs i Jardins i pel pressupost del present projecte. Dintre de 

les partides d’aquest capítol s’incorpora l’any de garantia de tota la jardineria. 

 

2.9. Senyalització i abalisament  

A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials 

que s’utilitzin (senyals, pintura...) serà necessari l’aportació del corresponent certificat 

de control de qualitat del fabricant. 
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ALTHEA

Luminia Advanced Ligh�ng S.L.             c/Bronce, 44. 08915 Badalona - BCN    T.+34 931855450  www.luminia.es              luminia@luminia.es

(*) Potencias nominales. Pueden ajustarse a valores intermedios mediante la regulación de la Iout del driver

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  La luminaria urbana ALTHEA es la solución ideal para la iluminación de aceras, 
paseos peatonales, plazas y parques, en los que se desee implantar un alum-
brado de diseño moderno.
  Está construida en fundición inyectada de aluminio a alta presión y acabado 
con pintura epoxi depositada electrostá�camente y curada al horno, que 
confiere un acabado duradero y resistente a la corrosión.
  El acceso a la luminaria se realiza por la parte superior mediante un sistema 
de apertura sin herramientas y un soporte de seguridad que facilita su 
montaje y posteriores labores de mantenimiento. Dispone de un desconecta-
dor automá�co, que elimina la tensión de entrada en el equipo al abrir la 
carcasa superior. El driver está separado del conjunto óp�co, para garan�zar 
una correcta  disipación térmica de las fuentes de luz LED. 
  El cierre óp�co es de vidrio plano templado de 4mm, garan�zando un nivel 
de flujo lumínico emi�do hacia el hemisferio superior, inferior al 1% (FHS<1%).

Con lira de montaje decora�va para
instalación sobre columna. Disponible 
con un o dos brazos.

Con lira de montaje decora�va para
instalación sobre columna. Disponible 
con un o dos brazos.

Con lira de montaje decora�va para
instalación sobre columna. Disponible 
con un o dos brazos.

ALTHEA L1 y L2ALTHEA L1 y L2ALTHEA L1 y L2
Con acoplamiento de montaje �po rótula 
para montaje sobre columna o brazo
Con acoplamiento de montaje �po rótula 
para montaje sobre columna o brazo
Con acoplamiento de montaje �po rótula 
para montaje sobre columna o brazo

ALTHEA BALTHEA BALTHEA B
Con acoplamiento superior para montaje 
suspendido sobre tubo o para montaje en 
catenaria sobre cable de acero

Con acoplamiento superior para montaje 
suspendido sobre tubo o para montaje en 
catenaria sobre cable de acero

Con acoplamiento superior para montaje 
suspendido sobre tubo o para montaje en 
catenaria sobre cable de acero

ALTHEA CALTHEA CALTHEA C

Parámetro Althea / 20 Althea / 30 Althea / 40 Althea / 50 Althea / 60 Althea / 70 Althea / 80 Althea / 90 Althea / 100

Potencia 20W 30W 40W 50W 60W 70W 80W 90W 100W

Tº de color

Flujo Lumínico 2550 lm 3600 lm 4950 lm 6050 lm 7210 lm 8950 lm 10150 lm 11060 lm 11950 lm

Cantidad LED 3030 72 72 72 144 144 144 192 192 192

Factor de Potencia

Indice Reprodución 
Cromática (CRI)

Grado IP

> Ra 70, Ra 80

IP 66

1800K/2700K/3000K/4000K

> 0,95



DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

· Alimentación: AC 100-240 Vac; 50/60 Hz.
· Vida ú�l >100.000 h  (L80B10)
· Protección contra sobretensiones: 10kV
· IP66 / IK09
· Temperatura de trabajo: -40º C   +50º C.
· Diámetro de montaje de 60 a 76mm
· Peso neto: 7.9Kgs, 8.46Kgs y 8.6Kgs
· Clase Eléctrica I o Clase Eléctrica II.
· THD  <15%
· FHS <0,5%
· DRIVER. Opciones disponibles:
DALI, 1-10V, PWM, CLO, NTC, compa�bilidad con 
reguladores de flujo en cabecera, regulación tramo 
horario hasta 5 pasos 
· Posibildad de fotocélula

FOTOMETRÍAS

· 
·
·
·
·

· 
·
·
·

UNE-EN 60598-1
UNE-EN 60598-2.3
UNE-EN 62031
UNE-EN 62471
UNE-EN 62493

UNE-EN 55015
UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 61547

CERTIFICACIONES
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Marquesina 
BUS exist.
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Connexió a lluminària exist

CONDUCCIÓ SOTERRADA D'ENLLUMENAT A REPOSAR

LLUMINÀRIA EXISTENT

NOVA LLUMINÀRIA LUMIA MODEL ALTHEA DE 40W

CONDUCCIÓ SOTERRADA D'ENLLUMENAT EXISTENT

LLUMINÀRIA TUNGSRAM MODEL ALIX 50W
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SORRA DE RIU

  2 ó 4 TUBS CORRUGATS Ø 80mm.

0,40

0
,
3
0

FORMIGÓ HM-20

 2 ó 4 TUBS DE P.V.C.

CABLE NU DE COURE

NOTA: LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN

AMB UN CONECTOR A PRESIÓ DE COURE.

DE 35 mm2

D = 110 mm

CANALITZACIÓ EN TERRA

DE 35 mm2

CABLE Cu NU

PROCTOR 

COMPACTACIÓ DEL 95%COMPACTACIÓ DEL 95%

TUB CORRUGAT Ø 80mm.

SORRA DE RIU

DE 35 mm2

CABLE Cu NU

PROCTOR 

CANALITZACIÓ EN TERRA

ESCALA 1:10

2 ó 4 TUBS

V
A

R
I
A

B
L
E

0
,
6
0
 
M

I
N

.

0,40

1 TUB

ESCALA 1:10

V
A

R
I
A

B
L
E

0
,
6
0
 
M

I
N

.

0
,
2
0

2 TUBS CORRUGATS Ø 80mm.

CANALITZACIÓ EN TERRA

PAVIMENT DE VIAL

CANALITZACIÓ SOTA VIAL

DE 35 mm2

CABLE Cu NU

SORRA DE RIU

PROCTOR

COMPACTACIÓ DEL 95%

DETALLS CANALITZACIONS

ESCALA 1:10

0,40

ESCALA 1:10

3 TUBS

V
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0
,
6
0
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0
,
2
0

Cotas en metres

SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA

10 cm. AVANS DE SOLDAR

PELAR LAS JUNTAS

ALUMINOTÈRMICA

PUNT DE SOLDADURA

Ø0,014 Y DE 2,00 DE LONGITUD

S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056

PICA D' ACER COBRIZAT

DE DERIVACIÓ

DETALL DE SOLDADURA

CABLE Cu DESPULLAT 35 mm.

SECCIÓ SEGONS PROJECTE

COLOR VERT GROC I

AÏLLAMIENT VV-750 V.

CABLE DE COURE AMB

2

TUB PVC 90.1,8-4 atm.

UNE 53112

BÀCUL O CENTRE DE COMANDAMENT

CARGOL DE POSTA

TERMINAL DE PRESSIÓ

CONDUCTOR DE COURE

AMB AÏLLAMENT

ESQUEMA CONNEXIÓ A TERRA

La secció del conductor de sortida de pica, sera com a mínim

centre de mando, desde la soldadura de derivació, estarà 

La secció dels conductors d'unió de bàculs o columnes i

La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS.

d'acord amb MIBT 039.

35 mm. Cu.

2

CABLE Cu-DESPULLAT

ARQUETA TIPUS III SEGONS AE-16

>35 mm.

2

S/E

(vert-groc)

FORMIGÓ HM-20 O

SUPERFÍCIE DE 

LA VORERA

MAÇIS AMB M-250 DE

1/2 PIE D'ESPESOR Y 

ENFOSCADO FRATASADO

CON M-450 INTERIOR

FÀBRICA DE TOTXO

VV-750V 

A TERRA

TRONETA TIPUS

SECCIÓ FONAMENTS COL.LUMNA

700PERN

25(m/m.)

Ø

L

0,80

9

0,95

TUB INTERIOR LLIS, EXTERIOR CORRUGAT

TUB ANELLAT D = 20mm.

ALÇADA

SABATA

FONAMENTS

(m.)
H

Cu 35 mm

2

S/E

Detall A

PLANTA FONAMENTS COL.LUMNA

S/E

LIMIT VORAL

V
A

R
I
A

B
L

E

ARREBOSSAT

I LLISCAT

0
.
1

0

FABRICA DE MAO

O 0.06

0
.
1

5

0
.
1

0

ENLLUMENAT

  PUBLIC

0.15
0.45

0.15

TAPA DE FONERIA    500 X 500 mm

  MARC PNL     20 x  20 mm

V
A

R
I
A

B
L

E
 
(
M

I
N

.
 
0

.
4

7
)

FORMIGÓ HM-20

VORERA

P
R
O

J
E
C
T
E
 
D

E
 
R
E
G

U
L
A
C
I
Ó

 
S
E
M

A
F
Ò

R
I
C
A
 
D

E
 
P
A
S
 
D

E
 
V
I
A
N

A
T
S
 
A

L
A
 
C
T
R
A
.
 
N

-
1
4
1
e
,
 
P
K
1
0
8
+

5
6
0
.
 
A
C
C
É
S
 
A
L
 
T
U

R
Ó

 
D

E
L
S
 
C
A
V
A
L
L
S

A
L
 
M

U
N

I
C
I
P
I
 
D

E
 
B
E
S
C
A
N

Ó
.

P
L
À
N

O
L
:

N
º
 
P
L
À
N

O
L
:

P
R
O

M
O

T
O

R
:

E
x
c
m

.
 
A
j
u
n
t
a
m

e
n
t

d
e
 
B
e
s
c
a
n
ó

E
S
C
A
L
A
:

D
A
T
A
:

F
E
B
R
E
R
 
2
0
2
2

E
N

G
I
N

Y
E
R
 
D

E
 
C
C
i
P
:

M
a
r
t
í
 
C
o
r
o
m

i
n
a
s
 
B
l
a
n
c
h

E
.
P

.
 
E
N

G
I
N

Y
E
R

I
A

 
G

R
U

P
 
7

,
 
S

.
L
.
P

.

 
 
 
 
 
 
 
9

 
 
 
 
 
 
 
 
D

E
T
A
L
L
S
 
E
N

L
L
U

M
E
N

A
T

 
 
 
 
 
 
 
 
E
:
 
1
/
-
-
-
-

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
(0.35)

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.60 MIN.
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ITINERARI VIANANTS
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SENSE RIGOLA                                  0.056

AMB RIGOLA                                       0.095

TIPUS VORADA                          M3/ML FORMIGÓ

0.1
5

0.0
50.1

4
0.1

1

0.2
5

0.12

0.1
0

0.10 0.15 0.10

VORADA TIPUS T-2 (NO REMUNTABLE)

0.10 m PAVIMENT DE FORMIGÓ 

DETALL PAVIMENT VORERES

0.15 m TOT-Ú ARTIFICIAL
CAPA SUB-BASE

FORMIGÓ HM-200.30

0.1
0 0.1

5
0.0

6

0.2
0
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Article 1.- RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA. 

 

1.1.- DIRECCIÓ. 

 

El facultatiu de l'Administració, Director de l'obra, tindrà per aquesta obra, i referent a les seves 

relacions amb el contractista, les funcions següents: 

 

− Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o modificacions degudament 

autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials fixats posteriorment, 

exigint al Contractista l'acompliment de totes les condicions contractuals. 

− Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 

− Resoldre totes les qüestions tècniques que apareguin en quant a: interpretació dels 

Plànols o d'aquest Plec de Condicions; característiques dels materials; forma d'execució 

d'unitats d'obra; amidaments i abonament, etc., sempre que no es modifiquin les 

condicions del Contracte. 

− Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal 

acompliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, quan s'escaigui, 

les propostes corresponents. 

− Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les obres i 

resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les mateixes. 

− Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la 

direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, posant el Contractista 

el personal i material de l'obra a la seva disposició. 

− Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa el Contracte i 

legislació vigent. 

− Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions 

provisionals i definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si 

s'escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això conforme a les normes legals 

vigents. 

   

El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que integraran la 

"Direcció de l'obra". Aquests col·laboradors també podran assumir les funcions que en ells delegui 

el Director de l'obra. 

 

 

1.2.- CONTRACTISTA. 
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El contractista designarà el seu "Delegat d'obra", que representarà al Contractista i serà l'únic 

interlocutor davant la Direcció d'obra. 

 

En relació a “l'Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", regirà el que 

queda redactat a les clàusules 7, 8 i 9 del referit "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

El Contractista restarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic compromès a la licitació. 

El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció pel normal acompliment de 

les funcions. 

 

El Director pot prohibir la participació en l'obra del personal del Contractista que incompleixi les 

instruccions donades per la Direcció, li falti al respecte o caigui en omissions que pertorbin el 

normal funcionament de les obres. 

 

Article 2.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA. 

 

2.1.- ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 

 

El Contractista complirà els requisits vigents, l'emmagatzematge i utilització d'explosius, 

carburants, prevenció d'incendis, etc., i s'ajustarà al Codi de Circulació, Reglament electrotècnic 

de baixa tensió i d'altres disposicions vigents que siguin aplicables als treballs que directa o 

indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

 

2.2.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 

 

El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista prendrà les 

mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 

ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, etc. essent responsable dels danys o 

perjudicis causats a l'efecte. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i reposar al seu termini, les 

servituds afectades, essent de compte del Contractista els treballs necessaris a tal efecte. 

 

2.3.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 

 

Sempre que no es digui explícitament el contrari en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte, 

les següents despeses seran a càrrec del Contractista: 
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− Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

− Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, eines etc. 

− Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

− Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua 

i energia elèctrica per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes i imports de 

connexió de servei, comptadors, etc. 

− Despeses de protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

− Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, llits i abocadors. 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de despulles, neteja general de 

l'obra i zones limítrofes afectades per les obres, etc. 

− Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, a excepció 

dels corresponents a Expropiacions i Serveis Afectats. 

 

Article 3.- DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

 

3.1.- DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE. 

 

Aquest projecte consta dels següents documents: 

 

• Document núm. 1: Memòria i Annexos. 

• Document núm. 2: Plànols. 

• Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives. 

• Document núm. 4: Pressupost. 

 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria. 

 

S'entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al contracte i són d'obligat 

acompliment, menys les modificacions degudament autoritzades. Aquests  

 

 

documents, en el cas de licitació sota pressupost són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de 

Preus núm. 1, Quadre de preus núm. 2 i Pressupost total. 

 

Si la licitació fos sota preus unitaris, es fixarien en el "Plec de Condicions Econòmiques 

Administratives" els documents que tindrien caràcter de contractuals. 
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La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per 

la memòria amb tots els seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Aquests documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 

l'Administració, no responsabilitzant-se però, de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades han de considerar-se només un complement d'informació que el contractista 

haurà d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

3.2.- DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE. 

 

Constitueixen la base del Contracte només els documents contractuals definits en l'apartat 

anterior, per això, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte 

en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus base de 

personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de 

transport, característiques dels materials de la explanació, justificació de preus, etc.), llevat 

que aquestes dades quedin reflectides en algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

del Projecte . 

 

3.3.- CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN ELS DOCUMENTS. 

 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en 

el Capítol II d'aquest Plec de Condicions, preval el que està prescrit en les darreres. En qualsevol 

cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el 

Capítol I d'aquest Plec. 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions s'haurà omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser 

executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, 

quedin suficientment definides  les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el 

contracte. 

 

Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

4.1.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 

 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, es procedirà a la comprovació del replanteig 

general fet prèviament a la licitació  i es confeccionarà l'acta corresponent. 
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En l'esmentada Acta hi figurarà a més del que s'ha exposat en les disposicions esmentades, les 

contradiccions, omissions o errades compreses en els documents contractuals del Projecte. 

 

El replanteig general inclourà, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de fàbrica, així 

com els punts de referència  en planta o en alçat necessaris pel replanteig de detall. El 

Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que es fixin en el 

terreny. 

 

4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS. 

 

En el termini de 10 dies hàbils (10 dies) a partir de la comprovació del replanteig, l'Adjudicatari 

presentarà el Programa de Treballs de les obres, ajustant-se al que sobre el particular 

especifiqui el Director de l' obra. 

 

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 

contractual, l'esmentat Programa haurà d'ésser redactat contradictòriament per l'Adjudicatari i 

el Director de l'obra, acompanyant la corresponent proposta de modificació per la seva 

tramitació reglamentària. 

 

El Contractista està obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista del 

Programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al 

Contractista, regirà el redactat de l'Article sisè del Decret 461/1971 de l'11 de març. 

 

4.3.- COMENÇAMENT DE LES OBRES. 

 

Una vegada aprovat el Programa de Treball pel Director de l'obra, donarà ordre d'iniciació de les 

obres. A partir d'aquesta data es contarà el termini d'execució establert en el contracte. 

 

Quan se n'estigui mancat, les obres començaran als deu dies hàbils (10), comptats a partir de la 

data de la comprovació del replanteig. 

 

Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. 

 

5.1.- REPLANTEIG DE DETALL. 

 

El contractista realitzarà tots els replanteigs que siguin necessaris per a la correcta execució de 

les obres, els quals han d'ésser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar sobre el 
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terreny tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per l'exacte acabat en 

planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

5.2.- INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA. 

 

Les despeses corresponents a instal·lació i equips de maquinària, es consideren incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament llevat 

expressa indicació en contrari del Capítol II d'aquest Plec.  

 

5.3.- MATERIALS. 

 

Els materials hauran d'observar- se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat de la expressa autorització del 

Director de l'obra.  

 

Encara que la procedència dels materials no estigui concretada en els documents contractuals, el 

Contractista haurà de tenir en compte, llevat motiu justificat, les recomanacions que al respecte 

assenyalin els documents informatius del Projecte i les observacions del Director de l'obra. 

 

Si, pel no compliment de les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs o pedreres, que figurin com utilitzables només en els documents 

informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les 

prescripcions sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 

En el cas de que el Contractista prefereixi extreure els materials de llocs diferents dels reflectits 

a l'Annex corresponent del Projecte, es requerirà que els materials que s'obtinguin siguin de la 

mateixa o superior qualitat que els procedents dels préstecs previstos i que expressament ho 

autoritzi la Direcció d'obra. 

 

El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i seran al seu 

càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa d'utilitzar, aportant mostres i les dades necessàries tant pel que fa 

referència a la qualitat com a la quantitat. En cap cas podran ésser aplegats i utilitzats en obra 

materials la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel Director. 
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Si el Contractista hagués obtingut de terrenys que pertanyen a l'Administració, materials en 

quantitat superior a la requerida per a l'acompliment del seu contracte, l'Administració podrà 

possessionar-se dels excessos inclòs els subproductes sense cap mena d'abonament. 

 

5.4.- ASSAIGS. 

 

El tipus i número d'assaigs a realitzar serà el fixat en aquest Plec per a cada tipus de material i 

per a cada unitat d'obra. La Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el tipus i quantitat 

dels previstos. 

 

Si la norma d'assaig no hi és especificada, aquest s'ajustarà a les normes que fixi la Direcció, dins 

d'alguna de les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; Normes 

UNE; Normes aprovades i recomanades per la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals o 

qualsevol altre norma d'Organismes tècnics competents, nacionals o estrangers. 

 

5.5.- APLECS. 

 

El Contractista no podrà aplegar materials en la plataforma de la carretera, si aquesta es troba 

oberta al trànsit, ni en les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Serà a 

compte del Contractista la localització de zones d'aplec o emmagatzematge i les despeses 

originades per la seva utilització i la seva posterior neteja fins a deixar-les en el seu aspecte 

original.  

Els materials s'aplegaran de manera que no pateixin detriment de la seva qualitat, cosa que 

haurà de ser comprovada en el moment de la seva utilització, essent rebutjats els que en aquest 

moment no acompleixin les prescripcions establertes. 

 

5.6.- TREBALLS NOCTURNS. 

 

Els treballs nocturns hauran d'ésser autoritzats per la Direcció per a cada unitat d'obra, havent el 

Contractista d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris que han d'ésser aprovats per la 

Direcció i mantenir-los en perfecte estat de funcionament. 

 

5.7.- OBRES DEFECTUOSES. 

 

S'estarà al que disposen les clàusules 43 i 44 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

5.8.- CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES. 
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Durant les diverses etapes de la construcció, les obres en tot moment es mantindran en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i d'altres desguassos es mantindran de manera que 

no es produeixin erosions en els talussos adjacents ni danys per excessos d'humitat en 

l'explanació, havent de realitzar el Contractista al seu càrrec, les obres provisionals que s'estimin 

necessàries a aquest fi o modificant l'ordre dels treballs per evitar aquests danys. Si per 

incompliment del que s'ha prescrit es produeix inundació de les excavacions, no s'abonaran els 

esgotaments o neteges i excavacions suplementàries necessàries. 

Si existeix el risc de gelades, es suspendran els treballs o es prendran les mesures necessàries de 

protecció. 

 

5.9.- ABOCADORS. 

 

Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització d'abocadors, 

així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a compte del Contractista. 

 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi feta en la justificació del preu 

unitari, que s'inclou en els annexes a la Memòria, ni l'omissió en dita justificació, de l'operació de 

transport a abocador, seran motiu suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix 

en el quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació 

de transport a abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la dita unitat 

inclou el transport a abocador. 

 

Si en els amidaments i d'altres documents informatius del Projecte es suposa que el material 

obtingut de l'excavació de l'explanació, fonaments o rases han d'utilitzar-se per a terraplè, 

rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions 

d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar el material a abocador sense dret a cap 

abonament complementari en la corresponent unitat d'excavació. 

 

5.10.- DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA. 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals per als desviaments que imposin les obres amb el trànsit general i amb els accessos 

dels limítrofs, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o les instruccions que rebi de la 

Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les citades obres provisionals, 

acompliran totes les prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives . 

 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II es digui expressament el contrari, 

amb càrrec a les partides a preu fet que amb aquesta finalitat hi figurin en el Pressupost. Si en 

el Pressupost no hi figura la partida alçada esmentada, les despeses ocasionades pels anteriors 
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conceptes i per la conservació dels vials de serveis es consideraran incloses als preus del 

Contracte, i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. 

 

Si aquests desviaments no foren estrictament necessaris per a la normal execució de les obres, a 

entendre de la Direcció, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 

l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., 

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials a l'obra o per accessos i 

circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. No obstant això, el Contractista haurà 

de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, anirà a compte del 

Contractista. 

 

 

 

 

Article 6.- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES. 

 

La senyalització de les obres, accessos i zones limítrofs que el Contractista haurà d'instal·lar 

complirà el Codi de Circulació vigent, les Normes de Senyalització de carreteres i d'obres, 

especialment l'Ordre Ministerial de 14 de març de 1960, la normativa de seguretat i salut i les 

ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització haurà de mantenir-se en 

perfectes condicions de conservació mentre duri la seva funció. 

 

El ritme dels treballs haurà d'adaptar-se a les exigències del trànsit general, apreciats per la 

Direcció. La regulació i en el seu cas, desviament del trànsit general afectat per les obres es farà 

d'acord amb les instruccions que sobre el particular dicti la Direcció. El Contractista instal·larà 

tantes tanques, senyals, marques vials i balises reflexives i encara lluminoses, com consideri 

necessàries la Direcció. També instal·larà llums i lluminària si la Direcció ho considera adient. 

 

Si fos necessari l'aturament alternatiu del trànsit, haurà d'obtenir prèviament l'autorització 

expressa de la Direcció, qui fixarà els dies i hores en que aquest atur podrà efectuar-se, 

aplicant-se els mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa compatibles amb els 

treballs de l'obra. 

 

Els treballs de senyalització i regularització del trànsit durant les obres, vénen regulats per 

l'estudi de Seguretat i Salut i seran d'abonament amb càrrec al pressupost de l'esmentat estudi. 
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Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran 

responsabilitat del Contractista, sense que la prèvia aprovació per l'Administració de la 

senyalització i les mesures preses, eximeixi al Contractista d'aquesta responsabilitat. 

 

Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC. 

 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en el present Plec de Condicions, aquelles unitats 

que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït modificacions en l'obra no hi són 

incloses explícitament en cap dels Capítols del present Plec. 

 

Els materials seran de reconeguda qualitat; s'exigiran els oportuns assaigs sobre els mateixos i 

hauran d'ésser aprovats per la Direcció. Les unitats d'obra s'executaran d'acord amb allò 

sancionat pel costum com regles de bona construcció i amb les instruccions de la Direcció. 

 

Per a fixar els  nous  preus  unitaris  s'estarà  a  allò  que  estableix la Llei de contractes amb les 

Administracions Públiques. 

 

Article 8.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 

 

8.1.- AMIDAMENT. 

 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar seran les definides en el 

present Capítol I, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi unitat o es prevegin 

vàries, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, quan se n'estigui 

mancat, la que fixi la Direcció d'obra. Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així 

com els pesos, es faran en el sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 

 

Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista 

haurà d'instal·lar o disposar de bàscula; l'ubicació i tipus de la mateixa hauran d'ésser aprovats 

per la Direcció. L'esmentada Direcció contrastarà la bàscula tantes vegades com ho consideri 

oportú. 

 

Els amidaments no es podran convertir de pes a volum o viceversa, llevat que s'autoritzi 

expressament en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es 

fixarà per la Direcció a les envistes dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. 

No es tindran en compte a aquests efectes , els factors que s'esmenten en la Justificació de 

Preus o en els Amidaments del Projecte. 
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Els excessos que resultin al mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, 

no seran d'abonament si aquests excessos són evitables; la Direcció fins i tot podrà exigir que es 

corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades 

als Plànols. 

 

Encara que, a entendre de la Direcció, aquests excessos siguin inevitables, no seran d'abonament 

si els mateixos formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat ni 

tampoc si els esmentats excessos són inclosos en el preu de la unitat corresponent o finalment, si 

hi figura explícitament en "L'amidament i abonament " de la unitat corresponent que no seran 

d'abonament tal excessos. 

 

Quan els excessos inevitables no hi siguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran 

d'abonament al Contractista als preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada ( és a dir, si els 

amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions 

autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per errada d'execució, l'amidament per abonament 

serà l'amidament real de l'obra executada, fins i tot en el cas en que les prescripcions del 

present Plec fixin per a aquesta unitat que el seu amidament es deduirà dels Plànols del 

Projecte. 

 

8.2.- PREU UNITARI. 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1 serà el que s'aplicarà als 

Amidaments per obtenir l'import d'execució de cada unitat d'obra. 

 

Els preus unitaris que hi figuren en el Quadre de Preus núm.1 inclouen sempre, llevat prescripció 

expressa en contra d'un document contractual, i encara que no hi figurin en la descomposició del 

Quadre de Preus núm.2 ni en la Justificació de Preus, els següents conceptes: subministrament 

(inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i ús de tots els 

materials utilitzats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 

maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions 

normal o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm.2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no pot reclamar cap modificació dels 

preus en lletra del Quadre núm.1 per les unitats totalment executades, per errors o omissions en 

la descomposició que hi figura en el Quadre de Preus núm.2. En l'encapçalament d'ambdós 

Quadres de Preus ja hi diu una advertència sobre això. 

 

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 

Memòria, s'utilitzin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma 
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d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus d'operacions 

necessaris per completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de 

diversos components o diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podran argüir-se com a 

base per a la modificació del corresponent preu unitari; car els extrems s'han fixat a l'únic 

objecte de justificar l'import del preu unitari i hi són en un document merament informatiu 

(veure Article 3 del present Plec). 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar de cada unitat d'obra, que 

figura en els corresponents Articles del present Plec no és exhaustiva, sinó merament 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, 

les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar en la seva totalitat la 

unitat d'obra, formen part de la unitat i conseqüentment es consideraran inclosos en el 

corresponent preu unitari. 

 

8.3.- PARTIDES ALÇADES. 

 

Les partides que hi figurin com "d'abonament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en els Quadres de Preus o en els pressupostos parcials o generals, s'abonaran íntegrament al 

Contractista una vegada executats els treballs. 

Les partides alçades "a justificar" s'abonaran amb preus unitaris explicitats al Quadre de preus 

núm. 1, si és que n'hi figuren en el Pressupost. 

 

8.4.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 

 

S'estarà al que estableix la Llei de contractes amb les Administracions Públiques. 

 

Article 9.- TERMINI DE GARANTIA. 

 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat d'ençà la data de Recepció, llevat que 

en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

 

L'esmentat termini serà extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte.   

 

Article 10.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA. 

 

10.1.- DEFINICIÓ. 
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Es defineix com conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, 

així com tants d'altres treballs que siguin necessaris per  mantenir  les obres en perfecte estat de 

funcionament. La dita conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.  

 

10.2.- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

El Contractista queda obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins a la seva recepció, 

totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com les carreteres i 

servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i senyalitzacions d'obra i 

elements auxiliars, mantenint-los en bones condicions de vialitat. 

 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no seran d'abonament, llevat que 

expressament es prescriveixi el contrari en el Capítol II del present Plec. 

 

10.3.- CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

 

El Contractista queda obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia i fins a la 

seva recepció definitiva, havent de realitzar tants treballs com siguin necessaris per  mantenir  

totes les obres en perfecte estat de conservació.  

 

La conservació durant el termini de garantia i fins a la recepció definitiva de l'obra, s'abonarà al 

Contractista amb càrrec a la partida alçada que al respecte hi figuri en el Pressupost del 

Projecte. Si no hi figurés una partida alçada a l'efecte en el Pressupost, s'entendrà que els 

treballs de conservació no són d'abonament directe per considerar-se prorratejat el seu import 

en els preus unitaris, però en cap cas el Contractista quedarà exonerat de l'obligació de dur a 

terme els esmentats treballs de conservació.  

 

10.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 

 

Els treballs de conservació no obstaculitzaran l'ús públic o servei de l'obra, ni de les carreteres o 

servituds limítrofes, i, de no produir afectació, hauran d'ésser prèviament autoritzats per la 

Direcció d'obra i disposar de la deguda senyalització. 

 

Article 11.- DISPOSICIONS APLICABLES. 

 

A més de les disposicions esmentades explícitament en l'articulat del present Plec, seran 

d'aplicació les següents disposicions: 
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− Llei 7/1985, de 2 d’octubre, reguladora de les Bases del Règim Local. 

− Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. El text d’aquesta Llei 

incorpora les modificacions que estableix el Reglament (CE) núm. 1422/2007 de la 

Comissió, de 4 de desembre, pel qual es modifiquen les directives 2004/17/CE i 

2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent als llindars d’aplicació, 

a partir de l’1 de gener de 2008, en els procediments d’adjudicació de contractes. 

− Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

− Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Contractació de l’Estat. 

− El Decret 3410/1975, de 25 de novembre, que aprova el Reglament general de 

contractació de l'Estat, en el que no s'oposi a la Llei 13/1995. 

− Plec de Condicions Tècniques Administratives que s'estableixen per a la contractació 

d'aquestes obres. 

− Instrucció per a la recepció de ciments RC-97, Reial Decret 776/97 aprovat per ordre 

ministerial de 30/05/97. 

− Instrucció de formigó estructural EHE per al projecte i l'execució d'obres de formigó en 

massa o armat. Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, per el que s’aprova l’instrucció 

de formigó estructural ( EHE-08) 

− Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol 

del 1967 i 11 de maig del 1971. 

− Normes UNE esmentades en els documents contractuals i complementàriament la resta 

de les normes UNE, Normes NLT del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl José Luis 

Escario, Normes DIN, ASTM i demés normes vigents en altres països, sempre que 

s'esmentin en un document contractual. 

− Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, REBT, i 

les seves instruccions tècniques complementàries ITC-BT 01 a BT 51. 

− Codi de la circulació vigent. 

− Disposicions en vigor sobre "Seguridad y Salud". 

− Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les 

seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.. 

− "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del Institut 

Eduardo Torroja. 

− Decret 2/1964 de 4 de Febrer, Decret 461/1971 d'11 de març i disposicions posteriors 

referides a la revisió de preus. 

− Disposicions en vigor referides a les taxes de laboratori. 

− Control de qualitat de l’edificació, segons Decret 375/88 del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques d’1 de desembre. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., 

Juliol de 1.976. 
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− Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües, Decret 11/4/1986. 

− Plec General de Condicions per a la fabricació , transport i  muntatge de canonades de 

formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del 

MOPU (28 de juliol de 1.974). 

− N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 

− LLei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

− Codi Tècnic de l’Edificació: RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

− Instrucció 8.1-IC Señalización vertical i Norma 8.2-IC sobre marques vials  

− Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà" 1.965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 

− Decret 135/95 del Parlament de Catalunya, de 24 de març, sobre promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

− Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals (ROAS). 

− Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, i els reglaments i altres 

normes que la desenvolupen. 

− LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, 

Modificada per llei 1/1999 de 30 de març i 13/2001 de 13 de juliol, Llei 4/2004, d’1 de 

juliol reguladora del procés d’adequació de les activitats amb incidència ambiental a la 

Llei 3/1998, i el seu Reglament General aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, 

modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, així com la legislació que, en matèria 

d’estudi, avaluació i declaració de l’impacte ambiental sigui d’aplicació.Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Reial Decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 

la Llei Orgànica 15/1999. 

− Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Municipal i Règim Local de Catalunya. 

− Llei 32/2006, de 18 d0octubre, reguladora de subcontractació al Sector de la 

Construcció. Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006. 

− Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 

− Les altres normes i decisions de Dret Comunitari europeu que fossin d’aplicació directa 

sense necessitat de transposició, normes de Dret Públic i de Dret Privat, així com normes 

i instruccions tècniques, que siguin d’aplicació. 

− Totes aquelles normes, especialment les del dret administratiu, que per qualsevol 

concepte s’hagi d’aplicar. 

− Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions i 

la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a 

la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complement de diverses normes 

es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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Article 12.- UNITATS D'OBRA CIVIL 

1-  DESBROSSADA DEL TERRENY 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, 

calcinals, plantes, matolls, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre tipus de 

material indesitjable a judici del Director de les obres. La seva execució consisteix en la remoció 

i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 

 

La seva execució acomplirà en tot moment allò especificat en l'article 300 "Desbroce del terreno" 

del P.G.3. 

 

Mesurament i abonament 

 

L'esbrossada del terreny es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.) realment executats, 

mesurats sobre el terreny. 

 

2- EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Definició i execució 

Les  excavacions  s’efectuaran  d’acord  amb  els  plànols  del  projecte,  i  amb  les  dades 

obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de 

les  zones  de  desmunt, així  com  llur  refinament  i  l’execució de  cunetes  provisionals o 

definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 

deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 

construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 

compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 

ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el 

mateix preu únic, per a totes les excavacions. 

 

Amb  l’esmentada  excavació  addicional  i  el  consegüent  rebliment  amb  sòl  de  qualitat 

adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions 

esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 

inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al 
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projecte per als moviments de terres. 

 

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil 

d’armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de 

poliester  no  teixit)  es  consolidarà  mecànicament  mitjançant  punxonat  amb  alta  relació 

càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les 

característiques següents: 

 

ƒ  

   d  fí  

 

 

= 350 g/m2 

ƒ 

ƒ 

càrrega de ruptura: 

càrrega de treball: 

f1 

f2 

≥  40 KN/m 

= 13 KN/m 
 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 

mitjançant punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la 

penetració  de  les  arrels  de  les  plantes  que  germinen  en  la  seva  superfície.  Les 

característiques d’aquest geotèxtil seran: 

 

ƒ inalterable als raigs UV 

ƒ pes per unitat de superfície :  p  =  160 g/m2 

ƒ càrrega de ruptura :  f1 ≥   13 KN/m 
 

La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o 

superior. 

 

Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 

de superfície vertical de mur verd. 

 

 

ƒ aigua 18 l/m2 

ƒ mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2   que inclogui: 
 

- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 

- fertilitzant NPK d’alliberament lent 

- algues seques 

- micro i macro nodriments 

- fixador-estabilitzador 

- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de  

8  l/m2   que afavoreixi la  retenció d’humitat i  serveixi de  sòl  inicial a  les  plantes 

germinades 

 

ƒ llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i 
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orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 

 

ƒ la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques 

favorables o regs 

 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència 

entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 

terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 

 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a 

diferents tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb 

un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 

 

La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 

 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 

nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als 

preus d’excavació. 

 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones 

baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en 

cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 

l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són 

adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 

sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

 

La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament 

independent. 

 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 

acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

 

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície 

col·locada de terreny. 
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3- REBLERTS 

Terraplè 

Consisteix en  l’extensió  i  compactació de  materials  terrencs  procedents  d’excavació o 

préstecs.  Els  materials  per  a  formar  terraplens  compliran  les  especificacions  que  es 

defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 

formant  esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt 

més baix. 

 

Les tongades seran de gruix uniforme i  suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 

disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de 

cada  tongada  seran  de  característiques  uniformes.  S’eliminaran  les  pedres  de  volum 

superior a la meitat de la tongada. 

 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 

condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En 

cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 

següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 

consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 

d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o 

qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 

 

Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per  a  poder  acceptar  els  terraplens  caldrà  comprovar  la  qualitat  dels  materials  i  les 

condicions de compactació. 

 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 

executats per un laboratori homologat. 

 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 

sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 

condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 

orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona 
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del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls 

per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, 

hauran de ser sòls  adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a 

zones de desmunt. 

 

SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS 
SÒLS 

SELECCIONATS 

No compleixen les 

condicions dels sòls 

tolerables 

Menys del 25% en pes 

de pedres de mida 

>15 cm 

Sense pedres de 

mida 

>10 cm 

Sense pedres de mida 

>8 cm 

  

Neteja del 35% en 

pes 

de partícules de 

mida 

< 0,80 UNE 

Menys del 25% en pes 

de partícules de mida 

0,80 UNE 

 

LL < 40 

o 

LL < 65 

i 

IP > 0,6 LL-g 

LL < 40 

LL < 30 

i 

IP < 10 

 
Densitat proctor 

> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 

> 1,750 kg/dm2 
 

 CBR > 3 
CBR > 5 

Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 

Sòls no inflables 

 
Contingut de matèria 

orgànica < 2% 

Contingut de 

matèria 

orgànica < 1% 

Sense matèria 

orgànica 

 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 

l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, 

com ara pous o embornals). 

 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de 

l’Assaig Próctor Modificat. 

 

Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

 

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3  i amb 

un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de 

matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
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Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3  i amb més d’un 95% de 

matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

 

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 

contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de 

matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 

 

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 

formigó. 

 

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 

111/78, d’índex CBR en laboratori. 

 

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.  

 

Mesurament i abonament 

Els  reblerts  es  mesuraran  i  abonaran  per  metres  cúbics  (m3)  realment  executats  i 

compactats  al  seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i 

després dels treballs. 

 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el 

preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i 

cànon de préstec corresponent. 

 

En  qualsevol  dels  dos  casos  esmentats  el  preu  serà  únic,  sempre  que  els  préstecs 

s’obtinguin d’excavació de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar 

l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada 

excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per 

dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 

 

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a 

terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 

polígon,  el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a 

qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a 

deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 

siguin necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del 
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director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 

 

Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del  

projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 

calguin. 

 

4- EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i 

reblir  les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

 

Mesurament i abonament 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 

classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 

amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 

qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 

preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els 

transport  de les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà 

autoritzar,  si  és  possible,  l’execució  de  sobre-excavacions  per  a  evitar  les  operacions 

d’apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de 

rases s’abonarà per metres  cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols 

del projecte. 

 

El  preu  corresponent  inclou  l’excavació,  el  subministrament  de  terres  (en  el  cas  de 

terraplenat),  transport  (en  el  cas  de  l’excavació  fins  al  dipòsit  o  abocador,  incloent 

l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra  necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció  d’obres  de  desguàs, per  tal  d’evitar  l’entrada  d’aigües; la  construcció  dels 

apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins 

i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se 

l’excavació amb  el  calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, 

clavegueram, instal·lacions  elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que 
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calgui  descobrir,  sense  que  el   contractista  tingui  cap  dret  a  pagament  per  aquests 

conceptes,  sempre  que  els  serveis  esmentats  figurin  al  plànol  de  serveis  afectats  del 

projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 

(apartat 4.3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i 

reduirà  el  gruix  de  les  tongades,  sense  que  aquests  treballs  puguin  ser  objecte  de 

sobrepreu. 

 

Si els  materials  procedents  de  les  excavacions de  rases  no  són  adequats  per  a  llur 

rebliment,  s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els 

treballs  d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al 

preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no 

especifiqui el contrari. 

 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 

contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de 

qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 

cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 

95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 

densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

 

5- NETEJA I REPOSICIÓ DE PASSEIGS 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar dels passeigs calcinals, plantes, matolls, fustes 

caigudes, runes i escombraries i la reposició amb material seleccionat fins enrasar amb la de la 

carretera. La seva execució consisteix en la remoció i retirada dels materials a l’abocador, i la 

reposició amb material seleccionat.  

 

Mesurament i abonament: La neteja de passeigs  es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) 

realment executats, mesurats sobre el terreny. 
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6- REPOSICIÓ DE CUNETES 

 

Definició i execució 

 

Es defineix com l'operació recuperar el perfil de la cuneta. La seva execució consisteix 

l’excavació necessària, anivellament i reperfilat i retirada dels materials sobrers. 

 

Mesurament i abonament 

 

La reposició de cunetes es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) realment executats, 

mesurats sobre el terreny. 

 

7- DEMOLICIONS 

 

Definició 

 

Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada 

l'execució de l'obra. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials. 

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o  definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 

ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 

Execució de les obres 

 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 

s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu 

encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 

així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1. 
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El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc 

d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva 

execució. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de 

possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

 

Reposició de les obres enderrocades 

 

S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 

enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que, les esmentades 

fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix 

grau de qualitat i textura. 

 

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus núm.1. Les reposicions 

s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

8- EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a 

deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la 

sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les 

condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una 

excavació addicional en subrasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 

definitiu per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny.  

 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions del Director de les obres, i es consideraran 

inclosos en els preus d'excavació. 

 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del 

Director de les Obres, els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es 

transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 

transport. El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones 
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baixes de les parcel·les, assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i 

compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 

    

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar la cota de la carretera projectada.    

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats per diferència entre 

els perfils presos abans i després dels treballs. 

 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 

s'hagin fixat en aquest Projecte. 

 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 

volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal i com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 

consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 

Advertència sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma d'execució de 

les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 

Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 

l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els 

despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director 

Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 

d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols 

es considerarà d'abonament el volum realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot resultants 

dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el 

Contractista rebi per això, cap quantitat addicional. 

 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 

s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració 

del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
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S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 

d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i 

amortitzacions, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 

motiu. 

 

9-  TERRAPLENS I REBLERTS  DE RASES 

 

Consisteix en l'estesa i compactació de materials, procedents d'excavacions o préstecs. Els 

materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del P.G.3. 

 

L'equip necessari per a efectuar la seva compactació  serà aprovat  per l'encarregat  Facultatiu, 

en  funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra, i del gruix de 

les tongades. 

 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a 

que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. 

Els materials de cada tongada, seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà 

aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a tal fi. 

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 

condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas 

que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3.) realment executat i compactat al seu perfil 

definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

 

El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de l'excavació de l'obra; en aquest cas el preu 

de replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 

transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de  préstec corresponent. 

 

Els terraplens, considerats al P.G.3. com a replens localitzats (art.332) o pedraplens (art.331), 

s'executaran d'acord amb el P.G.3. però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
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Replens amb sòls seleccionats de préstecs  

 

Quan sigui necessari  obtenir els  materials de préstecs, el preu del terraplè o del replè inclourà 

el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, 

compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 

unitat del terraplè o replè de rases.  

 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 

siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del 

Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

10-  ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOLTA 

 

Definició i execució 

 

Aquesta unitat consisteix en l’extensió per abocament d’un conjunt de pedres relativament grans 

procedent d’excavació en roca sobre un talús preparat, format per una capa compacte ben 

graduada i amb un mínim de forats. Complirà l’article 658 del Pliego dePrescripciones Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes. 

 

Mesurament i abonament: 

 

L’escullera de pedra solta s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats a l’obra, 

mesurats sobre plànol d’obra executada. 

 

11- FORMIGÓ DE BASE A VORERES 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 

fase  prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infraestructures de 

serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de 

vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 

d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 

massa  sec  (dificultats  per  reglejar)  ni  massa  fluid  (falta  de  resistència).  A  l’assaig  de 

consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 

centímetres (8  cm).  La  resistència  característica  mínima  a  obtenir  serà  de  dos-cents 

newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una 
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resistència superior. 

 

Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2  

realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 

 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície 

de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 

subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 

operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 

 

12- BASES DE TOT-U ARTIFICIAL 

 

El tot-u artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 

granulometria de tipus continu. 

 

Condicions mínimes d’acceptació: 

 

• Granulometria: 

La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel 

tamís 40 µm UNE. 

•   La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al 

quadre següent: 

•   L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 

•   El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 

(<35). 

 

TAMISOS 

UNE 

Garbellament ponderat acumulat (%) 

TA (40) TA (25) 

44 100 - 

25 75 – 100 100 

20 60 – 90 75 – 100 

10 45 – 70 50 – 80 

5 30 – 50 35 – 60 

2 16 – 32 20 - 40 

400 µm 6 – 20 8 – 22 

80 µm 0 – 10 0 - 10 

 

•   El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
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•   El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

•   El  material  no  podrà  ser  meteoritzat,  de  manera  que  totes  les  característiques  de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de 

l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus 

de material meteoritzat. 

•   El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de 

l’Assaig Pròctor Modificat. 

•   El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 

357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 

•   La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 

densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també 

a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements 

singulars de calçada). 

•   La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà < 20 mm. 

 

Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 

teòric  després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 

compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 

unitat d’obra correctament acabada. 

13- BASES DE GRAVA-CIMENT 

 

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions 

d’una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la 

capa de base a calçades. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

•   El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 

•   La  resistència  a  compressió  als  7  dies,  amb  provetes  fabricades  amb  el  motllo  i 

compactació del Pròctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre 

quadrat (> 35 kg/cm2)). 

•   S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i  tot a punts singulars com ara vora pous o 

embornals, una densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat 

obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb ciment. 

 

La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

TAMISOS 

UNE 

Acumulat (%) 

GC1 GC2 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
PLEC DE CONDICIONS 

44 --- 100 

25 100 75-100 

20 75-100 65-90 

10 50-80 40-70 

5 35-60 30-55 

2 25-45 22-42 

0.40 10-24 10-22 

0.08 1-8 1-8 

 

•   El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la 

seva compactació. 

 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els 

preus  comprenen  el  subministrament  i  transport  del  material,  així  com  la  preparació, 

refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els 

materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

 

14- PAVIMENTS ASFÀLTICS EN CALENT 

 

Poden ser d’una única capa de rodadora o de dues capes. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

•   Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 

•   Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció 

retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més 

cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents 

quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

 

A les capes de rodadora l’àrid serà granític 

 

Mescles a emprar: rodadora tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 

 

Rodadora D    
  D12 - S12 

D20 - S20 

≥ 6 

Intermèdia     D20 - S20 - G20 6 - 9 

 

•  El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es  

prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta 

(0,40) (únicament a capa de rodadora). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
PLEC DE CONDICIONS 

(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesat). 

• Les  condicions  d’adhesivitat  i  característiques  del  filler  compliran  les  condicions

obligatòries per a construcció de carreteres (PG3). 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30).

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i

proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 

carreteres (PG3). 

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall 

Característica Trànsit pesat Trànsit mitjà Trànsit lleuger 

Nombre de cops per cara   75    75      75 

Estabilitat (KN)   > 12.5 > 10 8 - 12 

Deformació (mm)   2 - 3,5 2 - 3,5 2 - 3,5 

Buits en mescla (%) 

capa de rodadora   4 – 6 3 – 5  3 – 5 

capa intermèdia   5 – 8 4 – 8  4 – 8 

capa de base  6 - 9   5 - 9 5 - 9 

Buits en àrids (%) 

mescles  -8 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16 mescles  

-12 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 mescles  

-20 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 mescles  

-25 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

Àrids i filler: 

• tamisos superiors al 2,5 UNE ......................................... ±4% del pes total d’àrids

• tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80µ m............ ±3% del pes total d’àrids 

• tamís UNE 80 µ m ...........................................................   ±1% del pes total d’àrids

Lligant: 

• lligant ............................................................................... ±0,3% del pes 

total d’àrids 

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a 

cent vuitanta graus (> 180º). 

Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per  tones realment col·locades, mesurades a  partir dels  perfils teòrics  i  les 

densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, 

s’entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els 

regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al 

correcte acabament de la unitat d’obra. 
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15- PAVIMENTS ASFÀLTICS EN FRED 

 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments 

asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de 

carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

 

16- PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i 

inferior a  vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del 

formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, 

s’ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En 

qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 

quilograms per  centímetre quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la 

resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2. 

 

La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 

 

La  consistència  del  formigó  serà  entre  plàstica  i  tova.  No  s’admetrà  formigó  amb 

assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit 

centímetres (8 cm). 

 

A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent 

(30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 

 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

 

L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 

30%). 

 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 

inferior a  vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà 
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inferior a 2:1.  Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 

graus (60º). elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una 

junta. Serà  obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar 

les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de 

guarit, possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

 

Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de 

col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del 

gruix de la llosa. 

 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà  que  el  preu  unitari  inclou  la  preparació  de  la  superfície  de  base,  malla 

electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats 

superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 

d’obra. 

 

17- PAVIMENTS DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ 

 

Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i 

gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el 

paviment. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 

plànols del projecte. 

 

Toleràncies de dimensions 

Les partides  de  peces  amb  desviament  superior a  les  toleràncies especificades seran 

rebutjades. 

•   tolerància màxima de mides en planta............± 2 mm 

•   tolerància màxima de gruix..............................±3 mm 

 

Resistència 

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà 

superior a quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm  

UNE  7015).  El  desgast  segons  norma  UNE  7015,  amb  carborundum  i  per  a  un recorregut 

de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació 
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sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 

 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 

anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de  

la  sorra serà molt reduït. La  corba granulomètrica es  trobarà entre les  del quadre 

següent: 

 

mm % que passa 

4.76 5 – 100 

2.38 60 – 100 

1.19 50 – 85 

0.595 25 – 60 

0.297 10 – 30 

0.149 5 – 15 

0.074 0 - 10 

 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el 

projecte no indica una altra cosa. 

 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el 

moment  de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel 

tamís de 0,08 mm. 

 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

 

Tolerància del  paviment  acabat.  Totes  les  llambordes  hauran  de  quedar  perfectament 

anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 

superiors a un centímetre. 

 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari 

inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície 

de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al 

correcte acabat de la unitat d’obra. 

 

18- PAVIMENTS DE RAJOLES HIDRÀULIQUES 

 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 

construiran  sempre sobre un llit  de formigó HM-20 o  superior,  si així ho especifica el 
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projecte.  El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 

seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 

 

Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 

1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 

 

Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del 

macadam, s’abonaran per m2  realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El 

paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3   realment col·locats. Si el 

pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 

superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 

acabament de la unitat d’obra. 

 

19-  SUB-BASE GRANULAR 

 

Condicions generals 

 

S'acomplirà en tot moment les especificacions del PG3 (article 500). 

 

Els materials a utilitzar a les  sub-bases granulars seran àrids o procedents del picament i 

trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials 

locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

 

La corba granulomètrica del material estarà compresa entre els límits fixats pel fus S2 de 

l'article 500 del P.G.3. 

 

Abans  de  col·locar la  sub-base  granular es  comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels 

treballs de refí i compactació de l'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris. 

 

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 

pendents transversals de la plataforma.  

 

El gruix de la tongada estarà comprés entre 10 i 15 centímetres, llevat que el Director de les 

Obres ho autoritzi expressament un gruix major, vist l'equip de compactació el resultat en un 

tram de prova. 

 

Mesurament i abonament 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre 

els plànols del Projecte. 
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El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 

transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 

acabada la unitat. 

 

 

20- ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 

 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb 

vials existents, que, a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessaris. 

 

El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus núm.1. i amb 

els mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

 

21- CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

 

Els tubs  seran  uniformes i  mancaran d’irregularitats a  llur  superfície. Les  arestes dels 

extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 

 

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no 

contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les 

juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els 

casos, i per  diferents tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de 

clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec 

General de canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) 

vigent. 

 

Resistència: 

Per a conduccions de formigó, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i 

quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb 

l’esplanada, caldrà  protegir la conducció amb formigó HM-20. Aquesta protecció pot ser 

innecessària  quan  els  tubs  siguin  de  formigó  armat.  A  més  caldrà  exigir  als  tubs  la 

resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 

 

Conduccions de formigó 

El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els 

materials  utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als 

corresponents articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 
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Resistència a la compressió dels tubs de formigó (càrregues lineals) 

Diàmetre interior 
Formigó sense armar 

(sèrie C)9.000 kg/cm2 

Formigó armat 

(sèrie III)10.000 kg/cm2 

200 1.800 --- 

300 2.700 3.000 

400 3.600 4.000 

500 4.500 5.000 

600 5.400 6.000 

800 7.200 8.000 

(Dimensions indicatives) 

 

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 

quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 

 

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc- 

cents  grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al 

valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent: 

 

W = Øn ·  L 

 

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 

 

La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2. 

 

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 

càrrega  de compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la 

normativa vigent. 

 

Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta 

d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 

 

Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica. 

 

Canonades de PVC 

Normativa de referència : 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del 

MOPU (PTSP) 

UNE-EN 1.401 

UNE-EN 1.456 

Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
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Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva 

possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP i a la norma UNE-EN 1.401. 

Les canonades seran de paret compacta amb junta elàstica, de conformitat amb norma UNE 

1401. CLASSE SN 4 (Rigidesa circunferencial de 4 KN/m2). 

Els tubs seran de color Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103) podent prescindir-se aleshores 

de marcar-ho amb les sigles SAN. 

Els tubs d’ UPVC sols podran utilitzar-se en els casos en que es compleixi estrictament amb les 

limitacions d’ús especificades en 9.12 i 9.13 del PTSP. 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i 

apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630 i 800. 

 

Canonades de Polipropilè (PP) 

Normativa de referència : 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del 

MOPU (PTSP) pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplàsticos para 

saneamiento sin presion enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes estructuradas de 

polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 

 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1. 

La canonada de Polipropilè, amb paret corrugada exterior i llisa interior, tindrà UNIÓ 

ABOCARDADA, realitzada sobre el propi tub en el sistema de fabricació, es a dir, no serà un 

afegit. 

Serà CLASSE SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2). 

El color del tub serà Exterior: Teula (taronja vermellós viu, UNE 48103); Interior: Blanc. 

Per garantir l’estanqueïtat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió i 

apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant . 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500 i 630. 

 

Canonades de Polietilè (PE) 

Normativa de referència : 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de Poblacions del 

MOPU (PTSP) pr EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales termoplàsticos para 

saneamiento sin presion enterrado. Sistemas de canalizacion con paredes estructuradas de 

polietileno (PE) y polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

Normativa de l’Administració o Empresa titular del Servei. 
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Les canonades han de resistir una pressió interior mínima de 1k/cm2 per tenir en compte la seva 

possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

El tubs aniran marcats segons allò que disposa el PTSP l al norma pr EN 13476-1. Fabricat sota 

normes prEN 13476-1 estandarditzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus 

B (paret interior llisa i continua). 

Serà classe SN 8 (rigidesa circumferencial de 8 KN/m2). 

Per diàmetres superiors a 500 mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant no 

es necessitarà el maniguet d'unió. 

L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de menor alçada del perfil per que es puguin 

introduir dins la campana del següent tub. Per garantir l'estanqueïtat també s'utilitzarà junta 

especial per aquest tipus d'unió. 

Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d'estanqueïtat els subministrarà el mateix 

fabricant de la canonada. 

Aquesta canonada s’utilitzarà amb els diàmetres 200, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000. 

 

Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

- subministrament del tub 

- preparació de l’assentament 

- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 

rejuntat  dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 

canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 

- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 

junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 

cm) 

 

La preparació de  l’assentament consistirà en  la  preparació del  terreny  natural  (neteja, 

anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 

juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 

formigonat de  la  solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó 

tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2. 

 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 

col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 

formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En 

el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts 

amb formigó HM- 20.. 

 

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 

construir les connexions al clavegueram. 
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El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

 

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 

fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en 

una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 

 

Les  connexions  parcel·làries  se  senyalitzaran  degudament  a  les  tapes  dels  registres 

situades a la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblertes de formigó, que 

sortiran almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt 

final del tub de connexió. 

 

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 

xarxa, així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües 

mitjançant  sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes 

proves  denuncien  defectes,  que  a  judici  de  la  direcció  d’obra  poguessin  perjudicar  el 

funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a 

càrrec seu, les seccions defectuoses. 

 

Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot 

descomptant  les  longituds  de  les  interrupcions  degudes  a  arquetes,  pous,  etc.  Al  dit 

mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

 

L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les 

peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 

 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 

abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a 

ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), 

queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels 

tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent per metres cúbics (m3). 

 

Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en 

aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, 

el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

 

 

22- ELEMENTS SINGULARS DEL CLAVAGUERAM 

 

Escomeses, arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
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Es defineixen com a escomeses, arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de 

descàrrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o 

transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

 

Escomeses  

Escomeses a col·lector de PVC : 

Les escomeses a conduccions de PVC es realitzaran amb accessoris injert pinsa amb junta 

elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra el tub per que la unió quedi 

perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per això s'utilitzaran 

filferros que envoltaran el tub i pressionaran la pinça per ambdós costats del ramal. 

La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 

41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal d'escomesa i la unió 

al col·lector es formigonaran. 

 

Escomeses a col·lector de FORMIGÓ : 

Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el més ajustat possible 

al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub de PVC del 

ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es 

formigonaran per garantir l’estanquitat del conjunt. 

 

Escomeses a col·lector de PE o PP : 

Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió click 

específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per realitzar 

aquesta funció. 

 

Pous, cambres i arquetes 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus 

HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó 

HM-25 (mínim). 

 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 

plànols o criteri de la direcció d’obra. 

 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit 

amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al 

cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb 

disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, 

compliran la normativa vigent 

 

Execució de les obres 

L’excavació i  el  replè  posterior  de  les  rases,  per  a  l’emplaçament  d’aquestes  obres, 
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s’executarà segons el que es prescriu a l’article 4.5 del present Plec. Un cop efectuada 

l’excavació  es  procedirà  a  construir  els  pous  o  arquetes  i  a  col·locar  els  elements 

prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el 

compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces 

prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la 

part  superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció 

d’obra. 

 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les escomeses, arquetes, 

cambres, sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes 

realment executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials i operacions necessàries 

per a deixar cada element correctament acabat i connectat. 

 

Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa 

UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als 

punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb 

formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

 

 Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i 

l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels 

embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. El preu 

inclourà el formigó de protecció. 

 

Cunetes canaletes 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la 

recollida d’aigües pluvials. 

 

Prèviament a  la  seva  construcció o  col·locació,  s’excavarà i  anivellarà  el  terreny  i  es 

prepararà el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades 
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s’assentaran i uniran mitjançant morter de ciment. 

 

Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els 

materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 

 

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i 

abonarà per unitat (4.7.1). 

 

 
 
 
 
 
 

23- CONDUCCIONS DE DRENATGE 

Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub 

per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un 

gruix de  material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin 

previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 

 

Llur execució inclou les operacions següents: execució del llit d’assentament de la canonada 

col·locació de la canonada 

rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

 

Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de 

qualsevol altre material homologat a tal efecte. 

 

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 

col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als 

plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 

 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de 

caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la 

seva capacitat de desguàs. 

 

Execució de les obres 
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L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 4.5 

 

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota 

la longitud de la rasa. 

 

El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 

 

Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als 

plànols. 

 

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 

col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb 

elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 

 

La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, 

formigó, mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm 

(fracció gruixuda). 

 

Mesurament i abonament 

Sempre  que  el  projecte  no  especifiqui  una  altra  cosa,  els  drenatges  subterranis  es 

mesuraran  per  metres  lineals  (ml)  realment  executats.  A  l’esmentat  mesurament se  li 

aplicarà  el  preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de 

l’assentament,  canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació 

necessària per a deixar acabada la unitat. 

 

Plànols 

Qualsevol canvi que  es  produeixi en  la  profunditat  dels  tubs, situació  dels  pous  o  de 

qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols 

corresponents. 

 

24- ENCREUAMENT DE VIAL 

 

Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els 

serveis.  Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de 

clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de 

serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 

 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 

granular.  D’aquesta  manera  s’evitarà  l’excavació  de  rases  sobre  la  subbase  i  sobre 
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l’esplanada ja acceptada. 

 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 

formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 

senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 

plànols o criteri de la direcció facultativa. 

 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

 

 Mesurament i abonament 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres 

lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions 

necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 

 

Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins 

serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 

respecte a la cota superior de la vorada. 

 

Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 

caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la 

protecció de  sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls 

adequats o  seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor 

Modificat. A la capa  de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor 

Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada 

col·locada serà d’1,20 m, com a mínim. 

 

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 

diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 

exigides als rebliments de rases. 

 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 

superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 

 

Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
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diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 

igual al de  circuits  més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària 

mínima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà de 

0,60m 

 

Encreuaments de la xarxa telefònica 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 

l’apartat 5.4.1 El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls  

adequats  o  seleccionats  compactats  fins  aconseguir  les  densitats  exigides  als rebliments 

de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la 

vorada col·locada serà d’1,05 m. 

 

Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 

complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat  

4.5 “Excavació i rebliment de rases”). 

 

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas 

posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per 

evitar la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a 

pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 

 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància 

mínima d’1 m. 

 

Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 

compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de 

detall. 

 

25- ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que 

regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas,  pel 

que disposa el Real Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de 

substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o 

qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 

 

Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de 
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Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent. 

 

Canonades 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense 

rastre de sediments ni d’incrustacions. 

 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

•   marca del fabricant 

•   any de fabricació 

•   diàmetre nominal 

•   pressió nominal o de treball 

•   norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada.  

 

Canonades de polietilè 

Les canonades de PE complirà la norma UNE 53 131-90 rev. 14 (98.12.15) i 

estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent 

 

Canonades de PVC 

Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15 (2002.07.10) i estaran 

acreditades pel certificat d’AENOR vigent 

 

Canonades de foneria 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545. 

 

Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del 

tub. 

 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.  

 

Unió de tubs de polietilè. 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i 

la interior de la copa de la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat 

sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
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Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 

temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 

 

Unió de tubs de PVC 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb 

conformat del cap i junta de goma. 

 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del 

cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a 

la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i 

acoblant immediatament el tub a la copa. 

 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i 

s’acoblaran. 

 

Unió de tubs de foneria 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 

interposarà material de junta. 

 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

 

Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 

Portaran gravada la marca del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 

pressió interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. Els materials 

a emprar per a cada classe de tub seran: 

•   per a tubs de polietilè polietilè 

•   per a tubs de PVC PVC 

•   per a tubs de foneria foneria 

 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

 

Corbes 
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Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi 

interior del tub, com a mínim. 

 

Cons 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Derivació en T 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarins 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per 

a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la  

canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí 

al tub amb dos cargols. 

 

Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 

sector de la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa 

grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou 

resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es 

puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 

vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 

pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 

 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o 

bronze i estaran perfectament ajustades. 

 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 

corrosió. 

 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. El tancament 

serà estanc en totes les vàlvules. 
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S’instal·laran segons  indicacions  de  la  companyia  subministradora. Es  col·locaran  dins 

d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra 

amb un  trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran 

proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de 

seguretat  i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu 

desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta. 

 

Vàlvules de comporta 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o 

foneria  grisa per a  pressions nominals  fins a  25 kg/cm2 i d’acer fos per a  pressions 

superiors.  L’eix  serà  d’acer galvanitzat i fet  d’una única peça i  la  tija  de  fixació d’acer 

inoxidable. 

 

La femella serà de bronze. 

 

El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 

L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou 

resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

 

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions “Gibault”. Si la xarxa és de polietilè, 

convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar pèrdues per 

les dilatacions. 

 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.  

 

Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a 

aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 

d’acer fos per a pressions superiors. 

 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es 

produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

 

L’accionament es  farà  sense esforç  apreciable,  i  si  el  diàmetre o  pressions de  servei 

exigeixen esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 

 

Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre serà 

estanca. 
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Vàlvules de retenció 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i 

d’acer fos per a pressions superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran 

sobre juntes d’elastòmer. 

 

La tanca sempre serà estanca.  

 

Purga 

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de 

retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub ∅ 63mm. 

 

El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 

25 kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 

 

Ventoses 

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i 

tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 

 

Boques de reg 

El cos serà de ferro colat. 

 

Les aixetes seran de bronze. 

 

El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 

70. 

 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de 

ferro colat desmuntable. 

 

Comptadors per a les boques de reg 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 

criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

 

Hidrants 

Els  hidrants  s’han  d’ajustar  a  les  prescripcions  tècniques  indicades  al  Reial  Decret 
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1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis. 

 

S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una 

distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m 

d’un hidrant. 

 

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981.  

 

Hidrants soterrats 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 23.407 

 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord 

d’endoll ràpid, segons la norma UNE 23-400./98 

 

Es proveirà de  i  cèrcol  i  tapa  normalitzat de  tipus B  125  o  superior segons UNE-EN 

124:1995  ,la  cara  exterior  serà  de  color  vermell.  Així  mateix,  la  seva  situació  anirà 

senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

 

Hidrants aeris 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques 

de 70mm i una de 100mm 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra 

accionada per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que 

quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un 

moment de necessitat, i d’un sistema d’auto-bloqueig. 

 

Execució de les obres 

Rases 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una 

fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la 

generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la 

seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 

 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 

cm, com a mínim. 

 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o 

terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es 

compactaran perfectament els costats del tub. 
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La resta  de  rebliment  es  farà  amb  els  materials  de  l’excavació  o  de  préstec  segons 

normativa de l’apartat 4 .5 “Rebliment de rases”. 

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. 

S’exigirà una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de 

l’apartat 4.10.1. 

 

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior.  

 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 

mm i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors 

mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro 

colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 

fondària  d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb 

dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m 

interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de 

ferro colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que 

hi entri. 

 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la 

vàlvula que continguin. 

 

En tot  cas,  s’intentarà compatibilitzar la  definició d’elements  amb  la  normativa i  criteri 

particular de la companyia concessionària. 

 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament 

d’aigües  es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el 

preu del metre  lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de 

juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per 

a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
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Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa 

existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho 

especifiqui d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el 

de connexió al  clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces 

especials. 

 

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb 

l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. 

Quan   l’hidrant  és  soterrat  també  te  inclosa  l’arqueta,  el  marc,  la  tapa  i  la  placa 

senyalitzadora amb el suport.. 

 

26- XARXA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 2.2 de les Condicions Generals. 

 

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, 

així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també 

la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present 

obra. 

 

Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 

l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que  

es  derivin de llur obtenció, i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi 

professional corresponent,. 

 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 

l’aprovació  prèvia  del  projecte  i  l’autorització  de  posada  en  servei  del  Departament 

d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al 

director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 

materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de  

l’obra.  Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 

poden  ser  rebutjats  per  la  direcció  de  l’obra,  àdhuc  després  de  ser  col·locats,  si  no 
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compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per 

d’altres que les compleixin. 

 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 

retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició 

la direcció de  l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la 

contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 

aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els  materials  o  elements  a  emprar,  les  característiques  particulars  dels  quals no 

s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment 

l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 

 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:  

 

Conductors 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per 

AENOR segons ISO 9000. 

 

Certificat de colada 

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 

 

Xarxa elèctrica (MT i BT) 

Conductors 

Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i 

UNESA  3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a 

l’entrada de l’aigua i humitats. 

 

Els conductors de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat 

(XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 

21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement. 

 

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

 

Mesurament i abonament 

Els conductors  es  mesuraran  i  abonaran  per  metre  lineal  (ml),  i  el  preu  comprendrà 

l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada i 

l’abonament de les bobines corresponents. 
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Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i 

BT sota les voreres i les calçades. 

 

Conduccions sota vorera 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 

d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i  0,70 cm per a la BT. 

 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 

 

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 

6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos 

per  rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el 

cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm. per la MT i 

20 cm per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió 

dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 

 

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del 

paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 

 

Per al reblert de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 

l’assaig Próctor Modificat. 

 

Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs ∅ 160 de polietilè els quals aniran envoltats de 

formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 

 

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per 

a futures ampliacions. 

 

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 

guals, i  sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la MT 

i 1,05 m per la BT. 

 

Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de 

conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 

l’excavació, el rebliment, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la 

conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó. 
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Elements singulars 

Arquetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels 

cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

 

Armaris i caixes 

Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions 

tècniques  de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus 

criteris. 

 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del 

projecte  ho especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de 

formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 

 

Estacions transformadores 

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 

soterrades. 

 

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que 

correspongui i el departament d’Indústria. 

 

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i 

recomanacions  fetes  per  les  companyies  elèctriques  i  el  departament  d’Indústria,  es 

construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les 

instruccions de la direcció facultativa. 

 

Mesurament i abonament 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, 

xarxa de terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, ferramenta per 

l’obra civil (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.), vorera perimetral de 

formigó HM-20 i tots els  treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans 

precisos per al correcte acabat de l’obra. 

 

Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 

subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada.  

 

Utillatge interior de l’estació transformadora 
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Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines de MT  

fins  al  transformador,  circuit  de  disparament  del  ruptor,  terres  del  neutre  de  BT, 

accessoris (banquet, guants, plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials i  

operacions necessàries per  al  bon  funcionament de  l’ET, d’acord amb  la  companyia 

elèctrica subministradora. 

 

Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 

27- ENLLUMENAT PÚBLIC 

Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 

Amb independència de  les  proves que  ordeni  la  Direcció de  l’obra i  abans d’instal·lar 

qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 

 

Centre de comandament 

Esquema unifilar  amb  indicació  expressa  dels  elements  d’encesa  i  apagada  horàries, 

interruptors automàtics, fusibles, etc. 

 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

 

Bàculs i columnes: 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 

característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i 

altra  documentació  d’aquest  projecte.  Certificat  de  conformitat  a  normes  segons  RD 

2642/1985. 

 

Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat 

emès pel proveïdor 

 

Lluminàries 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 

elements que composen el llum, concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques. 

Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE 20447. 

Certificat de laboratori autoritzat, del FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la 

posició d’us prevista 

 

Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 

mitjana i flux lluminós. 
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Carta del  fabricant  amb  les  característiques  de  les  reactàncies: intensitat  d’arrencada, 

potència i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb 

indicació de les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents 

 

Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR 

segons ISO 9000. 

 

Sistemes de regulació de flux 

 

Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa 

als horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels 

diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 

 

Condicions dels materials 

Centre de maniobra i comptatge 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la 

correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 

 

Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests 

elements s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 

 

Podrà ser: 

 

a) de poliester 

Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent. 

 

Complirà un grau de protecció IP 55, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 

IK10. 

 

Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics. 

 

L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 

accessoris. 

 

Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC. Les portes i el fons 

seran en relleu per dificultar la fixació de cartells. 
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b) d’acer inoxidable 

Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el 

color normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 

 

La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques 

com les  portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la 

instal·lació. 

 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 

ventilació. 

 

Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 

 

•Un  per  a  les  instal·lacions  pròpies  de  la  companyia  subministradora,  tals  com 

comptadors, caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva 

normativa. Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau 

demanada per la Companyia. 

 

•Un  altre,  el  mòdul  d’abonat,  per  a  les  instal·lacions  de  protecció  del  centre  de 

comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de 

comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat per la 

connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà protegit per 

un  pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part interior del sostre 

es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus elements quan es 

faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d’algun aparell elèctric. En la 

part  interior portarà una bossa - suport amb l’esquema elèctric plastificat.  

 

Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que no 

sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia propera de 

Baixa Tensió. 

 

Un altre per l'estabilitzador reductor de tensió si així ho preveu el projecte. 

 

Estarà format pels següents elements principals: 

 

Quadre  elèctric  amb  les  seves  proteccions,  contactors,  relés,  interruptors,  fusibles, 

conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 

 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 

fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases amb colors 
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internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

 

Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 

Portarà borns de sortida de 35 mm2  de secció i premsa - estopes per a cada línia de sortida. 

 

Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 

 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster reforçat  

amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per permetre una 

correcta ventilació i per impedir la condensació. 

 

Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 MΩ 

- rigidesa dielèctrica > 5 kV 

- auto-extingible (UNE 53315) 

- IP 659 (UNE 20.324) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres 

• Contactors: 

 

Seran  trifàsics,  d’accionament  electromagnètic  amb  contactes  de  plata,  àmpliament 

dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en 

servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes VDE-

0665 i 0660. 

 

Seran els homologats per la companyia subministradora. 

 

• Fusibles: 

Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 

deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 

apagar l’arc. 

 

• Diferencials: 

A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la 

restitució del subministrament elèctric momentàniament interromput. 

 

• Interruptors: 

Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. 

 

No  podran  tancar-se  per  gravetat  ni  adoptar  posicions  de  contacte  incomplet.  Seran 

tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
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Interruptor horari: 

Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment 

dissenyat  pel  control automàtic  de  l’encesa i  l’apagada de  l’enllumenat. Com  a  mínim 

disposarà de: 

 

-circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de 

tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.) 

-circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 

astronòmica o horària 

- quadrant de visualització d’horaris i funcions 

- commutació manual 

- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd) 

- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels 

fars dels vehicles, llamps, etc. 

 

• Conductors: 

Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense 

emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). Cada conductor s’identificarà en 

ambdós extrems de forma indeleble. 

 

• Elèctrodes de terra: 

L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el 

Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri de la  

Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els centres 

de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 

 

La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent de 

col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 

 

• Relés: 

Seran de reconnexió automàtica per permetre la  restitució del subministrament elèctric 

momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 

 

Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera 

Directives 

Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de 

Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes: 

 

• EN 50081-1:1992. C.E.M. Norma de emissió, entorn residencial, comercial e indústria 

lleugera. 

• EN  50082-1(1997),  EN  61000-4-3(1996)  C.E.M.  Norma  de  immunitat  als  camps 
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electromagnètics radiats. 

• EN  50082-2:1995. C.E.M. Norma  de  immunitat als  camps  electromagnètics radiats, 

polsos modulats. 

• EN 60439-1(1992). Normes de seguritat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 

• EN 60450:1992. Seguretat dels equips de tractament de la informació. 

• EN 60529:1991/93. Graus de protecció dels evolvents de material elèctric de Baixa 

Tensió. 

• EN 61000-4-2(1995) C.E.M. Descàrregues electrostàtiques. 

• EN 61000-4-4(1995) C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues. 

• EN 61000-4-5(1995) C.E.M. Impulsos. 

• EN 61000-4-6(1996) C.E.M. Injecció de corrent. 

• EN 61000-4-11(1994) C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 

• EN 61000-3-2(1995) + A12(1996) + A13(1997) + A1(1998) + A2(1998) Harmònics. 

 

Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de  

transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de 

descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables dels 

nivells  d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, 

disposant de varis nivells de tensió de sortida programables: 

• Un nivell per a règim normal. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC. 

• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP. 

• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació. 

 

Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de 

cada fase en règim normal i reduït. 

 

Incorporarà una caixa de seccionament  del terra així com una adequada protecció de 

sobretensió. 

 

Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 

• en el circuit de comandament de cada fase; 

• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 

• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 

• d’error i d’indicació de cada pas. 

 

Circuits 

El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un 

transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els dos 

casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 
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Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de 

corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents 

d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del 

subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava 

abans del tall. 
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El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de des- cens 

al  voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i 

nivell reduït. 

 

Cada fase  portarà  una  protecció contra  les  sobretensions produïdes  per  descàrregues 

atmosfèriques. 

 

Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un  

microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els 

ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 

 

Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, 

dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades. 

 

El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una 

regleta endollable independent per a cada fase. 

 

Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni 

crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

 

L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 

 

Especificacions 

Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

 

tensió d’alimentació 3x380 V amb neutre 

variacions de tensió mínim 14 salts 

marges de regulació: 

amb U de sortida nominal 

amb U de sortida en règim estalvi VM 

amb U de sortida en règim estalvi VSAP 

 

+39 % - 5 % 

+18 % - 20 % 

+10 % - 24 % 

marges de freqüència 48 Hz a 63 Hz 

precisió de la tensió de sortida +/- 2 % en qualsevol estat de funcionament 

estabilització regulació independent per fase 

rendiment superior al 97 % 

humitat relativa 0 % al 95 % no condensada 

altitud màxima de funcionament 2.400 m.s.n.m. 

factor de potència admissible 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 

proteccions d’entrada magnetotèrmica per fase 

ind. òptiques per fase en l’equip 
U de xarxa present 

U en borns de sortida 
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ind. òptiques per fase en cada UE 

presa seleccionada 

by-pass amb rearmamament automàtic 

independent per fase protegit per 

magnetotèrmic ordre estalvi activada 

ind. òptica/acústica per fase en cada UE alarma by-pass automàtic 

selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP  

by-pass automàtic  

 

Columnes i bàculs 

Columnes metàl·liques 

Hauran de complir les normatives següents: 

 

Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre; Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril; Ordre 

Ministerial de 16 de maig de 1989; 

Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat); 

 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les 

columnes instal·lades. 

 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocòniques  

de  les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, classe AE-235, grau B, 

segons UNE 36.080.10985, IP 44, com a mínim. 

 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 

l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb 

l’acer base. 

 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als 

plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat 

l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la 

massa de formigó. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 

36.011, i zincats o galvanitzats. 

 

La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem 

superior, i soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un 

tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 
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L’obertura  de  la  porta  indicada  als  plànols  presentarà  llurs  cantons  arrodonits.  Anirà 

proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 

contra la  possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la 

columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 

 

El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia 

contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 

 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 

aquesta,  un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà 

mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer inoxidable. 

 

Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de 

derivació. 

 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 

calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única immersió, es 

garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la doble immersió als 

tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 

 

El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica 

la norma UNE esmentada (70 µ). 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó 

de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran deguda- ment, per tal 

d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

 

Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a màxim. 

En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un maniguet  

interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un espessor igual al de la menor  d’ambdues   

peces,  com  a  mínim,  soldant-se  les  tres  peces  a  la  vegada  i solidàriament, i seguint en 

tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 

 

En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de 

càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, 

segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar un  

certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que 

el gruix dels trams sigui el mateix. 

 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 
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complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat 

mitjançant el «Registre de l’Empresa». 

 

Pintura. 

Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la seva 

durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de pintar, es 

procedirà de la manera següent: 

 

- Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 

16.23.12 

- S’aplicarà,  a  brotxa,  una  capa  d’imprimació  de  dos  components,  especial  per  a 

galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues mícres. 

-  

Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa de 

pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, fabricada segons 

norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 mícres. 

 

Columnes de plàstic 

Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o 

superiors  característiques: aïllant, no  conductor de  l’electricitat,  totalment  resistent  a  la 

corrosió, d’alta resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per 

la radiació ultraviolada. 

 

A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 

Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no 

presentar risc d’electrocució. 

 

Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de 

qualsevol tipus de pintura. 

 

La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a 

permetre el seu fàcil accés. 

 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin 

perfectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a 

plom definitiu. 

 

Basament 

Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de 

fixació unida al fust. 

 

Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 
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L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en 

aquest les arestes arrodonides. 

 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no 

s’especifica als plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant- los 

de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal 

d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

 

La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment 

acabat. 

 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 

 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin 

perfectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a 

plom definitiu. 

 

Caixa de connexió 

S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament que 

s’instal·laran en cada columna. 

 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles.  

Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors 

arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, 

aïllaments i  armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les 

línies que les connecten. 

 

Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió de 

conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 

 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns polits 

i  no  tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera 

que, al  retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la 

làmpada. 

 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 

- curtcircuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal de 6 

A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 

derivacions que figurin als plànols. 

 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. 
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La cargoleria serà de material inoxidable. 

 

Muntatge interior 

Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2   de secció 

mínima, del tipus RV 0,6/1kV. 

 

S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 

 

Lluminàries 

La direcció d’obra  indicarà  al contractista  el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb 

aquest plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 

 

Lluminàries tancades 

Normativa 

L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un 

enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió 

del  cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals. 

 

Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en  

columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la 

norma UNE-EN-60598. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 

la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal efecte 

hauran  d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, 

per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi 

superior, serà sempre  inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades  en  

zones E1  per  tot  l’horari  de  funcionament, o  E2  per  les  previstes  que funcionin en horari 

nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. Queden  expressament  

prohibits  aquells  equips  que  emetin  llum  per  damunt  del  pla horitzontal. 

 

Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle 

d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un 

distintiu que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 

 

Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits 

exigits pel que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la 

contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en 

aquest plec. 

 

Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de baixa 

pressió (VSBP). 
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Característiques 

Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser de 

classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 

Aniran connectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 2,5 mm2. El grup 

òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida per l’IP-

65. El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 

 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una 

carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 

38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: 

classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE 48026 o normes 

equivalents. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a 

mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El 

gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 38017. 

 

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent  al  

xoc  tèrmic  i  al  mecànic,  amb  una  protecció  mínima  IP-65,  que  garanteixi  la conservació 

de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

 

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la 

lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els 

sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva obertura 

sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 

 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % per a 

les  làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta 

pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada sigui 

amb  recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir 

els resultats luminotècnics projectats. 

 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el 

muntatge  amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura 

adient,  que  en  cap  cas  serà  superior  als  60  ºC  d’ambient.  El  grau  de  protecció  del 
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compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons EN 60598. 

 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que 

no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 

 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a 

l’armadura  mitjançant un  mecanisme que  pugui  permetre la  seva  regulació, tant  

horitzontalment  com  vertical,  adequant-lo al  tipus  i  potència  de  la  llàntia  i  per  a  distintes 

distribucions del feix de llum. 

 

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 

 

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que 

assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc  

vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o  

vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de permetre la 

regulació de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. 

 

La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resistents a les altes 

temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 

 

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un 

període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints 

components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2  i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents  connectors  i  de  forma  que  només  sigui  possible  una  única  posició  de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

 

Seran  escollides  per  la  Direcció  de  l’obra  entre  les  que  compleixin  aquest  plec  de 
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condicions, així com el tipus de làmpada. 

 

Lluminàries esfèriques 

La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 

característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a 

columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà 

mitjançant tres cargols. 

 

Estarà  prevista  per  a  allotjar  l’equip  d’encesa,  el  portallànties  i  la  xapa  reflectora. 

L’acoblament al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa 

accionable des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona 

que assegurarà el grau de protecció IP55. 

 

Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 

 

Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i 

augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 

 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 

la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal efecte 

hauran  d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, 

per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi  

superior estarà  dins  del  barem establert  per  la  reglamentació de  la  Llei  de Contaminació 

Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. Queden expressament prohibits aquells equips que 

emetin llum per damunt del pla horitzontal. 

 

Poden ser de dos tipus: 

 

a) De carcassa única 

El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resistent a 

l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 

b) Amb dues carcasses semiesfèriques 

El refractant serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de dos  

semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, amb 

l’objectiu de controlar el flux lumínic. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2  i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents  connectors  i  de  forma  que  només  sigui  possible  una  única  posició  de 
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connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

 

Seran  escollides  per  la  Direcció  de  l’obra  entre  les  que  compleixin  aquest  plec  de 

condicions, així com el tipus de làmpada. 

 

Lluminàries decoratives 

Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment quant 

al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica. 

 

Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE 20314, com aparells 

tipus classe 1. 

 

S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de retenció 

per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 

 

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, 

xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2  i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents  connectors  i  de  forma  que  només  sigui  possible  una  única  posició  de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Seran  escollides  per  la  Direcció  de  l’obra  entre  les  que  compleixin  aquest  plec  de 

condicions, així com el tipus de làmpada 

 

Projectors 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència 

mecànica. 
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Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a 

lluminària classe I. 

 

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 

 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 

la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal efecte 

hauran d’aportar la fotometria certificada que permeti comprovar el compliment de les 

prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte. 

 

Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició 

d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi 

dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera que 

tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntàriament la posició del projector, per les 

tasques de manteniment 

 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb 

grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66. 

 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. L’armadura serà de fundició 

d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de 

reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

 

Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 

tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables 

mitjançant un premsa - estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una 

grandària de 10 x 38 mm. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a 

mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El 

gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 38017. Serà de fàcil 

substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

 

Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de 

protecció mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 
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El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no 

oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a 

diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

Totes les fixacions, caragolaria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2  i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents  connectors  i  de  forma  que  només  sigui  possible  una  única  posició  de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

 

Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així 

com el tipus de làmpada. 

 

Balises 

Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 

669 pels encastats en el sòl. 

 

Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts 

metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 

 

 

Làmpades i equips 

Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les garanties  

de funcionament seran independents, de manera que, si algun component es subministra 

aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest plec per a tot el 
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conjunt. 

 

Compliran les normes UNE 20354-76 o UNE 20449 segons es tracti d’equips de vapor de mercuri o 

de vapor de sodi d’alta pressió. 

 

No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig segon i 

es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 

 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 250 

ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 

 

La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 

L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant 

cargols  inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 

substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport. 

 

Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la 

reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part 

exterior els connectors d’alimentació. 

 

En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada 

maniobra i les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la  Llei 

6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient 

 

Balastes 

Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, 

superant els 2.500 MΩ. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de 

portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 

 

La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la 

subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 

 

Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 

 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. 

Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 

 

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 

material apropiat no sotmès a la corrosió. 
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Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 

utilització en condicions normals. L’envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 

seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 

La coberta haurà d’evitar  el  flux  dispers, i  haurà  d’aïllar elèctricament i  protegir  de  la 

corrosió. 

 

Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 

 

• Característiques físiques: 

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

 

1.  Marca d’origen 

2.  .Número de model o referència del fabricant 

3.  Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4.  Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5.  Potència nominal i tipus de llum 

6.  Augment de la temperatura nominal del balast 

7.  Tipus interior o exterior 

 

• Característiques constructives: 

Els balastos hauran de ser construïts amb: 

 

1.  Xapa magnètica de baixa pèrdua 

2.  Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 

3.  Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4.  Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (auto-extingible V-O) 

5.  Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

 

• Característiques normatives: 

Compliran la norma UNE 20-395-76. 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1.  CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de seguretat. 

2.  CEI  923  o  UNE  20923  (Balastos  per  a  llums  de  descàrrega).  Prescripcions  de 

funcionament. 

 

Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 

perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2   de secció. 
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Es connectaran de  manera que els  impulsos coincideixin  en  el  contacte  central  de  la 

làmpada. 

 

Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de 

portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. 

 

El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els 

següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. 

 

Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 

V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 

 

• Característiques físiques: 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

 

1.  Marca d’origen 

2.  Número de model o referència del fabricant 

3.  Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 

4.  Tensió nominal, freqüència 

5.  Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6.  Potències i tipus de llum 

7.  Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 

8.  Indicació de la capacitat de càrrega 

 

• Característiques constructives: 

 

1.  Components electrònics de qualitat professional 

2.  Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (auto-extingible V-O) o pot d’alumini 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra 

ambients agressius 

4.  Un impuls per període de xarxa com a mínim 

 

• Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1.  CEI  926  o  UNE  20066  (Aparells  arrencadors  i e n cebadors  excepte els  d’efluvis). 

Prescripcions generals i de seguretat. 

2.  CEI  927  o  UNE  20067  (Aparells  arrencadors  i  e n cebadors  excepte els  d’efluvis). 

Prescripcions de funcionament. 

 

Condensadors 
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Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències 

següents: 

 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 

utilització en condicions normals. L’envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 

seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 

 

La  connexió  es  farà  mitjançant  terminals  tipus  «Faston»  amb  els  seus  corresponents 

connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran  

afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, segons preveu la norma UNE 20425, i estaran 

situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per permetre l’ús d’un connector. 

 

L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 

MΩ resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. Seran  

d’execució  estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 20446. 

 

Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 

 

- Tensió i durada segons norma UNE 20446 

- Estanquitat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues  

més,  desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la 

coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 MΩ. 

- Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 

30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 2,15 vegades 

la nominal. 

- Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nominal, 

mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

- Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 

 

Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai 

inferior  a  30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest 

període, i el  compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la 

indicada o mal funcionament. 

 

• Característiques físiques: 

Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 

 

1.  Marca d’origen 

2.  Número de model o referència del fabricant 

3.  Capacitat nominal i tolerància 

4.  Tensió nominal 
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5.  Quan  s’hi  munti  una  resistència de  descàrrega  o  un  fusible  s’hi  posarà  el  símbol 

corresponent 

6.  La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7.  Temperatura nominal mínima i màxima 

8.  El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

 

• Característiques constructives: 

 

1.  Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 

2.  La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida auto-extingible VZ 

3.  No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i,  

només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà 

autoextingible VZ 

4.  Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

5.  Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 

material apropiat no sotmès a la corrosió. 

 

•Característiques normatives: 

Compliran les normes UNE 61048 i 61049. 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1.  CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars  

de fluorescència i  altres llums de descàrrega). Prescripcions generals i  de seguretat. 

2.  CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars 

de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 

 

Proteccions i xarxa de terra 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un 

elèctrode cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de 

maniobra. Unint tots els elèctrodes es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure 

nu de 35 mm2  de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directament a terra, i a 60 cm 

com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa de terra 

amb preferència sobre una pica. 

 

A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de 

plaques  de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es 

compleixi el valor del terra definit al projecte. 

 

S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les 

estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no 

portaran  ni  pica  ni  placa  de  terra.  Es  realitzarà  la  connexió  equipotencial  en  masses 
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metàl·liques  importants situades  a  una  distància  ≤  2m  de  les  parts  metàl·liques de  la 

instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa de 

ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des de la 

instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 

 

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 

superfície  mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar 

separades entre elles a tres metres com a mínim. 

 

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin 

els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment  

acabat.  En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta fondària 

es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a terra. 

 

S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui 

possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

 

En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure 

i magnesi. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb grapa 

de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 

 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de 

material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat 

de defecte. 

 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la 

resistència a terra de les masses. 

 

Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 2,5 

mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la 

columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur 

manipulació. 

 

En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament amb la 

línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 450/750 V. 

La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol cas s’encintaran en 

E.P. ENGINYERIA GRUP 7, S.L.P. | la Jonquera, 1 17600 - Figueres 



PROJECTE DE REGULACIÓ SEMAFORICA DE PAS DE VIANANTS A LA CTRA. N-141e, PK 108+560 ACCÉS AL TURÓ DELS CAVALLS 
PLEC DE CONDICIONS  

aquests colors els 20 cm de cada extrem. 

 

Cables 

Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 

 

La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc- cents 

volts, segons norma UNE HD 603. 

 

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació UNE 

RVFV 0,6/1 kV. 

 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 

material magnètic (alumini) als unipolars. 

 

La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per la 

norma UNE 21.022-82. 

 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 

dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-

82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 1.000 

V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de 2,5 mm2, segons UNE 21.123-

91. 

 

S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs 

perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 

 

Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 

Tubs 

Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 

galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 

 

Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per   

a   canalitzacions  sota  vorera  i   150  mm  per  les  canalitzacions  sota  calçada. 

Excepcionalment  podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai 

suficient a la base de la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 

 

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al- hora, 

seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 
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La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 

 

Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels 

conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 

 

El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota vorera 

i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la ITC-BT-07 

del Reglament. 

 

Arquetes 

A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les 

desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas 

que  no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb 

dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A  

l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. 

 

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera que la 

cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

 

Canalitzacions i conduccions 

Quant a les rases es complirà el que preveu el punt  4.5. del Plec General de condicions. 

 

Han  de  facilitar  l’allotjament  dels  cables  dins  dels  tubs  corresponents,  així  com  llurs 

connexions. 

 

Han d’anar,  amb  preferència,  sota  les  voreres,  deixant  lliures  els  escocells  i  facilitant 

l’operativitat dels espais pròxims. 

 

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs 

aniran envoltats de formigó en comptes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al 

de circuits més un que es deixarà de reserva. 

 

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta 

densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm  de  

fondària.  Entre  la  sorra  i  la  terra  compactada  hi  haurà  una  làmina  de  plàstic 

senyalitzadora del servei. 

 

Mesurament i abonament 

Centre de maniobra i comptatge 

S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
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d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

 

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors 

diferencials   i   magnetotèrmics,  fusibles,  armaris,   posada  a   terra,   basament   per   al 

corresponent ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins 

l’estació transformadora. 

 

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol altra 

instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del centre de 

transformació 

 

Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels 

elements  esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament 

connexionat i posat en servei. 

 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

 

Equip estabilitzador - reductor de tensió 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots 

els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

 

Columna 

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa 

fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els seus perns 

d’ancoratge, inclosa l’excavació. 

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 

 

Lluminària 

Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. Es mesurarà 

per unitat acabada i comprovada. 

 

Elèctrode de terra 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots 

els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

 

Conductor 

En el  preu  assignat  per  metre  lineal  queda  comprès  el  cost  de  totes  les  operacions 

d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i l’abonament de 

les bobines corresponents. 

 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, del 

cable que entra i surt de cada columna. 
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El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 

 

Canalitzacions 

Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons 

dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 

 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta 

de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador 

dels materials sobrants. 

 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. 

 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de 

protecció. 

 

Arqueta 

Les  arquetes  es  mesuraran  i  abonaran  per  unitat  totalment  acabada.  El  preu  inclou 

l’excavació, el replè, l’arqueta i la tapa. 

 

Article 13.- MATERIALS NO ESMENTATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC 

 

Els materials que s'hagin d'emprar en obra, i que no s'esmentin en aquest Plec, no podran ésser 

emprats sense haver estat reconeguts per l'Enginyer Director de l'Obra el qual podrà admetre'ls o 

rebutjar-los, segons reuneixin o no les condicions que, al seu judici siguin exigibles, sense que 

l'adjudicatari de les obres tingui dret a cap reclamació.       

 

Article 14. - CONTROL D' OBRA 

 

El control de qualitat de l'obra, realitzat per una empresa homologada i independent, serà a càrrec 

del contractista, fins l'1% del Pressupost d'Execució Material. El control de qualitat es realitzarà 

d'acord amb les indicacions de l'Enginyer Director de l'obra. 

 

Article 15.- PRECAUCIONS DURANT LES OBRES. 

 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la 

circulació de la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut a la marxa 

d’aquells, tant en la dita zona com en els seus voltants. Aquesta senyalització restarà en perfecte 

estat de conservació mentre duri la seva funció. 
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Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge, conservant-se i/o realitzant-se els desguassos necessaris. 

 

El Contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 

 
 

Figueres, març del 2022 
 

Martí Corominas Blanch 
Eng. de Camins, Canals i Ports 

Col. núm. 11.039 
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Projecte semafor Bescanó

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 20213101
Capítol 01  ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

1 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 0,400 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 0,400 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 105,000 0,200 21,000 C#*D#*E#*F#

2 0,400 11,000 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#

3 rasa carretera 8,000 1,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

5 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 104,000 0,200 20,800 C#*D#*E#*F#

2 0,400 11,000 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#

3 rasa 8,000 1,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST 20213101
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
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Projecte semafor Bescanó

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,500 0,150 6,675 C#*D#*E#*F#

2 2,850 0,150 0,428 C#*D#*E#*F#

3 1,350 0,150 0,203 C#*D#*E#*F#

4 11,360 0,150 1,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,010

2 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova voerea 0,100 2,850 0,285 C#*D#*E#*F#

2 0,100 1,350 0,135 C#*D#*E#*F#

3 0,100 44,500 4,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,870

3 F9E13104 m2 Paviment tactil de botons de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,850

4 F9E13204 m2 Paviment tactil direccional de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,350

5 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,360 0,200 2,272 C#*D#*E#*F#

2 pas salvacunetes 20,000 0,350 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,272

6 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó acabat amb óxid de ferro, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de
camió, amb acabat texturat i compactació amb martell vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,500

7 F96617D9 m Subministrament i col·locació de peces de vorada prefabricada de formigó, 100x20x10 cm, tipus jardí, amb cara
superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó no estructural
HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix, executada segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada. Inclús
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Projecte semafor Bescanó

AMIDAMENTS Pàg.: 3

p/p d'excavació, rejuntat amb morter de ciment M-5 i neteja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,600 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

Obra 01 PRESSUPOST 20213101
Capítol 03  DRENATGE

1 FD557182 m Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, col·locat amb
junts secs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 20213101
Capítol 04  SEMAFOR
Titol 3 01  INTAL·LACIÓ

1 P04111 u REGULADOR DE TRÀNSIT ECO-CITY PER A 4 GRUPS SEMAFÒRICS, AMB DLF, MID I ARMARI
METÀL·LIC, INSTAL.LAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P04112 ut SISTEMA DE PREAVÍS SEMAFÒRIC COMPOST PER SEMÀFOR
12/200 A-A AMB LEDS DE 12V, AMB PLÀCA FOTOVOLTÀICA,
ARMARI AMB BATERIES I CONTROLADOR DE CÀRREGA I
COMANDAMENT D'INTERMITÈNCIA, INSTAL·LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P04113 u CAIXA EXTERIOR AMB POLSADOR PER VIANANTS I MISSATGE
IL·LUMINAT AMB LEDS, INSTAL.LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P04114 u PLACA INDICADORA DE POLSADOR PER VIANANTS,
INSTAL·LADA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 P04115 u PROTECCIONS ELÈCTRIQUES PER INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES, INSTAL.LADES EN ARMARI EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P04116 u SEMÀFOR DE PC MODEL 13/200 AMB LEDS o similar, VERMELL,
AMBRE I VERD, INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 P04117 u SEMÀFOR DE PC MODEL 12/200 PPC AMB LEDS o similar, AMB
SIL·LUETA PARAT (VERMELL) AMB DIGITS DE CÒMPUT DE
TEMPS, I CAMINANT AMB FIGURA DINÀMICA (VERD),
INSTAL·LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P04118 u BÀCUL SEMAFÒRIC TRONCOCÒNIC DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 6M D'ALÇADA, 3,5M DE SORTINT I 4MM DE
GRUIX, INSTAL.LAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 P04119 u SUPORT DE FOSA D'ALUMINI BAIXANT DE BÀCUL, PER
SEMÀFOR DE 200MM, INSTAL.LAT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 P04120 u SUPORT PER SEMÀFOR, DE FOSA D'ALUMINI DE 270MM DE
SORTINT, INSTAL.LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 P04121 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1
KV, DE 4x1,5 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB.

AMIDAMENT DIRECTE 187,000

12 P04122 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1
KV, DE 2x6 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB.

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

13 P04123 m CONDUCTOR DE COURE UNE VV 0,6/1 KV DE 2x10 MM2,
INSTAL.LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 145,000

14 P04124 m CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA DE TERRES,
UNIPOLAR D'1x35 MM2 DE SECCIÓ, INSTAL.LAT EN RASA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

15 P04125 m CONDUCTOR DE COURE PER XARXA DE TERRES, UNIPOLAR
H07V-K D'1x16 MM2 GROC-VERD, I COL.LOCAT EN TUB.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 P04126 u SUBMINISTRE I CONNEXIÓ DE PICA DE TERRA DE Fe/Cu, DE
1,5M, AMB GRAPA DE CONNEXIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 P04127 u MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20213101
Capítol 04  SEMAFOR
Titol 3 02  OBRA CIVIL

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 97,000 0,400 0,800 31,040 C#*D#*E#*F#

2 11,000 0,400 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,560

2 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

3 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#

2 carretera 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

4 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 85,000 0,600 51,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 51,000

5 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 85,000 0,600 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

6 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició vorera 0,100 85,000 0,600 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,100

7 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=90 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

8 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 F9H11262 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 11,000 0,050 2,400 0,660 C#*D#*E#*F#

2 0,500 11,000 0,050 2,400 0,660 C#*D#*E#*F#

3 0,500 11,000 0,050 2,400 0,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,980

10 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 0,400 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

11 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte semafor Bescanó

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x80 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FDIE83I u Fonamentació per a bàcul semaforic, amb formigó H-1250 de 1x1x1 m

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 FDI3RH9 u FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20 DE 0,60x0,60x0,60
METRES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FHRUEI u PEANA PER ARMARI DEL REGULADOR, DE 75x35x60 CM.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20213101
Capítol 05  ENLLUMENAT

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,000 0,400 0,800 9,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,280

2 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament
i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

3 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 FHM1MFC8 u Subministre i col.locació de Columna cilíndrica bisección fabricada en acero S-235 JR galvanizada en caliente
de 6 m de altura para fijación TOP Ø60. Espesor: 3 mm. . Con pernos.Totalment muntada i acabada. Tot inclós
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FHN3STA2 u Submninistrament i instal.lació de llumenera LLUMINIA model ALTHEA de 40Wo similar -Programable
NTS-L50-P, Tensió d'alimentació 110-277V50/60 Hz, temperatura de color 3000K , bloqueig optic IP66, classe
I. Totalment montada i acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FHI3049K u Subministre i instal·lació de punt de llum per a semafors inclós punt de llum i columna model zebra ACZ4 de la
casa Benito o similar, fabricat en acer S-235 JR galvanitzat en calen amb fixació lateral de diamentre 60 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PA3JR38 u Connexió a lluminaria existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 20213101
Capítol 06  SENYALITZACIÓ

1 FB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,530 3,000 13,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,590

2 FB2B5352 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, sense amortidors,
col·locat formigonat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GBBVU205 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3,10 m de longitud, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat. Inclos excavació i fonamemntació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 GBBVU206 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3,80 m de longitud, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat. Inclos excavació i fonamemntació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GBB1U122 u Senyal rectangular de 900x600 mm. , per a senyals de trànsit de pas de vianants, dobla bora amb revestiment
reflectant HI nivell 3 amb fons groc senyals S-13. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GBB1U115 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit per obligació, amb revestiment reflectant HI nivell 2
R-403b, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 GBB5U654 u Placa triangular de l=70cm , per a senyals de trànsit per perill incorporació per l'esquerra, dobla bora amb
revestiment reflectant HI nivell 2 P-1b, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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9 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianantssobre els paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas de vianants 1,600 10,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 FB110010 m Barana de fusta de 1,00 m d'alçada d'acabat de terra. formada per passamà, muntant cada 2 m i dos
travessers, tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i
fluor, inclou subministrament, fixacions, col·locació i ancoratge dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm.
Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana fusta 21,400 21,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,400

Obra 01 PRESSUPOST 20213101
Capítol 07  VARIS

1 PASIS29 u Partida alçada per seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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F2190500P-1 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F2190700P-2 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. 3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F2194JF1P-3 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,31 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F21B1201P-4 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F2213650P-5 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor 9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2261C0FP-6 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F2R5423AP-7 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F2RA73G0P-8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F921201JP-9 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,76 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F9365A11P-10 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,69 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

F96617D9P-11 m Subministrament i col·locació de peces de vorada prefabricada de formigó, 100x20x10 cm,
tipus jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm
compost per base de formigó no estructural HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja.

16,90 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

F9E13104P-12 m2 Paviment tactil de botons de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

23,51 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

F9E13204P-13 m2 Paviment tactil direccional de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

23,51 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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F9E1321JP-14 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

32,63 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F9G12332P-15 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

99,46 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

F9G8CTA0P-16 m2 Paviment de formigó acabat amb óxid de ferro, per a paviment continu, de 15 cm de gruix,
escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell vibrant

30,26 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

F9H11262P-17 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
calcari, estesa i compactada

140,41 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FB110010P-18 m Barana de fusta de 1,00 m d'alçada d'acabat de terra. formada per passamà, muntant cada 2
m i dos travessers, tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau
amb sals de coure, crom i fluor, inclou subministrament, fixacions, col·locació i ancoratge
dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat.

47,95 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FB2A1001P-19 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

24,86 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FB2B5352P-20 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de
llargària, sense amortidors, col·locat formigonat

24,09 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FB2Z2001P-21 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport 47,24 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FD557182P-22 m Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs

37,05 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

FDG31311P-23 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=90 mm i reblert de rasa amb terres
seleccionades

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

FDG32357P-24 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FDG50210P-25 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FDI3RH9P-26 u FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20 DE 0,60x0,60x0,60
METRES.

53,44 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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FDIE83IP-27 u Fonamentació per a bàcul semaforic, amb formigó H-1250 de 1x1x1 m 278,41 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FDK254F3P-28 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

175,42 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

FDK262B7P-29 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

92,95 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FDK262G7P-30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x80 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

158,94 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FG380020P-31 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FGD10015P-32 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

17,22 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FHRUEIP-33 u PEANA PER ARMARI DEL REGULADOR, DE 75x35x60 CM. 240,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS)

FHI3049KP-34 u Subministre i instal·lació de punt de llum per a semafors inclós punt de llum i columna model
zebra ACZ4 de la casa Benito o similar, fabricat en acer S-235 JR galvanitzat en calen amb
fixació lateral de diamentre 60 mm

1.400,00 €

(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

FHM1MFC8P-35 u Subministre i col.locació de Columna cilíndrica bisección fabricada en acero S-235 JR
galvanizada en caliente de 6 m de altura para fijación TOP Ø60. Espesor: 3 mm. . Con
pernos.Totalment muntada i acabada. Tot inclós

911,08 €

(NOU-CENTS ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FHN3STA2P-36 u Submninistrament i instal.lació de llumenera LLUMINIA model ALTHEA de 40Wo similar
-Programable NTS-L50-P, Tensió d'alimentació 110-277V50/60 Hz, temperatura de color
3000K , bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.

666,48 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2225432P-37 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

12,22 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GBA32001P-38 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianantssobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

7,89 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

GBB1U115P-39 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit per obligació, amb revestiment
reflectant HI nivell 2 R-403b, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

45,68 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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GBB1U122P-40 u Senyal rectangular de 900x600 mm. , per a senyals de trànsit de pas de vianants, dobla bora
amb revestiment reflectant HI nivell 3 amb fons groc senyals S-13. Inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

85,56 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GBB5U654P-41 u Placa triangular de l=70cm , per a senyals de trànsit per perill incorporació per l'esquerra,
dobla bora amb revestiment reflectant HI nivell 2 P-1b, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

42,63 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

GBBVU205P-42 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3,10 m de longitud, segons designació MD
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat. Inclos
excavació i fonamemntació.

75,45 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GBBVU206P-43 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3,80 m de longitud, segons designació MD
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat. Inclos
excavació i fonamemntació.

81,06 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GD53U010P-44 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P04111P-45 u REGULADOR DE TRÀNSIT ECO-CITY PER A 4 GRUPS SEMAFÒRICS, AMB DLF, MID I
ARMARI METÀL·LIC, INSTAL.LAT

4.763,95 €

(QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P04112P-46 ut SISTEMA DE PREAVÍS SEMAFÒRIC COMPOST PER SEMÀFOR
12/200 A-A AMB LEDS DE 12V, AMB PLÀCA FOTOVOLTÀICA,
ARMARI AMB BATERIES I CONTROLADOR DE CÀRREGA I
COMANDAMENT D'INTERMITÈNCIA, INSTAL·LAT

3.985,00 €

(TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

P04113P-47 u CAIXA EXTERIOR AMB POLSADOR PER VIANANTS I MISSATGE
IL·LUMINAT AMB LEDS, INSTAL.LADA.

264,24 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P04114P-48 u PLACA INDICADORA DE POLSADOR PER VIANANTS,
INSTAL·LADA.

86,18 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P04115P-49 u PROTECCIONS ELÈCTRIQUES PER INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES, INSTAL.LADES EN ARMARI EXISTENT.

297,60 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P04116P-50 u SEMÀFOR DE PC MODEL 13/200 AMB LEDS o similar, VERMELL,
AMBRE I VERD, INSTAL·LAT.

931,54 €

(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P04117P-51 u SEMÀFOR DE PC MODEL 12/200 PPC AMB LEDS o similar, AMB
SIL·LUETA PARAT (VERMELL) AMB DIGITS DE CÒMPUT DE
TEMPS, I CAMINANT AMB FIGURA DINÀMICA (VERD),
INSTAL·LAT.

993,32 €

(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P04118P-52 u BÀCUL SEMAFÒRIC TRONCOCÒNIC DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 6M D'ALÇADA, 3,5M DE SORTINT I 4MM DE
GRUIX, INSTAL.LAT.

1.006,24 €

(MIL SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P04119P-53 u SUPORT DE FOSA D'ALUMINI BAIXANT DE BÀCUL, PER
SEMÀFOR DE 200MM, INSTAL.LAT

145,71 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P04120P-54 u SUPORT PER SEMÀFOR, DE FOSA D'ALUMINI DE 270MM DE
SORTINT, INSTAL.LAT.

109,06 €

(CENT NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P04121P-55 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1
KV, DE 4x1,5 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB.

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P04122P-56 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1
KV, DE 2x6 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB.

5,30 €

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P04123P-57 m CONDUCTOR DE COURE UNE VV 0,6/1 KV DE 2x10 MM2,
INSTAL.LAT.

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P04124P-58 m CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA DE TERRES,
UNIPOLAR D'1x35 MM2 DE SECCIÓ, INSTAL.LAT EN RASA.

6,24 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P04125P-59 m CONDUCTOR DE COURE PER XARXA DE TERRES, UNIPOLAR
H07V-K D'1x16 MM2 GROC-VERD, I COL.LOCAT EN TUB.

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P04126P-60 u SUBMINISTRE I CONNEXIÓ DE PICA DE TERRA DE Fe/Cu, DE
1,5M, AMB GRAPA DE CONNEXIÓ

44,57 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P04127P-61 u MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ.

1.600,00 €

(MIL SIS-CENTS EUROS)

PA3JR38P-62 u Connexió a lluminaria existent 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

PASIS29P-63 u Partida alçada per seguretat i salut 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)
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P-1 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

5,86 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-2 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. 3,26 €

Altres conceptes 3,26000 €

P-3 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,31 €

Altres conceptes 12,31000 €

P-4 F21B1201 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

6,15 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-5 F2213650 m3 Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb compressor 9,44 €

Altres conceptes 9,44000 €

P-6 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,87 €

Altres conceptes 5,87000 €

P-7 F2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

12,53 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-8 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,23 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,76 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 24,42600 €

B0111000 m3 Aigua 0,07050 €

Altres conceptes 7,26350 €

P-10 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

73,69 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,27300 €

Altres conceptes 10,41700 €

P-11 F96617D9 m Subministrament i col·locació de peces de vorada prefabricada de formigó, 100x20x10 cm,
tipus jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm
compost per base de formigó no estructural HNE-20/P/20, de 15 cm de gruix, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre explanada. Inclús p/p d'excavació, rejuntat
amb morter de ciment M-5 i neteja.

16,90 €

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

10,32150 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06401 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,18800 €

Altres conceptes 0,32649 €

P-12 F9E13104 m2 Paviment tactil de botons de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

23,51 €

B0111000 m3 Aigua 0,01410 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35994 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,94620 €

Altres conceptes 16,18976 €

P-13 F9E13204 m2 Paviment tactil direccional de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

23,51 €

B0111000 m3 Aigua 0,01410 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35994 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,94620 €

Altres conceptes 16,18976 €

P-14 F9E1321J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

32,63 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,94739 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35994 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,94620 €

B0111000 m3 Aigua 0,00141 €

Altres conceptes 24,37506 €

P-15 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

99,46 €

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

87,44400 €

Altres conceptes 12,01600 €

P-16 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó acabat amb óxid de ferro, per a paviment continu, de 15 cm de gruix,
escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell vibrant

30,26 €

B9G8C0A0 m3 Formigó amb additiu per a paviment continu 12,98250 €

Altres conceptes 17,27750 €

P-17 F9H11262 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
calcari, estesa i compactada

140,41 €

B9H11262 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 D (D-12), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat calcari

51,45000 €

Altres conceptes 88,96000 €

P-18 FB110010 m Barana de fusta de 1,00 m d'alçada d'acabat de terra. formada per passamà, muntant cada 2
m i dos travessers, tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau
amb sals de coure, crom i fluor, inclou subministrament, fixacions, col·locació i ancoratge
dins de dau de formigó HM-20 de 40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat.

47,95 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,19300 €
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BB110010 m Barana de fusta d'1,05 m d'alçada formada per passamà, muntants cada 2 m i dos
travessers, tot de troncs fresats de 10 cm de diàmetre de fusta tractada a l'autoclau amb sals
de coure, crom i fluor, amb ancoratges

7,94000 €

Altres conceptes 37,81700 €

P-19 FB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

24,86 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,44500 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en
doble ona amb característiques AASHO

19,63000 €

Altres conceptes 3,78500 €

P-20 FB2B5352 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de
llargària, sense amortidors, col·locat formigonat

24,09 €

BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat 16,54960 €

Altres conceptes 7,54040 €

P-21 FB2Z2001 u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport 47,24 €

BBMZT010 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat flexibles 22,15000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,78000 €

Altres conceptes 19,31000 €

P-22 FD557182 m Drenatge amb tub de D=30 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I, col·locat amb junts secs

37,05 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,82460 €

BD557100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 30 cm, de formigó porós 20,96850 €

Altres conceptes 11,25690 €

P-23 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=90 mm i reblert de rasa amb terres
seleccionades

5,09 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,31000 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-24 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=90 mm i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

10,91 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,80500 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

4,62000 €

Altres conceptes 0,48500 €

P-25 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

8,85 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,68050 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,06040 €
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Altres conceptes 3,99910 €

P-26 FDI3RH9 u FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20 DE 0,60x0,60x0,60
METRES.

53,44 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

30,13000 €

Altres conceptes 23,31000 €

P-27 FDIE83I u Fonamentació per a bàcul semaforic, amb formigó H-1250 de 1x1x1 m 278,41 €

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

249,84000 €

Altres conceptes 28,57000 €

P-28 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

175,42 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,44018 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,51400 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,25742 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06742 €

Altres conceptes 164,14098 €

P-29 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

92,95 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,56473 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

50,36000 €

Altres conceptes 39,02527 €

P-30 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x80 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

158,94 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

100,65000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,33730 €

Altres conceptes 51,95270 €

P-31 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

4,13 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 2,66420 €

P-32 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

17,22 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 15,21000 €

Altres conceptes 2,01000 €

P-33 FHRUEI u PEANA PER ARMARI DEL REGULADOR, DE 75x35x60 CM. 240,00 €

Sense descomposició 240,00000 €
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P-34 FHI3049K u Subministre i instal·lació de punt de llum per a semafors inclós punt de llum i columna model
zebra ACZ4 de la casa Benito o similar, fabricat en acer S-235 JR galvanitzat en calen amb
fixació lateral de diamentre 60 mm

1.400,00 €

Sense descomposició 1.400,00000 €

P-35 FHM1MFC8 u Subministre i col.locació de Columna cilíndrica bisección fabricada en acero S-235 JR
galvanizada en caliente de 6 m de altura para fijación TOP Ø60. Espesor: 3 mm. . Con
pernos.Totalment muntada i acabada. Tot inclós

911,08 €

BHM1MFC8 u Subministre i col.locació de Columna Balcosa, alçada de 6 m., d'acer S-235-JR galvanitzat,
acabat de la base amb oxirón negre forja.

799,89000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,44000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 32,00000 €

Altres conceptes 20,75000 €

P-36 FHN3STA2 u Submninistrament i instal.lació de llumenera LLUMINIA model ALTHEA de 40Wo similar
-Programable NTS-L50-P, Tensió d'alimentació 110-277V50/60 Hz, temperatura de color
3000K , bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.

666,48 €

BHJN7493 u Lluminaria Luminia model Althea de 40W de potència 658,67000 €

Altres conceptes 7,81000 €

P-37 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

12,22 €

Altres conceptes 12,22000 €

P-38 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianantssobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

7,89 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,53400 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,54600 €

Altres conceptes 4,81000 €

P-39 GBB1U115 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit per obligació, amb revestiment
reflectant HI nivell 2 R-403b, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

45,68 €

BBM1U111 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

15,00000 €

Altres conceptes 30,68000 €

P-40 GBB1U122 u Senyal rectangular de 900x600 mm. , per a senyals de trànsit de pas de vianants, dobla bora
amb revestiment reflectant HI nivell 3 amb fons groc senyals S-13. Inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

85,56 €

BBM1U121 u senyal rectangular de 900x600 mm., amb revestiment reflectant HI nivell 3 amb fons groc ,
inclosos elements de fixació al suport

50,00000 €

Altres conceptes 35,56000 €

P-41 GBB5U654 u Placa triangular de l=70cm , per a senyals de trànsit per perill incorporació per l'esquerra,
dobla bora amb revestiment reflectant HI nivell 2 P-1b, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

42,63 €

BBM5U454 u Placa triangular de l=70cm , per a senyals de trànsit , dobla bora amb revestiment reflectant
HI nivell 2 , inclosos elements de fixació al suport

16,00000 €

Altres conceptes 26,63000 €

P-42 GBBVU205 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3,10 m de longitud, segons designació MD
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat. Inclos
excavació i fonamemntació.

75,45 €
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BBMZU612 m Pal d'alumini de 60 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

32,72000 €

Altres conceptes 42,73000 €

P-43 GBBVU206 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3,80 m de longitud, segons designació MD
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat. Inclos
excavació i fonamemntació.

81,06 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 60 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

32,72000 €

Altres conceptes 48,34000 €

P-44 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,20 €

Altres conceptes 6,20000 €

P-45 P04111 u REGULADOR DE TRÀNSIT ECO-CITY PER A 4 GRUPS SEMAFÒRICS, AMB DLF, MID I
ARMARI METÀL·LIC, INSTAL.LAT

4.763,95 €

Sense descomposició 4.763,95000 €

P-46 P04112 ut SISTEMA DE PREAVÍS SEMAFÒRIC COMPOST PER SEMÀFOR
12/200 A-A AMB LEDS DE 12V, AMB PLÀCA FOTOVOLTÀICA,
ARMARI AMB BATERIES I CONTROLADOR DE CÀRREGA I
COMANDAMENT D'INTERMITÈNCIA, INSTAL·LAT

3.985,00 €

Sense descomposició 3.985,00000 €

P-47 P04113 u CAIXA EXTERIOR AMB POLSADOR PER VIANANTS I MISSATGE
IL·LUMINAT AMB LEDS, INSTAL.LADA.

264,24 €

Sense descomposició 264,24000 €

P-48 P04114 u PLACA INDICADORA DE POLSADOR PER VIANANTS,
INSTAL·LADA.

86,18 €

Sense descomposició 86,18000 €

P-49 P04115 u PROTECCIONS ELÈCTRIQUES PER INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES, INSTAL.LADES EN ARMARI EXISTENT.

297,60 €

Sense descomposició 297,60000 €

P-50 P04116 u SEMÀFOR DE PC MODEL 13/200 AMB LEDS o similar, VERMELL,
AMBRE I VERD, INSTAL·LAT.

931,54 €

Sense descomposició 931,54000 €

P-51 P04117 u SEMÀFOR DE PC MODEL 12/200 PPC AMB LEDS o similar, AMB
SIL·LUETA PARAT (VERMELL) AMB DIGITS DE CÒMPUT DE
TEMPS, I CAMINANT AMB FIGURA DINÀMICA (VERD),
INSTAL·LAT.

993,32 €

Sense descomposició 993,32000 €

P-52 P04118 u BÀCUL SEMAFÒRIC TRONCOCÒNIC DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 6M D'ALÇADA, 3,5M DE SORTINT I 4MM DE
GRUIX, INSTAL.LAT.

1.006,24 €

Sense descomposició 1.006,24000 €

P-53 P04119 u SUPORT DE FOSA D'ALUMINI BAIXANT DE BÀCUL, PER
SEMÀFOR DE 200MM, INSTAL.LAT

145,71 €

Sense descomposició 145,71000 €

P-54 P04120 u SUPORT PER SEMÀFOR, DE FOSA D'ALUMINI DE 270MM DE
SORTINT, INSTAL.LAT.

109,06 €

Sense descomposició 109,06000 €



Projecte semafor Bescanó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7

P-55 P04121 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1
KV, DE 4x1,5 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB.

3,60 €

Sense descomposició 3,60000 €

P-56 P04122 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1
KV, DE 2x6 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB.

5,30 €

Sense descomposició 5,30000 €

P-57 P04123 m CONDUCTOR DE COURE UNE VV 0,6/1 KV DE 2x10 MM2,
INSTAL.LAT.

7,15 €

Sense descomposició 7,15000 €

P-58 P04124 m CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA DE TERRES,
UNIPOLAR D'1x35 MM2 DE SECCIÓ, INSTAL.LAT EN RASA.

6,24 €

Sense descomposició 6,24000 €

P-59 P04125 m CONDUCTOR DE COURE PER XARXA DE TERRES, UNIPOLAR
H07V-K D'1x16 MM2 GROC-VERD, I COL.LOCAT EN TUB.

4,40 €

Sense descomposició 4,40000 €

P-60 P04126 u SUBMINISTRE I CONNEXIÓ DE PICA DE TERRA DE Fe/Cu, DE
1,5M, AMB GRAPA DE CONNEXIÓ

44,57 €

Sense descomposició 44,57000 €

P-61 P04127 u MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ.

1.600,00 €

Sense descomposició 1.600,00000 €

P-62 PA3JR38 u Connexió a lluminaria existent 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-63 PASIS29 u Partida alçada per seguretat i salut 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

Figueres, març del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Nº de col·legiat 11.039
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Projecte semafor Bescanó

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 20213101

Capítol 01 Enderroc i moviment de terres

1 F21B1201 m Desmun.barrera flex.+ancoratge clav.terra/4m,+mitjans mec/càrrega
cam. (P - 4)

6,15 10,000 61,50

2 F2213650 m3 Excav.esplanació,terreny tràns.,compres. (P - 5) 9,44 14,000 132,16

3 F2261C0F m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.selecc.excav.g<=25cm,95%PM (P -
6)

5,87 20,000 117,40

4 F2R5423A m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega
mec.,rec.15-20km (P - 7)

12,53 27,200 340,82

5 F2RA73G0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107 (P - 8)

23,23 27,000 627,21

TOTAL Capítol 01.01 1.279,09

Obra 01 Pressupost 20213101

Capítol 02 Pavimentació

1 F921201J m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM (P - 9) 31,76 9,010 286,16

2 F9365A11 m3 Base formigó HM-20/S/10/I, camió+vibr.manual, reglejat (P - 10) 73,69 4,870 358,87

3 F9E13104 m2 Paviment tactil de botons de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·lo (P - 12)

23,51 2,850 67,00

4 F9E13204 m2 Paviment tactil direccional de panot ratllat per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, c (P - 13)

23,51 1,350 31,74

5 F9G12332 m3 Paviment form.s/add. HM-30/B/10/I+E,camió,vibr.manual reglejat (P -
15)

99,46 9,272 922,19

6 F9G8CTA0 m2 Paviment form.acabat oxid de ferro
p/pav.continu,g=15cm,camió,acab.texturat (P - 16)

30,26 44,500 1.346,57

7 F96617D9 m Subministrament i col·locació de peces de vorada prefabricada de
formigó, 100x20x10 cm, tipus  jardí (P - 11)

16,90 27,600 466,44

TOTAL Capítol 01.02 3.478,97

Obra 01 Pressupost 20213101

Capítol 03 Drenatge

1 FD557182 m Drenatge de D=30cm,form.porós,solera 10cm HM-20/P/20/I, junts
secs (P - 22)

37,05 36,000 1.333,80

2 GD53U010 m Neteja de cunetes existents  (P - 44) 6,20 100,000 620,00

TOTAL Capítol 01.03 1.953,80

Obra 01 Pressupost 20213101

Capítol 04 Semafor

Titol 3 01 Intal·lació

1 P04111 u REGULADOR DE TRÀNSIT ECO-CITY PER A 4 GRUPS
SEMAFÒRICS, AMB DLF, MID I ARMARI METÀL·LIC, INSTAL.LAT
(P - 45)

4.763,95 1,000 4.763,95

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

2 P04112 ut SISTEMA DE PREAVÍS SEMAFÒRIC COMPOST PER SEMÀFOR
12/200 A-A AMB LEDS DE 12V, AMB PLÀCA FOTOVOLTÀICA (P -
46)

3.985,00 2,000 7.970,00

3 P04113 u CAIXA EXTERIOR AMB POLSADOR PER VIANANTS I MISSATGE
IL·LUMINAT AMB LEDS, INSTAL.LADA. (P - 47)

264,24 2,000 528,48

4 P04114 u PLACA INDICADORA DE POLSADOR PER VIANANTS,
INSTAL·LADA. (P - 48)

86,18 2,000 172,36

5 P04115 u PROTECCIONS ELÈCTRIQUES PER INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES, INSTAL.LADES EN ARMARI EXISTENT. (P - 49)

297,60 1,000 297,60

6 P04116 u SEMÀFOR DE PC MODEL 13/200 AMB LEDS o similiar , VERMELL,
AMBRE I VERD, INSTAL·LAT. (P - 50)

931,54 4,000 3.726,16

7 P04117 u SEMÀFOR DE PC MODEL 12/200 PPC o similar (P - 51) 993,32 2,000 1.986,64

8 P04118 u BÀCUL SEMAFÒRIC TRONCOCÒNIC DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 6M D'ALÇADA, 3,5M DE SORTINT I 4MM DE
(P - 52)

1.006,24 3,000 3.018,72

9 P04119 u SUPORT DE FOSA D'ALUMINI BAIXANT DE BÀCUL, PER
SEMÀFOR DE 200MM, INSTAL.LAT (P - 53)

145,71 6,000 874,26

10 P04120 u SUPORT PER SEMÀFOR, DE FOSA D'ALUMINI DE 270MM DE
SORTINT, INSTAL.LAT. (P - 54)

109,06 4,000 436,24

11 P04121 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1
KV, DE 4x1,5 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB. (P - 55)

3,60 187,000 673,20

12 P04122 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1
KV, DE 2x6 MM2 DE SECCIÓ, I COL.LOCAT EN TUB. (P - 56)

5,30 57,000 302,10

13 P04123 m CONDUCTOR DE COURE UNE VV 0,6/1 KV DE 2x10 MM2,
INSTAL.LAT. (P - 57)

7,15 145,000 1.036,75

14 P04124 m CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA DE TERRES,
UNIPOLAR D'1x35 MM2 DE SECCIÓ, INSTAL.LAT EN RASA. (P - 58)

6,24 54,000 336,96

15 P04125 m CONDUCTOR DE COURE PER XARXA DE TERRES, UNIPOLAR
H07V-K D'1x16 MM2 GROC-VERD, I COL.LOCAT EN TUB. (P - 59)

4,40 15,000 66,00

16 P04126 u SUBMINISTRE I CONNEXIÓ DE PICA DE TERRA DE Fe/Cu, DE
1,5M, AMB GRAPA DE CONNEXIÓ (P - 60)

44,57 2,000 89,14

17 P04127 u MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY I LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ. (P - 61)

1.600,00 1,000 1.600,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 27.878,56

Obra 01 Pressupost 20213101

Capítol 04 Semafor

Titol 3 02 Obra civil

1 G2225432 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora (P - 37)

12,22 34,560 422,32

2 F2190500 m2 Enderrocament paviment asfàltic (P - 1) 5,86 4,400 25,78

3 F2190700 m Tall paviment disc (P - 2) 3,26 168,000 547,68

4 F2194JF1 m2 Demol.paviment
panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. (P - 3)

12,31 51,000 627,81

5 F9E1321J m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:8
(P - 14)

32,63 51,000 1.664,13

6 F9365A11 m3 Base formigó HM-20/S/10/I, camió+vibr.manual, reglejat (P - 10) 73,69 5,100 375,82

7 FDG31311 m Canalització tub PVC D=90mm,rebl.rasa,terr.selec. (P - 23) 5,09 97,000 493,73

8 FDG32357 m Canalització 2tubs PVC D=90mm,dau recobr.40x30cm,form.
HM-20/P/20/I (P - 24)

10,91 11,000 120,01

9 F9H11262 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B60/70 D (D-12),granul.calcari
est-compact. (P - 17)

140,41 1,980 278,01

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

10 F921201J m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM (P - 9) 31,76 1,760 55,90

11 FDK262B7 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x60 cm,p/inst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/I,+reblert te (P - 29)

92,95 3,000 278,85

12 FDK262G7 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x80cm,p/inst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/I,+reblert ter (P - 30)

158,94 2,000 317,88

13 FDIE83I u Fonamentació per a bàcul semaforic (P - 27) 278,41 3,000 835,23

14 FDI3RH9 u FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20 DE 0,60x0,60x0,60
METRES. (P - 26)

53,44 1,000 53,44

15 FHRUEI u PEANA PER ARMARI DEL REGULADOR, DE 75x35x60 CM. (P - 33) 240,00 1,000 240,00

TOTAL Titol 3 01.04.02 6.336,59

Obra 01 Pressupost 20213101

Capítol 05 Enllumenat

1 G2225432 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora (P - 37)

12,22 9,280 113,40

2 FG380020 m Cable nu Cu 35mm2,enllum. (P - 31) 4,13 47,000 194,11

3 FDG50210 m Canalització enllumenat públic, PE D110mm (P - 25) 8,85 29,000 256,65

4 FHM1MFC8 u Subministre i col.locació de Columna cilíndrica bisección fabricada en
acero S-235 JR galvanizada en (P - 35)

911,08 1,000 911,08

5 FHN3STA2 u Submninistrament i instal.lació de llumenera LLUMINIA model
ALTHEA de 40Wo similar (P - 36)

666,48 1,000 666,48

6 FDK254F3 u Pericó 38x38x55cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra (P -
28)

175,42 3,000 526,26

7 FGD10015 u Pica terra (P - 32) 17,22 3,000 51,66

8 FHI3049K u Subministre i instal·lació de punt de llum per a semafors inclós punt de
llum i columna model  (P - 34)

1.400,00 2,000 2.800,00

9 PA3JR38 u Connexió a lluminaria existent (P - 62) 250,00 1,000 250,00

TOTAL Capítol 01.05 5.769,64

Obra 01 Pressupost 20213101

Capítol 06 Senyalització

1 FB2A1001 m Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col. (P - 19) 24,86 13,590 337,85

2 FB2B5352 u Suport perfil, CPN-150 p/barrera seguretat flex., entre 1,25-1,5m s/
amortidors, formigonat (P - 20)

24,09 6,000 144,54

3 FB2Z2001 u Terminal cua peix p/barrera seguretat flexible,fixat suport (P - 21) 47,24 2,000 94,48

4 GBBVU205 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3,10 m de longitud,
segons designació MD del Plec (P - 42)

75,45 5,000 377,25

5 GBBVU206 u Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre i 3,80 m de longitud,
segons designació MD del Plec (P - 43)

81,06 1,000 81,06

6 GBB1U122 u Senyal rectangular de 900x600 mm. , per a senyals de trànsit de pas
de vianants, dobla bora amb reve (P - 40)

85,56 2,000 171,12

7 GBB1U115 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit per
obligació, amb revestiment reflect (P - 39)

45,68 3,000 137,04

8 GBB5U654 u Placa triangular de l=70cm , per a senyals de trànsit per perill
incorporació per l'esquerra, dobla  (P - 41)

42,63 1,000 42,63

9 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de pas de vianantssobre els
paviments, amb pintura acrílica en soluc (P - 38)

7,89 16,000 126,24

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

10 FB110010 m Barana fusta h=1,00m (P - 18) 47,95 21,400 1.026,13

TOTAL Capítol 01.06 2.538,34

Obra 01 Pressupost 20213101

Capítol 07 Varis

1 PASIS29 u Partida alçada per seguretat i salut (P - 63) 3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.07 3.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.04.01  Intal·lació 27.878,56

Titol 3 01.04.02  Obra civil 6.336,59

Capítol 01.04  Semafor 34.215,15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.215,15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderroc i moviment de terres 1.279,09

Capítol 01.02  Pavimentació 3.478,97

Capítol 01.03  Drenatge 1.953,80

Capítol 01.04  Semafor 34.215,15

Capítol 01.05  Enllumenat 5.769,64

Capítol 01.06  Senyalització 2.538,34

Capítol 01.07  Varis 3.000,00

Obra 01 Pressupost 20213101 52.234,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
52.234,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 20213101 52.234,99

52.234,99

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 52.234,99

13 %  SOBRE 52.234,99...................................................................................................... 6.790,55

6 %  SOBRE 52.234,99........................................................................................................ 3.134,10

Subtotal 62.159,64

21 % IVA SOBRE 62.159,64................................................................................................. 13.053,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 75.213,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )

Figueres, març del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Nº de col·legiat 11.039
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